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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.08.0045.019 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 62 kW cad. 1

Z.72.08.0045.019 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 62 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.300,00 3.300,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 510,272
Utile dell'Impresa del 10% 391,208
Per arrotondamento -0,290

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.303,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.303,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 3.305,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 901,190

B.72.08.0045.021 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 105 kW cad. 1

Z.72.08.0045.021 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 105 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.017,00 4.017,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 618,617
Utile dell'Impresa del 10% 474,273

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.217,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.217,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 4.027,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.092,890

B.72.08.0045.023 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 150 kW cad. 1

Z.72.08.0045.023 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.991,00 4.991,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 769,542
Utile dell'Impresa del 10% 589,982
Per arrotondamento 0,196

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.490,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.490,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 5.001,600
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.359,720

B.72.08.0045.025 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 180 kW cad. 1

Z.72.08.0045.025 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 180 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.821,00 5.821,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 894,042
Utile dell'Impresa del 10% 685,432
Per arrotondamento 0,246

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.540,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.540,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 5.831,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.579,720

B.72.08.0045.027 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 240 kW cad. 1

Z.72.08.0045.027 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 240 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.640,00 6.640,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.016,892
Utile dell'Impresa del 10% 779,617
Per arrotondamento 0,211

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.576,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.576,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 6.650,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.796,720

B.72.08.0045.029 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 300 kW cad. 1

Z.72.08.0045.029 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.795,00 6.795,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.040,142
Utile dell'Impresa del 10% 797,442
Per arrotondamento 0,136

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.772,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.772,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
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Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 6.805,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.837,720

B.72.08.0045.031 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 350 kW cad. 1

Z.72.08.0045.031 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 350 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.500,00 7.500,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.145,892
Utile dell'Impresa del 10% 878,517
Per arrotondamento 0,311

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.664,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.664,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 7.510,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.024,720

B.72.08.0045.033 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 400 kW cad. 1

Z.72.08.0045.033 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 400 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.736,00 7.736,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.181,292
Utile dell'Impresa del 10% 905,657
Per arrotondamento -0,229

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.962,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.962,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 7.746,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.086,720

B.72.08.0045.035 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 450 kW cad. 1

Z.72.08.0045.035 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 450 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.520,00 8.520,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.298,892
Utile dell'Impresa del 10% 995,817
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.954,000
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.954,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 8.530,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.294,720

B.72.08.0045.037 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 500 kW cad. 1

Z.72.08.0045.037 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 500 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.935,00 9.935,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.521,588
Utile dell'Impresa del 10% 1.166,551
Per arrotondamento -0,059

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.832,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.832,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 9.950,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.688,080

B.72.08.0045.039 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 600 kW cad. 1

Z.72.08.0045.039 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 600 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.147,00 11.147,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.703,388
Utile dell'Impresa del 10% 1.305,931
Per arrotondamento -0,239

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.365,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.365,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 11.162,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.009,080

B.72.08.0045.041 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 670 kW cad. 1

Z.72.08.0045.041 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 670 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.970,00 11.970,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.826,838
Utile dell'Impresa del 10% 1.400,576
Per arrotondamento -0,334

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.406,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.406,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 11.985,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.227,080

B.72.08.0045.043 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 740 kW cad. 1

Z.72.08.0045.043 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 740 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.625,00 12.625,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.925,088
Utile dell'Impresa del 10% 1.475,901
Per arrotondamento 0,091

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.235,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.235,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 12.640,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.401,080

B.72.08.0045.045 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 810 kW cad. 1

Z.72.08.0045.045 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 810 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.050,00 13.050,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.988,838
Utile dell'Impresa del 10% 1.524,776
Per arrotondamento 0,466

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.773,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 13.065,900
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.514,080

B.72.08.0045.047 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 880 kW cad. 1

Z.72.08.0045.047 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 880 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.965,00 13.965,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 2.126,088
Utile dell'Impresa del 10% 1.630,001
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.930,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.930,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 13.980,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.756,080

B.72.08.0045.049 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 950 kW cad. 1

Z.72.08.0045.049 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 950 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.520,00 14.520,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 2.209,338
Utile dell'Impresa del 10% 1.693,826
Per arrotondamento -0,084

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.632,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.632,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 14.535,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.903,080

B.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.020 kW cad. 1

Z.72.08.0045.051 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.020 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 15.388,00 15.388,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 2.339,538
Utile dell'Impresa del 10% 1.793,646
Per arrotondamento -0,104
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19.730,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19.730,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 15.403,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.133,080

B.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.100 kW cad. 1

Z.72.08.0045.053 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.100 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 15.830,00 15.830,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 2.405,838
Utile dell'Impresa del 10% 1.844,476
Per arrotondamento -0,234

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20.289,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20.289,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 15.845,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.250,080

B.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.200 kW cad. 1

Z.72.08.0045.055 CALDAIA A GAS PRESS. AD ALTO RENDIMENTO
potenza nominale 1.200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 16.823,00 16.823,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 2.554,788
Utile dell'Impresa del 10% 1.958,671
Per arrotondamento -0,379

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21.545,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21.545,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 16.838,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.513,080

B.72.08.0050.001 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 40 kW cad. 1

Z.72.08.0050.001 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
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potenza nominale 40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.850,00 4.850,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 742,772
Utile dell'Impresa del 10% 569,458
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.264,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.264,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 4.855,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.312,190

B.72.08.0050.003 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 65 kW cad. 1

Z.72.08.0050.003 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 65 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.820,00 5.820,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 888,272
Utile dell'Impresa del 10% 681,008
Per arrotondamento -0,090

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.491,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.491,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 5.825,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.569,190

B.72.08.0050.005 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 90 kW cad. 1

Z.72.08.0050.005 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.150,00 7.150,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 1.087,772
Utile dell'Impresa del 10% 833,958
Per arrotondamento 0,460

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.174,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.174,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 7.155,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.922,190
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B.72.08.0050.007 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 120 kW cad. 1

Z.72.08.0050.007 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 120 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.292,00 8.292,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 1.259,072
Utile dell'Impresa del 10% 965,288
Per arrotondamento -0,170

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.618,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.618,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 17,430

Costo manodopera alla produzione 79,080
Costo materiali fc 8.297,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.224,190

B.72.08.0050.009 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 160 kW cad. 1

Z.72.08.0050.009 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.184,00 12.184,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 1.848,492
Utile dell'Impresa del 10% 1.417,177
Per arrotondamento 0,051

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.589,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.589,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 12.194,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.265,720

B.72.08.0050.011 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 200 kW cad. 1

Z.72.08.0050.011 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.843,00 13.843,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 2.097,342
Utile dell'Impresa del 10% 1.607,962
Per arrotondamento 0,416

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.688,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.688,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 13.853,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.705,720

B.72.08.0050.013 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 250 kW cad. 1

Z.72.08.0050.013 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 250 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16.958,00 16.958,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 2.564,592
Utile dell'Impresa del 10% 1.966,187
Per arrotondamento -0,059

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21.628,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21.628,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 16.968,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.530,720

B.72.08.0050.015 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 310 kW cad. 1

Z.72.08.0050.015 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 310 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19.985,00 19.985,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 3.018,642
Utile dell'Impresa del 10% 2.314,292
Per arrotondamento -0,214

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25.457,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25.457,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 19.995,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.332,720

B.72.08.0050.017 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 400 kW cad. 1

Z.72.08.0050.017 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 400 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22.452,00 22.452,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 3.388,692
Utile dell'Impresa del 10% 2.597,997
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28.578,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28.578,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 22.462,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.986,720

B.72.08.0050.019 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 510 kW cad. 1

Z.72.08.0050.019 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 510 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24.532,00 24.532,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 3.711,138
Utile dell'Impresa del 10% 2.845,206
Per arrotondamento -0,264

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31.297,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31.297,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 24.547,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.556,080

B.72.08.0050.021 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 640 kW cad. 1

Z.72.08.0050.021 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 640 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27.478,00 27.478,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 4.153,038
Utile dell'Impresa del 10% 3.183,996
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35.024,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35.024,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 27.493,900
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.337,080

B.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 720 kW cad. 1

Z.72.08.0050.023 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 720 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32.903,00 32.903,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 4.966,788
Utile dell'Impresa del 10% 3.807,871
Per arrotondamento 0,421

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41.887,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41.887,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 32.918,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.775,080

B.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 895 kW cad. 1

Z.72.08.0050.025 CALDAIA A GAS PRESSURIZZATA A CONDENSAZIONE
potenza nominale 895 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37.625,00 37.625,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 5.675,088
Utile dell'Impresa del 10% 4.350,901
Per arrotondamento 0,091

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47.860,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47.860,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 37.640,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.026,080

B.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 20 kW cad. 1

Z.72.08.0055.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.992,00 3.992,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 618,897
Utile dell'Impresa del 10% 474,488
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Per arrotondamento -0,365

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.219,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.219,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.997,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.093,020

B.72.08.0055.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 30 kW cad. 1

Z.72.08.0055.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.088,00 4.088,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 633,297
Utile dell'Impresa del 10% 485,528
Per arrotondamento 0,195

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.341,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.341,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 4.093,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.119,020

B.72.08.0055.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 40 kW cad. 1

Z.72.08.0055.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.800,00 4.800,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 740,097
Utile dell'Impresa del 10% 567,408
Per arrotondamento -0,485

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.241,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.241,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 4.805,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.307,020

B.72.08.0055.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 50 kW cad. 1

Z.72.08.0055.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.640,00 5.640,000
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 866,097
Utile dell'Impresa del 10% 664,008
Per arrotondamento -0,085

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.304,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.304,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 5.645,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.530,020

B.72.08.0055.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 60 kW cad. 1

Z.72.08.0055.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.000,00 6.000,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 920,097
Utile dell'Impresa del 10% 705,408
Per arrotondamento -0,485

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.759,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.759,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 6.005,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.625,020

B.72.08.0055.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 90 kW cad. 1

Z.72.08.0055.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.880,00 6.880,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.061,748
Utile dell'Impresa del 10% 814,007
Per arrotondamento -0,075

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.954,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.954,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160
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Costo materiali fc 6.885,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.875,680

B.72.08.0055.013 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 120 kW cad. 1

Z.72.08.0055.013 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 120 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.526,00 8.526,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.308,648
Utile dell'Impresa del 10% 1.003,297
Per arrotondamento -0,265

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.036,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.036,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 8.531,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.311,680

B.72.08.0055.015 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 160 kW cad. 1

Z.72.08.0055.015 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.415,00 9.415,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.442,793
Utile dell'Impresa del 10% 1.106,141
Per arrotondamento 0,446

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.168,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.168,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 9.425,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.549,380

B.72.08.0055.017 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 200 kW cad. 1

Z.72.08.0055.017 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 200 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.536,00 11.536,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
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Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 1.760,943
Utile dell'Impresa del 10% 1.350,056
Per arrotondamento 0,381

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.851,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.851,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 11.546,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.111,380

B.72.08.0055.019 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 240 kW cad. 1

Z.72.08.0055.019 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE A BASAMENTO
PREMISCELATO
potenza nominale 240 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.597,00 12.597,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.929,744
Utile dell'Impresa del 10% 1.479,470
Per arrotondamento -0,174

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.274,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.274,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 12.607,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.409,040

B.72.08.0060.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 15 kW cad. 1

Z.72.08.0060.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.640,00 2.640,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 416,097
Utile dell'Impresa del 10% 319,008
Per arrotondamento -0,085

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.509,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.509,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
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Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 2.645,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 735,020

B.72.08.0060.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 20 kW cad. 1

Z.72.08.0060.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.675,00 2.675,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 421,347
Utile dell'Impresa del 10% 323,033
Per arrotondamento -0,360

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.553,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.553,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.680,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 744,020

B.72.08.0060.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 25 kW cad. 1

Z.72.08.0060.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.730,00 2.730,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 429,597
Utile dell'Impresa del 10% 329,358
Per arrotondamento 0,065

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.623,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.623,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.735,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 759,020

B.72.08.0060.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 34 kW cad. 1

Z.72.08.0060.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 34 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.798,00 3.798,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
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Spese generali del 15% 589,797
Utile dell'Impresa del 10% 452,178
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.974,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.974,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.803,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.042,020

B.72.08.0060.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 40 kW cad. 1

Z.72.08.0060.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 43 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.880,00 3.880,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 602,097
Utile dell'Impresa del 10% 461,608
Per arrotondamento 0,315

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.078,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.078,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.885,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.064,020

B.72.08.0060.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
CON BOLLITORE 60 L
potenza nominale 60 kW cad. 1

Z.72.08.0060.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C" CON
BOLLITORE 60 L
potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.008,00 4.008,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 621,297
Utile dell'Impresa del 10% 476,328
Per arrotondamento 0,395

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.240,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.240,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 4.013,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.098,020

B.72.08.0065.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 15 kW cad. 1

Z.72.08.0065.001 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.780,00 1.780,000
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 287,097
Utile dell'Impresa del 10% 220,108
Per arrotondamento -0,185

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.421,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.421,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.785,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 507,020

B.72.08.0065.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 20 kW cad. 1

Z.72.08.0065.003 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.820,00 1.820,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 293,097
Utile dell'Impresa del 10% 224,708
Per arrotondamento 0,215

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.472,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.472,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.825,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,020

B.72.08.0065.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 25 kW cad. 1

Z.72.08.0065.005 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.996,00 1.996,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 319,497
Utile dell'Impresa del 10% 244,948
Per arrotondamento -0,425

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.694,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.694,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.001,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 564,020
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B.72.08.0065.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 34 kW cad. 1

Z.72.08.0065.007 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 34 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.722,00 2.722,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 428,397
Utile dell'Impresa del 10% 328,438
Per arrotondamento 0,185

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.613,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.613,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.727,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 757,020

B.72.08.0065.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 43 kW cad. 1

Z.72.08.0065.009 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 43 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.803,00 2.803,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 440,547
Utile dell'Impresa del 10% 337,753
Per arrotondamento -0,280

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.715,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.715,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.808,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 778,020

B.72.08.0065.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 60 kW cad. 1

Z.72.08.0065.011 GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE MURALE TIPO "C"
potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.350,00 3.350,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 522,597
Utile dell'Impresa del 10% 400,658
Per arrotondamento -0,235

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.407,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.407,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440
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Costo materiali fc 3.355,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 923,020

B.72.08.0080.001 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 17 kW cad. 1

Z.72.08.0080.001 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
potenza nominale 17 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.396,00 3.396,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 529,497
Utile dell'Impresa del 10% 405,948
Per arrotondamento -0,425

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.465,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.465,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.401,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 935,020

B.72.08.0080.003 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 20 kW cad. 1

Z.72.08.0080.003 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
potenza nominale 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.463,00 3.463,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 539,547
Utile dell'Impresa del 10% 413,653
Per arrotondamento -0,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.550,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.550,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.468,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 953,020

B.72.08.0080.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 25 kW cad. 1

Z.72.08.0080.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.507,00 2.507,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 405,798
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Utile dell'Impresa del 10% 311,112
Per arrotondamento -0,230

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.422,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.422,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.512,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 716,680

B.72.08.0080.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 32 kW cad. 1

Z.72.08.0080.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
potenza nominale 32 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.752,00 2.752,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 452,199
Utile dell'Impresa del 10% 346,686
Per arrotondamento 0,455

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.814,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.814,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.757,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 799,340

B.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 50 kW cad. 1

Z.72.08.0080.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.950,00 2.950,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 481,899
Utile dell'Impresa del 10% 369,456
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.064,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.064,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.955,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 851,340

B.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE
CON BOLLITORE 130 L
potenza nominale 60 kW cad. 1

Z.72.08.0080.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMP. SCORREVOLE  CON
BOLLITORE 130 L
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potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.795,00 3.795,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 608,649
Utile dell'Impresa del 10% 466,631
Per arrotondamento 0,060

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.133,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.133,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.800,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.075,340

B.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA
SCORREVOLE
potenza nominale 25 kW cad. 1

Z.72.08.0085.005 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
potenza nominale 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.715,00 1.715,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 277,347
Utile dell'Impresa del 10% 212,633
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.339,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.339,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.720,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 490,020

B.72.08.0085.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA
SCORREVOLE
potenza nominale 32 kW cad. 1

Z.72.08.0085.007 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
potenza nominale 32 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.810,00 1.810,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 291,597
Utile dell'Impresa del 10% 223,558
Per arrotondamento -0,135

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.459,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.459,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.815,300
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 515,020

B.72.08.0085.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA
SCORREVOLE
potenza nominale 50 kW cad. 1

Z.72.08.0085.009 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
potenza nominale 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.050,00 2.050,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 337,248
Utile dell'Impresa del 10% 258,557
Per arrotondamento -0,125

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.844,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.844,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.055,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 595,680

B.72.08.0085.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA
SCORREVOLE
potenza nominale 60 kW cad. 1

Z.72.08.0085.011 GRUPPO TERMICO A GASOLIO A TEMPERATURA SCORREVOLE
potenza nominale 60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.190,00 2.190,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 per il montaggio: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 348,597
Utile dell'Impresa del 10% 267,258
Per arrotondamento 0,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.940,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.940,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.195,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 616,020

B.72.08.0090.001 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 10 kW cad. 1

Z.72.08.0090.001 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 10 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 1 8.325,00 8.325,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.288,944
Utile dell'Impresa del 10% 988,190
Per arrotondamento -0,094

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.870,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.870,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 8.335,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.277,040

B.72.08.0090.003 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 15 kW cad. 1

Z.72.08.0090.003 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 15 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.070,00 9.070,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.400,694
Utile dell'Impresa del 10% 1.073,865
Per arrotondamento 0,481

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.813,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.813,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 9.080,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.475,040

B.72.08.0090.005 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 20 kW cad. 1

Z.72.08.0090.005 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.660,00 9.660,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.489,194
Utile dell'Impresa del 10% 1.141,715
Per arrotondamento 0,131

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.559,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.559,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 9.670,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.631,040

B.72.08.0090.007 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 25 kW cad. 1

Z.72.08.0090.007 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.970,00 9.970,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.535,694
Utile dell'Impresa del 10% 1.177,365
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.951,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.951,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 9.980,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.713,040

B.72.08.0090.009 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 50 kW cad. 1

Z.72.08.0090.009 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.500,00 12.500,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 1.953,798
Utile dell'Impresa del 10% 1.497,912
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.477,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.477,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 92,960

Costo manodopera alla produzione 421,760
Costo materiali fc 12.510,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.451,680

B.72.08.0090.011 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 70 kW cad. 1

Z.72.08.0090.011 CALDAIA A BIOMASSA A PELLET
potenza utile 70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18.800,00 18.800,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 2.898,798
Utile dell'Impresa del 10% 2.222,412
Per arrotondamento 0,470

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24.447,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24.447,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 92,960

Costo manodopera alla produzione 421,760
Costo materiali fc 18.810,600
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.121,680

B.72.08.0095.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza 1,0 metro cad. 1

Z.72.08.0095.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 1 metro (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.692,00 1.692,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 293,994
Utile dell'Impresa del 10% 225,395
Per arrotondamento -0,349

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.479,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.479,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.702,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 519,040

B.72.08.0095.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  1,5 metri cad. 1

Z.72.08.0095.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 1,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.701,00 1.701,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 295,344
Utile dell'Impresa del 10% 226,430
Per arrotondamento 0,266

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.491,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.491,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.711,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 522,040

B.72.08.0095.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  2,0 metri cad. 1

Z.72.08.0095.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 2.0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.734,00 1.734,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 338,898
Utile dell'Impresa del 10% 259,822
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.858,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.858,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
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Costo manodopera alla produzione 421,760
Costo materiali fc 1.744,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 598,680

B.72.08.0095.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  2,5 metri cad. 1

Z.72.08.0095.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 2.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.743,00 1.743,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 340,248
Utile dell'Impresa del 10% 260,857
Per arrotondamento -0,425

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.869,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.869,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 1.753,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 600,680

B.72.08.0095.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  3,0 metri cad. 1

Z.72.08.0095.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 3.0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.934,00 1.934,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 368,898
Utile dell'Impresa del 10% 282,822
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.111,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.111,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 1.944,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 651,680

B.72.08.0095.011 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  3,5 metri cad. 1

Z.72.08.0095.011 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 3.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.986,00 1.986,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 376,698
Utile dell'Impresa del 10% 288,802
Per arrotondamento 0,180

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.177,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.177,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 92,960

Costo manodopera alla produzione 421,760
Costo materiali fc 1.996,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 665,680

B.72.08.0095.013 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  4,5 metri cad. 1

Z.72.08.0095.013 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 4.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.229,00 2.229,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 413,148
Utile dell'Impresa del 10% 316,747
Per arrotondamento -0,215

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.484,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.484,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 2.239,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 729,680

B.72.08.0095.015 SISTEMA DI ESTRAZIONE
sistema di estrazione con lunghezza  5,5 metri cad. 1

Z.72.08.0095.015 SISTEMA DI ESTRAZIONE
lunghezza 5.5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.320,00 2.320,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 426,798
Utile dell'Impresa del 10% 327,212
Per arrotondamento -0,330

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.599,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.599,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 2.330,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 753,680

B.72.08.0100.001 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 20 kW cad. 1

Z.72.08.0100.001 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.700,00 12.700,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440
Spese generali del 15% 2.061,006
Utile dell'Impresa del 10% 1.580,105
Per arrotondamento -0,151
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.381,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.381,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 12.710,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.640,960

B.72.08.0100.003 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 25 kW cad. 1

Z.72.08.0100.003 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.815,00 12.815,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440
Spese generali del 15% 2.078,256
Utile dell'Impresa del 10% 1.593,330
Per arrotondamento 0,374

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.527,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.527,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 12.825,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.671,960

B.72.08.0100.005 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 30 kW cad. 1

Z.72.08.0100.005 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.200,00 13.200,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440
Spese generali del 15% 2.136,006
Utile dell'Impresa del 10% 1.637,605
Per arrotondamento 0,349

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.014,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.014,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 13.210,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.773,960

B.72.08.0100.007 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 50 kW cad. 1

Z.72.08.0100.007 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.900,00 14.900,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 48,00 32,17 1.544,160
Spese generali del 15% 2.468,214
Utile dell'Impresa del 10% 1.892,297
Per arrotondamento -0,271

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20.815,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20.815,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 278,880

Costo manodopera alla produzione 1.265,280
Costo materiali fc 14.910,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.360,240

B.72.08.0100.009 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 70 kW cad. 1

Z.72.08.0100.009 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19.300,00 19.300,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 48,00 32,17 1.544,160
Spese generali del 15% 3.128,214
Utile dell'Impresa del 10% 2.398,297
Per arrotondamento -0,271

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26.381,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26.381,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 278,880

Costo manodopera alla produzione 1.265,280
Costo materiali fc 19.310,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.526,240

B.72.08.0100.011 CALDAIE A CIPPATO
potenza utile 90 kW cad. 1

Z.72.08.0100.011 CALDAIA A BIOMASSA PER CIPPATO
potenza utile 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20.500,00 20.500,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 48,00 32,17 1.544,160
Spese generali del 15% 3.308,214
Utile dell'Impresa del 10% 2.536,297
Per arrotondamento -0,271

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27.899,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27.899,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 278,880
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Costo manodopera alla produzione 1.265,280
Costo materiali fc 20.510,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.844,240

B.72.08.0105.001 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO
diametro agitatore 1,5 metri cad. 1

Z.72.08.0105.001 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO
agitatore diametro 1,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3.380,00 3.380,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 585,798
Utile dell'Impresa del 10% 449,112
Per arrotondamento -0,230

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.940,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.940,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.390,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.034,680

B.72.08.0105.003 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO
diametro agitatore 2,0 metri cad. 1

Z.72.08.0105.003 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO
agitatore diametro 2,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3.840,00 3.840,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 654,798
Utile dell'Impresa del 10% 502,012
Per arrotondamento -0,130

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.522,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.522,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.850,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.156,680

B.72.08.0105.005 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO
diametro agitatore 2,5 metri cad. 1

Z.72.08.0105.005 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO
agitatore diametro 2,5 metri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4.250,00 4.250,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 716,298
Utile dell'Impresa del 10% 549,162
Per arrotondamento 0,220
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.041,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.041,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 4.260,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.265,680

B.72.08.0105.007 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO
diametro agitatore 3,0 metri cad. 1

Z.72.08.0105.007 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO
agitatore diametro 3,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4.600,00 4.600,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 768,798
Utile dell'Impresa del 10% 589,412
Per arrotondamento 0,470

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.484,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.484,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 4.610,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.358,680

B.72.08.0105.009 SISTEMA D'ESTRAZIONE CIPPATO
diametro agitatore 4,0 metri cad. 1

Z.72.08.0105.009 SISTEMA DI ESTRAZIONE PER CIPPATO
agitatore diametro 4,0 metri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5.250,00 5.250,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 866,298
Utile dell'Impresa del 10% 664,162
Per arrotondamento 0,220

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.306,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.306,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 5.260,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.530,680

B.72.08.0110.001 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE
DI LEGNO
potenza utile 20 kW cad. 1

Z.72.08.0110.001 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI
LEGNO
potenza utile 20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.973,00 7.973,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.236,144
Utile dell'Impresa del 10% 947,710
Per arrotondamento 0,186

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.425,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.425,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 7.983,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.184,040

B.72.08.0110.003 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE
DI LEGNO
potenza utile 30 kW cad. 1

Z.72.08.0110.003 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI
LEGNO
potenza utile 30 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.052,00 8.052,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.247,994
Utile dell'Impresa del 10% 956,795
Per arrotondamento 0,251

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.525,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.525,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 8.062,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.205,040

B.72.08.0110.005 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE
DI LEGNO
potenza utile 50 kW cad. 1

Z.72.08.0110.005 CALDAIA PER COMBUSTIBILI SOLIDI A GASSIFICAZIONE DI
LEGNO
potenza utile 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.750,00 9.750,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 1.541,298
Utile dell'Impresa del 10% 1.181,662
Per arrotondamento -0,280

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.998,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.998,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 9.760,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.722,680

B.72.10.0001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW cad. 1

Z.72.10.0001.001 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
Neutralizzatore condense acide per caldaie fino a 130 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 497,00 497,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 94,488
Utile dell'Impresa del 10% 72,441
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 796,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 796,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 501,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,880

B.72.10.0001.003 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900
kW cad. 1

Z.72.10.0001.003 SISTEMA PER LA NEUTRALIZZAZIONE CONDENSE ACIDE
Neutralizzatore condense acide per caldaie da 170 a 900 kW (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 810,00 810,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 151,089
Utile dell'Impresa del 10% 115,835
Per arrotondamento -0,184

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.274,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.274,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 814,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 266,740

B.72.10.0003.001 APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. < 500000 Kcal cad. 1

Z.72.10.0003.001 APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.<500000 Kcal
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 563,00 563,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 104,388
Utile dell'Impresa del 10% 80,031
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 880,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 880,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 567,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,380

B.72.10.0005.001 APP. DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT. > 500000 Kcal cad. 1

Z.72.10.0005.001 APP.DI SICUREZZA E REGOLAZIONE POT.>500000 Kcal
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.234,00 1.234,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 224,340
Utile dell'Impresa del 10% 171,994
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.891,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.891,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.238,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 396,300

B.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità    12 l. cad. 1

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 2,08 2,080

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 6,096
Utile dell'Impresa del 10% 4,674
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 32,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,767

B.72.10.0007.003 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità    24 l. cad. 1

Z.72.10.0007.003 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO

36/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

capacità 24 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,60 34,600
Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO

Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 2,08 2,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Spese generali del 15% 7,026
Utile dell'Impresa del 10% 5,387
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 38,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,417

B.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità    35 l. cad. 1

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,160

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 11,058
Utile dell'Impresa del 10% 8,478
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 65,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,577

B.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità    50 l. cad. 1

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,160

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 14,800
Utile dell'Impresa del 10% 11,347
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 82,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,135

B.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità    80 l. cad. 1

Z.72.10.0007.009 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 80 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 110,60 110,600

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 2,08 4,160

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 22,358
Utile dell'Impresa del 10% 17,141
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 116,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,450

B.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   105 l. cad. 1

Z.72.10.0007.011 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 105 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 154,00 154,000

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 26,767
Utile dell'Impresa del 10% 20,521
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 162,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,255

B.72.10.0007.013 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   150 l. cad. 1

Z.72.10.0007.013 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 150 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 188,30 188,300

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 32,877
Utile dell'Impresa del 10% 25,206
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 277,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 277,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 196,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,121

B.72.10.0007.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   200 l. cad. 1

Z.72.10.0007.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 200 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 274,40 274,400

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 45,792
Utile dell'Impresa del 10% 35,107
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 386,200
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 386,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 282,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,921

B.72.10.0007.017 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   250 l. cad. 1

Z.72.10.0007.017 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 250 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 321,00 321,000

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 52,782
Utile dell'Impresa del 10% 40,466
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 445,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 445,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 329,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,221

B.72.10.0007.019 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   300 l. cad. 1

Z.72.10.0007.019 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 300 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 405,00 405,000

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 66,830
Utile dell'Impresa del 10% 51,236
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 563,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 563,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 413,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,070
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B.72.10.0007.021 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP. DI
RISCALDAMENTO
capacità   500 l. cad. 1

Z.72.10.0007.021 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 500 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 638,00 638,000

Z.72.99.0003.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO
Tubazioni nere UNI 8863-S serie media
(media prezzi dei vari diametri, da catalogo Bozzola 2001: "tubo
nero liscio SS") (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 2,08 6,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Spese generali del 15% 101,780
Utile dell'Impresa del 10% 78,031
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 646,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,770

B.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   2 l. cad. 1

Z.72.10.0009.010 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 2 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,43 24,430

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 6,017
Utile dell'Impresa del 10% 4,613
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 32,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,587

B.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   5 l. cad. 1

Z.72.10.0009.015 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 5 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,50 26,500

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 6,327
Utile dell'Impresa del 10% 4,851
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 34,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,217

B.72.10.0009.020 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   8 l. cad. 1

Z.72.10.0009.020 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 8 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,70 27,700

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 6,507
Utile dell'Impresa del 10% 4,989
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 35,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,517

B.72.10.0009.025 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   12 l. cad. 1

Z.72.10.0009.025 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,42 28,420

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 6,615
Utile dell'Impresa del 10% 5,072
Per arrotondamento 0,010
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 36,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,697

B.72.10.0009.030 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   18 l. cad. 1

Z.72.10.0009.030 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 18 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,74 33,740

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 8,241
Utile dell'Impresa del 10% 6,318
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 46,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,557

B.72.10.0009.035 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   24 l. cad. 1

Z.72.10.0009.035 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 24 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,88 40,880

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 9,312
Utile dell'Impresa del 10% 7,140
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,453
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 54,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,417
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B.72.10.0009.040 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   60 l. cad. 1

Z.72.10.0009.040 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 60 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 172,90 172,900

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 31,150
Utile dell'Impresa del 10% 23,882
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 191,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,035

B.72.10.0009.045 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   80 l. cad. 1

Z.72.10.0009.045 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 80 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 197,40 197,400

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 34,825
Utile dell'Impresa del 10% 26,699
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 293,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 293,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 216,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,535

B.72.10.0009.050 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   100 l. cad. 1

Z.72.10.0009.050 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 100 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 301,00 301,000

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 50,365
Utile dell'Impresa del 10% 38,613
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 424,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 424,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 319,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,935

B.72.10.0009.055 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   200 l. cad. 1

Z.72.10.0009.055 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 200 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 452,00 452,000

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 75,428
Utile dell'Impresa del 10% 57,828
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 636,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 636,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 470,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,250

B.72.10.0009.060 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   300 l. cad. 1

Z.72.10.0009.060 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 300 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 546,70 546,700

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 89,633
Utile dell'Impresa del 10% 68,718
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 755,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 755,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 565,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,350

B.72.10.0009.065 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTI
IDROSANITARI
capacità   500 l. cad. 1

Z.72.10.0009.065 VASO D'ESPANSIONE  CHIUSO PER IMPIANTI IDROSANITARI
capacita 500 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 795,00 795,000

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 127,843
Utile dell'Impresa del 10% 98,013
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.078,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.078,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 813,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,816

B.72.10.0011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza  2.25/6 bar   1/2" x 3/4"    205 / 442
Kg/h cad. 1

Z.72.10.0011.001 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza   2.25/6 bar    1/2"x3/4"    205/442 kg/h (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,10 65,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 15,227
Utile dell'Impresa del 10% 11,674
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 69,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,900

B.72.10.0011.003 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza  2.25/6 bar   3/4" x 1"      412 / 887
Kg/h cad. 1

Z.72.10.0011.003 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza   2.25/6 bar  3/4"x1"    412/887 kg/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,20 95,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 19,742
Utile dell'Impresa del 10% 15,135
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 99,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,880

B.72.10.0011.005 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza  2.25/6 bar     1" x 1"1/4   571 /1230
Kg/h cad. 1

Z.72.10.0011.005 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA INAIL
valvola di sicurezza   2.25/6 bar  1"x1/4"    571/1230 kg/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 189,70 189,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 33,917
Utile dell'Impresa del 10% 26,003
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 193,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,890

B.72.10.0013.001 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL
valvola scarico termico Kcal/h 176775  7071 l/h    1"1/
4Mx1"1/4F cad. 1

Z.72.10.0013.001 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL
valvola scarico termico  kcal/h 176775  7071 l/h   1"1/4Mx1"1/4F
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 342,30 342,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 56,807
Utile dell'Impresa del 10% 43,552
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 479,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 479,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 346,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,390
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.10.0013.003 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL
valvola scarico termico Kcal/h 350000 14000 l/h    1"1/
2Mx1"1/2F cad. 1

Z.72.10.0013.003 VALVOLA DI SCARICO TERMICO QUALIFICATA INAIL
valvola scarico termico   kcal/h 350000 14000 l/h 1"1/2Mx1"1/2F (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 508,20 508,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 81,692
Utile dell'Impresa del 10% 62,630
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 688,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 688,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 512,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,290

B.72.10.0015.001 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL
OTTONE
valvola di intercett. combustibile INAIL  1/2" cad. 1

Z.72.10.0015.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 1/2" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 342,30 342,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 58,419
Utile dell'Impresa del 10% 44,788
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 492,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 492,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 344,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,242

B.72.10.0015.003 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE INAIL
OTTONE
valvola di intercett. combustibile INAIL  3/4" cad. 1

Z.72.10.0015.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 428,40 428,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 71,334
Utile dell'Impresa del 10% 54,689
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 601,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 601,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 430,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,042

B.72.10.0017.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FILETT.
valvola di intercett. combustibile INAIL    1" cad. 1

Z.72.10.0017.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 1" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 256,00 256,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 45,474
Utile dell'Impresa del 10% 34,863
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 383,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 383,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 258,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,342

B.72.10.0017.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FILETT.
valvola di intercett. combustibile INAIL    1"1/4 cad. 1

Z.72.10.0017.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1/4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 324,00 324,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 56,156
Utile dell'Impresa del 10% 43,053
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 473,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 473,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 326,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,225
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.10.0017.005 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FILETT.
valvola di intercett. combustibile INAIL    1"1/2 cad. 1

Z.72.10.0017.005 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 1"1"/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 60,539
Utile dell'Impresa del 10% 46,413
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 510,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 510,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 352,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,908

B.72.10.0017.007 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FILETT.
valvola di intercett. combustibile INAIL    2" cad. 1

Z.72.10.0017.007 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 2" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 435,00 435,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 73,289
Utile dell'Impresa del 10% 56,188
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 618,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 618,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 437,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,508

B.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FLANG.
valvola di intercett. combustibile INAIL    2"1/2 (DN 65) cad. 1

Z.72.10.0019.001 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 2"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.185,00 1.185,000

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,77 24,770

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 193,683
Utile dell'Impresa del 10% 148,490
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.633,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.633,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 1.214,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 342,182

B.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
ALLUMINIO FLANG.
valvola di intercett. combustibile INAIL    3"    (DN 80) cad. 1

Z.72.10.0019.003 VALVOLA DI INTERCETT. COMBUSTIBILE INAIL
Valvola di intercett.combustibile INAIL 3" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.452,50 1.452,500

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 238,546
Utile dell'Impresa del 10% 182,885
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.011,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.011,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 1.487,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 421,396

B.72.10.0021.001 PRESSOSTATO DI SICUREZZA
pressostato di sicurezza cad. 1

Z.72.10.0021.001 PRESSOSTATO DI SICUREZZA
pressostato di sicurezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,51 27,510

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,270
Utile dell'Impresa del 10% 7,107
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 29,630

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,380

B.72.10.0023.001 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
termostato di regolazione cad. 1

Z.72.10.0023.001 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE
termostato di regolazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,38 30,380

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,701
Utile dell'Impresa del 10% 7,437
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 32,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,140

B.72.10.0025.001 TERMOSTATO DI SICUREZZA
termostato di sicurezza cad. 1

Z.72.10.0025.001 TERMOSTATO DI SICUREZZA
termostato di sicurezza (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,58 34,580

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,331
Utile dell'Impresa del 10% 7,920
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 36,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,250

B.72.10.0027.001 FLUSSOSTATO
Per acqua IP 54 cad. 1

Z.72.10.0027.001 FLUSSOSTATO
Per acqua IP 54 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 172,20 172,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 30,974
Utile dell'Impresa del 10% 23,746
Per arrotondamento -0,010
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 261,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 261,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 174,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,710

B.72.10.0027.005 FLUSSOSTATO
Per aria IP 43 cad. 1

Z.72.10.0027.005 FLUSSOSTATO
Per aria IP 43 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 168,00 168,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 30,344
Utile dell'Impresa del 10% 23,263
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 255,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 255,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 170,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,610

B.72.12.0002.010 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 200 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.01 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   200 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.461,00 1.461,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 249,693
Utile dell'Impresa del 10% 191,431
Per arrotondamento 0,256

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.106,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.106,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.471,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,380

B.72.12.0002.015 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 300 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.01 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   300 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.763,00 1.763,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 294,993
Utile dell'Impresa del 10% 226,161
Per arrotondamento 0,226

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.488,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.488,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.773,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 521,380

B.72.12.0002.020 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 500 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.02 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   500 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.173,00 2.173,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 361,319
Utile dell'Impresa del 10% 277,011
Per arrotondamento -0,120

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.047,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.047,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.183,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 638,210

B.72.12.0002.025 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 800 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.02 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   800 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.953,00 2.953,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 483,144
Utile dell'Impresa del 10% 370,410
Per arrotondamento 0,486

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.075,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.075,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.963,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 854,040
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B.72.12.0002.030 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 1000 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.03 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   1000 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 3.503,00 3.503,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 565,644
Utile dell'Impresa del 10% 433,660
Per arrotondamento -0,264

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.770,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.770,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.513,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 999,040

B.72.12.0002.035 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 2000 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.03 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   2000 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 6.323,00 6.323,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 998,295
Utile dell'Impresa del 10% 765,360
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.419,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.419,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 6.333,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.763,700

B.72.12.0002.040 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 3000 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.04 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   3000 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7.201,64 7.201,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 1.141,332
Utile dell'Impresa del 10% 875,021
Per arrotondamento -0,233
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.625,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.625,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 7.222,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.016,120

B.72.12.0002.045 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA DI
SCAMBIO
capacità 4000 l cad. 1

Z.72.01.12.0002.04 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E SERPENTINA
Bollitore ad accumulo inox - capacità   4000 l (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 9.477,46 9.477,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 1.492,356
Utile dell'Impresa del 10% 1.144,140
Per arrotondamento 0,464

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.586,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.586,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 81,340

Costo manodopera alla produzione 369,040
Costo materiali fc 9.498,660

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.636,960

B.72.12.0003.001 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita' 200 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.00 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.660,00 1.660,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 279,543
Utile dell'Impresa del 10% 214,316
Per arrotondamento -0,479

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.357,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.357,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.670,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 493,380

B.72.12.0003.003 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita' 300 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.00 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.968,00 1.968,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 325,743
Utile dell'Impresa del 10% 249,736
Per arrotondamento -0,099

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.747,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.747,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.978,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 575,380

B.72.12.0003.005 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita' 500 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.00 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.547,00 2.547,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 417,419
Utile dell'Impresa del 10% 320,021
Per arrotondamento -0,230

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.520,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.520,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.557,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 737,210

B.72.12.0003.007 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita' 800 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.00 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.266,00 3.266,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 530,094
Utile dell'Impresa del 10% 406,405
Per arrotondamento -0,459

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.470,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.470,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.276,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 936,040

B.72.12.0003.009 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita'1000 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.00 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.800,00 3.800,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 610,194
Utile dell'Impresa del 10% 467,815
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.146,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.146,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.810,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.078,040

B.72.12.0003.011 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX A DUE SERPENTINI
capacita' 2000 l cad. 1

Z.72.01.12.0003.01 BOLLITORE AD ACCUMULO INOX E DUE SERPENTINE
capacità accumulo 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.859,00 6.859,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 1.078,695
Utile dell'Impresa del 10% 827,000
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.097,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.097,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 6.869,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.905,700

B.72.12.0006.010 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 200 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.01 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   200 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 533,00 533,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 110,493
Utile dell'Impresa del 10% 84,711
Per arrotondamento 0,176

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 932,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 932,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 543,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,380
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B.72.12.0006.015 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 300 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.01 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   300 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 617,00 617,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 127,919
Utile dell'Impresa del 10% 98,071
Per arrotondamento 0,220

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.079,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.079,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 627,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,210

B.72.12.0006.020 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 500 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.02 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   500 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 803,00 803,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 155,819
Utile dell'Impresa del 10% 119,461
Per arrotondamento -0,070

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.314,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.314,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 813,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 275,210

B.72.12.0006.025 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 800 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.02 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   800 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.174,00 1.174,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 216,294
Utile dell'Impresa del 10% 165,825
Per arrotondamento -0,079

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.824,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.824,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.184,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 382,040

B.72.12.0006.030 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 1000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.03 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   1000 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.357,00 1.357,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 243,744
Utile dell'Impresa del 10% 186,870
Per arrotondamento 0,426

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.056,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.056,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.367,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,040

B.72.12.0006.035 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
capacita' di accumulo 2000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0006.03 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E SERPENTINO
Bollitore ad accumulo vetrificato - capacità   2000 l (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.745,00 2.745,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 463,185
Utile dell'Impresa del 10% 355,109
Per arrotondamento -0,194

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.906,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.906,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 2.766,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 818,100

B.72.12.0007.001 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   200 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 595,00 595,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 119,793
Utile dell'Impresa del 10% 91,841
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Per arrotondamento -0,254

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.010,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.010,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 605,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,380

B.72.12.0007.003 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   300 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 696,00 696,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 139,769
Utile dell'Impresa del 10% 107,156
Per arrotondamento 0,285

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.179,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.179,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 706,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 247,210

B.72.12.0007.005 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   500 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 908,00 908,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 171,569
Utile dell'Impresa del 10% 131,536
Per arrotondamento 0,105

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.447,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.447,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 918,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 303,210

B.72.12.0007.007 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   800 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.262,00 1.262,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 229,494
Utile dell'Impresa del 10% 175,945
Per arrotondamento -0,399

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.935,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.935,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.272,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 405,040

B.72.12.0007.009 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   1000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.00 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.457,00 1.457,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 258,744
Utile dell'Impresa del 10% 198,370
Per arrotondamento -0,074

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.182,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.182,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.467,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 457,040

B.72.12.0007.011 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2
SERPENTINI
capacita' di accumulo   2000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0007.01 BOLLITORE AD ACCUMULO VETRIFICATO E 2 SERPENTINI
capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.969,00 2.969,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 496,785
Utile dell'Impresa del 10% 380,869
Per arrotondamento 0,446

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.190,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.190,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 2.990,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 878,100

B.72.12.0009.001 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA
SOFFIATA
capacita' 300 l. cad. 1
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Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
capacità  300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.717,84 2.717,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 18,00 32,17 579,060

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 499,305
Utile dell'Impresa del 10% 382,801
Per arrotondamento 0,194

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.211,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.211,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 104,580
Costo manodopera alla produzione 474,480

Costo materiali fc 2.749,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 882,300

B.72.12.0009.003 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA
SOFFIATA
capacita' 500 l. cad. 1

Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
capacità  500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.916,06 2.916,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 18,00 32,17 579,060

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 529,038
Utile dell'Impresa del 10% 405,596
Per arrotondamento 0,446

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.462,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.462,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 104,580
Costo manodopera alla produzione 474,480

Costo materiali fc 2.947,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 935,080

B.72.12.0009.005 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA
SOFFIATA
capacita' 600 l. cad. 1

Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
capacità  600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.256,32 3.256,320

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 591,318
Utile dell'Impresa del 10% 453,344
Per arrotondamento 0,218

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.987,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.987,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200
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Costo materiali fc 3.298,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.044,880

B.72.12.0009.007 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA
SOFFIATA
capacita' 800 l. cad. 1

Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
capacità  800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.687,74 3.687,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 22,00 32,17 707,740

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 14,00 5,30 74,200
Spese generali del 15% 670,452
Utile dell'Impresa del 10% 514,013
Per arrotondamento -0,145

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.654,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.654,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 127,820
Costo manodopera alla produzione 579,920

Costo materiali fc 3.761,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.184,320

B.72.12.0009.009 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA
SOFFIATA
capacita' 1000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0009.00 PRODUTT. ACQUA CALDA CON BRUCIATORE ARIA SOFFIATA
capacità  1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.000,44 4.000,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 24,00 32,17 772,080

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 16,00 5,30 84,800
Spese generali del 15% 728,598
Utile dell'Impresa del 10% 558,592
Per arrotondamento 0,490

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.145,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.145,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 139,440
Costo manodopera alla produzione 632,640

Costo materiali fc 4.085,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.287,680

B.72.12.0016.010 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 10 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.01 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   10 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 63,00 63,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 22,621
Utile dell'Impresa del 10% 17,343
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Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 73,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,992

B.72.12.0016.015 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 15 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.01 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   15 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 72,00 72,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 23,971
Utile dell'Impresa del 10% 18,378
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 202,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 202,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 82,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,392

B.72.12.0016.020 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 30 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.02 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   30 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 86,00 86,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 26,071
Utile dell'Impresa del 10% 19,988
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 96,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,092

B.72.12.0016.025 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 50 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.02 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   50 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5 cad. 1,00 139,00 139,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 38,677
Utile dell'Impresa del 10% 29,652
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 326,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 326,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 154,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,356

B.72.12.0016.030 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 80 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.03 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   80 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 140,00 140,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 38,827
Utile dell'Impresa del 10% 29,767
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 327,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 327,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 155,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,556

B.72.12.0016.035 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità di accumulo 100 l. cad. 5

Z.72.01.12.0016.03 BOLLITORE ELETTRICO AD ACCUMULO
capacità   100 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 162,00 162,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 45,987
Utile dell'Impresa del 10% 35,257
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 387,800
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 387,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 177,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,220

B.72.12.0017.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 1 SERPENTINA
capacità totale 600 l. cad. 1

Z.72.01.12.0017.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1
SERPENTINA
capacità  totale 600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.731,00 1.731,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 290,193
Utile dell'Impresa del 10% 222,481
Per arrotondamento -0,294

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.447,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.447,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.741,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 512,380

B.72.12.0017.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 1 SERPENTINA
capacità totale 750 l. cad. 1

Z.72.01.12.0017.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1
SERPENTINA
capacità  totale 750 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.106,00 2.106,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 351,269
Utile dell'Impresa del 10% 269,306
Per arrotondamento -0,365

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.962,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.962,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.116,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 620,210

B.72.12.0017.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 1 SERPENTINA
capacità totale 1000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0017.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1
SERPENTINA
capacità  totale 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.443,00 2.443,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 406,644
Utile dell'Impresa del 10% 311,760
Per arrotondamento -0,364

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.429,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.429,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.453,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 718,040

B.72.12.0017.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 1 SERPENTINA
capacità totale 1500 l. cad. 1

Z.72.01.12.0017.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1
SERPENTINA
capacità  totale 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.125,00 3.125,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 508,944
Utile dell'Impresa del 10% 390,190
Per arrotondamento -0,094

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.292,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.292,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.135,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 899,040

B.72.12.0017.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 1 SERPENTINA
capacità totale 2000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0017.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 1
SERPENTINA
capacità  totale 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.645,00 3.645,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 591,770
Utile dell'Impresa del 10% 453,690
Per arrotondamento 0,410

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.991,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.991,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 3.655,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.045,870
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B.72.12.0018.001 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 2 SERPENTINE
capacità totale 600 l cad. 1

Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2
SERPENTINE
capacità totale 600 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.875,00 1.875,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 311,793
Utile dell'Impresa del 10% 239,041
Per arrotondamento -0,454

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.629,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.629,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.885,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 550,380

B.72.12.0018.003 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 2 SERPENTINE
capacità totale 750 l cad. 1

Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2
SERPENTINE
capacità totale 750 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.282,00 2.282,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 377,669
Utile dell'Impresa del 10% 289,546
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.185,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.185,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.292,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 667,210

B.72.12.0018.005 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 2 SERPENTINE
capacità totale 1000 l cad. 1

Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2
SERPENTINE
capacità totale 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.652,00 2.652,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 437,994
Utile dell'Impresa del 10% 335,795
Per arrotondamento 0,251
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.694,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.694,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.662,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 774,040

B.72.12.0018.007 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 2 SERPENTINE
capacità totale 1500 l cad. 1

Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2
SERPENTINE
capacità totale 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.359,00 3.359,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 544,044
Utile dell'Impresa del 10% 417,100
Per arrotondamento -0,104

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.588,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.588,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.369,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 961,040

B.72.12.0018.009 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO
INOX E 2 SERPENTINE
capacità totale 2000 l cad. 1

Z.72.01.12.0018.00 BOLLITORE AD ACCUMULO CON  ACCUMULO INTERNO INOX E 2
SERPENTINE
capacità totale 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.896,00 3.896,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 629,420
Utile dell'Impresa del 10% 482,555
Per arrotondamento -0,105

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.308,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.308,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 3.906,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.111,870

B.72.12.0022.010 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 200 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.01 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 927,00 927,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 169,593
Utile dell'Impresa del 10% 130,021
Per arrotondamento -0,234

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.430,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.430,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 937,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 299,380

B.72.12.0022.015 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 300 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.01 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 989,00 989,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 183,719
Utile dell'Impresa del 10% 140,851
Per arrotondamento -0,360

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.549,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.549,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 999,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,210

B.72.12.0022.020 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 500 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.02 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.112,00 1.112,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 202,169
Utile dell'Impresa del 10% 154,996
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.705,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.705,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 1.122,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,210
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B.72.12.0022.025 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 800 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.02 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.545,00 1.545,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 272,739
Utile dell'Impresa del 10% 209,100
Per arrotondamento -0,099

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.300,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.300,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.560,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 481,740

B.72.12.0022.030 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 1000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.03 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.730,00 1.730,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 300,489
Utile dell'Impresa del 10% 230,375
Per arrotondamento -0,124

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.534,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.534,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.745,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 530,740

B.72.12.0022.035 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 2000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.03 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.750,00 2.750,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 463,935
Utile dell'Impresa del 10% 355,684
Per arrotondamento 0,481

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.913,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.913,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 2.771,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 820,100

B.72.12.0022.040 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 3000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.04 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  3000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.646,00 3.646,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 607,986
Utile dell'Impresa del 10% 466,123
Per arrotondamento -0,349

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.127,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.127,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 3.667,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.073,760

B.72.12.0022.045 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 4000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.04 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  4000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.820,00 4.820,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 793,737
Utile dell'Impresa del 10% 608,532
Per arrotondamento 0,151

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.694,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.694,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 369,040

Costo materiali fc 4.841,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.402,420

B.72.12.0022.046 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO CON SCAMBIATORE
IN RAME
Capacità 5000 l. cad. 1

Z.72.01.12.0022.04 BOLLITORE AD ACCUMULO ZINCATO
capacità  5000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.562,00 5.562,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 916,278
Utile dell'Impresa del 10% 702,480

73/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,278

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.727,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.727,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 5.593,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.618,480

B.72.12.0023.001 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 200 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.00 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 490,00 490,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 104,043
Utile dell'Impresa del 10% 79,766
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 877,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 877,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 500,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,780

B.72.12.0023.003 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 300 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.00 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 300 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 514,00 514,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 107,643
Utile dell'Impresa del 10% 82,526
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 907,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 907,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 524,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,180

B.72.12.0023.005 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 500 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.00 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 584,00 584,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600

74/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 118,143
Utile dell'Impresa del 10% 90,576
Per arrotondamento -0,339

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 996,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 996,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 594,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 208,380

B.72.12.0023.007 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 800 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.00 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 800 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 717,00 717,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 138,093
Utile dell'Impresa del 10% 105,871
Per arrotondamento 0,416

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.165,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.165,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 727,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,380

B.72.12.0023.009 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 1000 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.00 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 1000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 802,00 802,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 150,843
Utile dell'Impresa del 10% 115,646
Per arrotondamento -0,109

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.272,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.272,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 812,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 266,380

B.72.12.0023.011 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 1500 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.01 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 1500 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.148,00 1.148,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 202,743
Utile dell'Impresa del 10% 155,436
Per arrotondamento 0,201

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.710,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.710,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.158,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,380

B.72.12.0023.013 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 2000 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.01 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 2000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.408,00 1.408,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 251,394
Utile dell'Impresa del 10% 192,735
Per arrotondamento -0,089

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.120,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.120,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.418,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 444,040

B.72.12.0023.015 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 3000 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.01 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 3000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.850,00 1.850,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 322,520
Utile dell'Impresa del 10% 247,265
Per arrotondamento 0,085

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.720,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.720,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.860,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 569,870

B.72.12.0023.017 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
Capacità 5000 l cad. 1

Z.72.01.12.0023.01 VOLANO TERMICO IN ACCIAIO COIBENTATO
capacità 5000 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.152,44 3.152,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 554,844
Utile dell'Impresa del 10% 425,380
Per arrotondamento -0,184

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.679,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.679,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.184,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 980,040

B.72.12.0029.001 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO
Capacità 112 l.  Potenza al focolare 7.4 kW cad. 1

Z.72.01.12.0029.00 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO
capacità 112 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.025,00 1.025,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 234,138
Utile dell'Impresa del 10% 179,506
Per arrotondamento 0,436

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.975,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.975,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 1.046,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 414,080

B.72.12.0029.003 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO
Capacità 145 l. Potenza al focolare 8.2 kW cad. 1

Z.72.01.12.0029.00 SCALDA ACQUA A GAS CON FOCOLARE STAGNO
capacità 145 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.128,00 1.128,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 249,588
Utile dell'Impresa del 10% 191,351
Per arrotondamento 0,141

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.105,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.105,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 1.149,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 441,080

B.72.12.0036.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE
Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in
continuo a 45°C cad. 1

Z.72.01.12.0036.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE
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Pot. Utile 34,1 kW, 381 lt. nei primi 10', 898 l/h in continuo a
45°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.326,00 4.326,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 751,770
Utile dell'Impresa del 10% 576,357
Per arrotondamento 0,073

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.340,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.340,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 4.368,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.328,200

B.72.12.0036.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE
Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in
continuo a 45°C cad. 1

Z.72.01.12.0036.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA A CONDENSAZIONE
Pot. Utile 89,3 kW, 722 lt. nei primi 10', 2394 l/h in continuo a
45°C (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.316,00 8.316,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 1.350,270
Utile dell'Impresa del 10% 1.035,207
Per arrotondamento -0,277

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.387,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.387,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 116,200

Costo manodopera alla produzione 527,200
Costo materiali fc 8.358,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.385,200

B.72.12.0040.001 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/
GASOLIO
Pot.utile 31,4kW, 320lt nei primi 10', 772l/h in continuo
a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Z.72.01.12.0040.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 31.4 kW, 320 lt. nei primi 10', 772 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.102,00 3.102,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 568,170
Utile dell'Impresa del 10% 435,597
Per arrotondamento 0,433
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.792,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.792,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 3.144,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.004,200

B.72.12.0040.003 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/
GASOLIO
Pot.utile 63,0kW, 378lt nei primi 10', 1573l/h in continuo
a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Z.72.01.12.0040.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 63.0 kW, 378 lt. nei primi 10', 1573 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.222,00 3.222,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 586,170
Utile dell'Impresa del 10% 449,397
Per arrotondamento -0,367

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.943,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.943,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 3.264,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.035,200

B.72.12.0040.005 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/
GASOLIO
Pot.utile 96,8kW, 777lt nei primi 10', 2379l/h in continuo
a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Z.72.01.12.0040.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 96.8 kW, 777 lt. nei primi 10', 2379 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.962,00 4.962,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 847,170
Utile dell'Impresa del 10% 649,497
Per arrotondamento -0,467

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.144,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.144,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 5.004,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.496,200

B.72.12.0040.007 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/
GASOLIO
Pot.utile 105,5kW, 1289lt nei primi 10', 2607l/h in
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continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Z.72.01.12.0040.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 105.5 kW, 1289 lt. nei primi 10', 2607 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.962,00 4.962,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 847,170
Utile dell'Impresa del 10% 649,497
Per arrotondamento -0,467

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.144,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.144,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 5.004,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.496,200

B.72.12.0040.009 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/
GASOLIO
Pot.utile 141,7kW, 1350lt nei primi 10', 3446l/h in
continuo a 45°C con Tr.90°C, Tacq.10°C cad. 1

Z.72.01.12.0040.00 PRODUTTORE ACQUA CALDA FUOCO INDIRETTO GAS/GASOLIO
pot.utile 141.7 kW, 1350 lt. nei primi 10', 3446 lt/h in continuo a
45°C con Tr 90°C, Tacq. 10°C (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8.472,00 8.472,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,00 5,30 42,400
Spese generali del 15% 1.373,670
Utile dell'Impresa del 10% 1.053,147
Per arrotondamento 0,383

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.585,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.585,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 116,200

Costo manodopera alla produzione 527,200
Costo materiali fc 8.514,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.427,200

B.72.12.0045.001 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
+ ELETTRICO
Capacita' 100 l Spillamento 560 l/h Port. primario 2.1 mc/
h cad. 1

Z.72.01.12.0045.00 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 100 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.015,00 1.015,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
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Spese generali del 15% 173,142
Utile dell'Impresa del 10% 132,742
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.460,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.460,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.025,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,920

B.72.12.0045.003 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
+ ELETTRICO
Capacita' 130 l Spillamento 760 l/h Port. primario 2.6 mc/
h cad. 1

Z.72.01.12.0045.00 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 130 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.085,00 1.085,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 183,642
Utile dell'Impresa del 10% 140,792
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.548,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.548,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.095,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 324,420

B.72.12.0045.005 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
+ ELETTRICO
Capacita' 160 l Spillamento 770 l/h Port. primario 3.5 mc/
h cad. 1

Z.72.01.12.0045.00 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 160 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.148,00 1.148,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 193,092
Utile dell'Impresa del 10% 148,037
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.628,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.628,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.158,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,120
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B.72.12.0045.007 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
+ ELETTRICO
Capacita' 200 l Spillamento 1300 l/h Port. primario 4.2
mc/h cad. 1

Z.72.01.12.0045.00 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 200 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.232,00 1.232,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 215,343
Utile dell'Impresa del 10% 165,096
Per arrotondamento -0,059

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.816,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.816,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.242,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 380,380

B.72.12.0045.009 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAM. INDIRETTO
+ ELETTRICO
Capacita' 240 l Spillamento 1660 l/h Port. primario 5.5
mc/h cad. 1

Z.72.01.12.0045.00 BOLLITORE IN ACCIAIO INOX A RISCALDAMENTO INDIRETTO
PIÙ ELETTRICO
Capacità 240 l (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.316,00 1.316,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 227,943
Utile dell'Impresa del 10% 174,756
Per arrotondamento -0,319

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.922,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.922,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.326,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,380

B.72.14.0007.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 25 kW cad. 1

Z.72.14.0007.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 25 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 341,00 341,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 90,390
Utile dell'Impresa del 10% 69,299
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Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 762,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 762,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 341,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,700

B.72.14.0007.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 50 kW cad. 1

Z.72.14.0007.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 50 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 401,00 401,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 99,390
Utile dell'Impresa del 10% 76,199
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 838,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 838,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 401,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,600

B.72.14.0007.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 100 kW cad. 1

Z.72.14.0007.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 100 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 662,00 662,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 144,002
Utile dell'Impresa del 10% 110,401
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.214,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.214,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 662,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,390

B.72.14.0007.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 150 kW cad. 1

Z.72.14.0007.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
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potenza 150 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 752,00 752,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 157,502
Utile dell'Impresa del 10% 120,751
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.328,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.328,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 752,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,290

B.72.14.0007.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 200 kW cad. 1

Z.72.14.0007.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 200 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 920,00 920,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 192,353
Utile dell'Impresa del 10% 147,470
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.622,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.622,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 920,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,850

B.72.14.0007.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 250 kW cad. 1

Z.72.14.0007.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 250 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.241,00 1.241,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 240,503
Utile dell'Impresa del 10% 184,385
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.028,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.028,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
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Costo manodopera alla produzione 289,960
Costo materiali fc 8,480

Lavori compiuti 1.241,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 424,850

B.72.14.0007.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO
PER ACS
potenza 300 kW cad. 1

Z.72.14.0007.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO PER ACS
potenza 300 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.349,00 1.349,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 256,703
Utile dell'Impresa del 10% 196,805
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.164,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.164,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 1.349,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 453,550

B.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 25 kW cad. 1

Z.72.14.0009.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 25 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 537,80 537,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 119,910
Utile dell'Impresa del 10% 91,931
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.011,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.011,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 537,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,800

B.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 50 kW cad. 1

Z.72.14.0009.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 50 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 619,40 619,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 132,150
Utile dell'Impresa del 10% 101,315
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.114,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.114,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 619,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,500

B.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 100 kW cad. 1

Z.72.14.0009.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 100 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 845,00 845,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 171,452
Utile dell'Impresa del 10% 131,446
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.445,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.445,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 845,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 302,890

B.72.14.0009.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 150 kW cad. 1

Z.72.14.0009.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 150 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.096,40 1.096,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 209,162
Utile dell'Impresa del 10% 160,357
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.763,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.763,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
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Lavori compiuti 1.096,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 369,490

B.72.14.0009.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 200 kW cad. 1

Z.72.14.0009.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 200 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.213,40 1.213,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 236,363
Utile dell'Impresa del 10% 181,211
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.993,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.993,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 1.213,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 417,550

B.72.14.0009.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 250 kW cad. 1

Z.72.14.0009.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 250 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.265,00 1.265,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 244,103
Utile dell'Impresa del 10% 187,145
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.058,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.058,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 1.265,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,250

B.72.14.0009.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER A.C.S.
potenza 300 kW cad. 1

Z.72.14.0009.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
A.C.S.
potenza 300 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.394,60 1.394,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 263,543
Utile dell'Impresa del 10% 202,049
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.222,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.222,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 1.394,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 465,550

B.72.14.0011.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 25 kW cad. 1

Z.72.14.0011.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 25 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 341,00 341,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 90,390
Utile dell'Impresa del 10% 69,299
Per arrotondamento -0,289

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 762,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 762,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 341,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,400

B.72.14.0011.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW cad. 1

Z.72.14.0011.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, SALDOBRASATO PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 401,00 401,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 99,390
Utile dell'Impresa del 10% 76,199
Per arrotondamento -0,189

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 838,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 838,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 401,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,400

B.72.14.0013.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW cad. 1

Z.72.14.0013.001 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 50 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.367,00 1.367,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 244,290
Utile dell'Impresa del 10% 187,289
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.060,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.060,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4,240
Lavori compiuti 1.367,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,600

B.72.14.0013.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 100 kW cad. 1

Z.72.14.0013.003 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 100 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.683,20 1.683,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 297,182
Utile dell'Impresa del 10% 227,839
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.506,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.506,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 1.683,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,990

B.72.14.0013.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 150 kW cad. 1

Z.72.14.0013.005 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 150 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 2.245,40 2.245,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
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Spese generali del 15% 381,512
Utile dell'Impresa del 10% 292,492
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.217,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.217,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 2.245,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 673,990

B.72.14.0013.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 200 kW cad. 1

Z.72.14.0013.007 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 200 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 2.673,20 2.673,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 455,333
Utile dell'Impresa del 10% 349,088
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.840,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.840,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 2.673,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 804,450

B.72.14.0013.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 250 kW cad. 1

Z.72.14.0013.009 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 250 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 3.913,40 3.913,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 641,363
Utile dell'Impresa del 10% 491,711
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.408,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.408,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 3.913,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.133,050
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B.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 300 kW cad. 1

Z.72.14.0013.011 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 300 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 4.355,00 4.355,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 707,603
Utile dell'Impresa del 10% 542,495
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.967,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.967,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 4.355,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.250,050

B.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI
PER CLIMATIZZAZIONE
potenza 400 kW cad. 1

Z.72.14.0013.013 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, ISPEZIONABILI PER
CLIMATIZZAZIONE
potenza 400 kW (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 5.560,40 5.560,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480
Spese generali del 15% 888,413
Utile dell'Impresa del 10% 681,116
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.492,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.492,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 8,480
Lavori compiuti 5.560,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.569,550

B.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 32 kW a 56 kW cad. 1

Z.72.16.0001.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 32 kW a 56 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 539,00 539,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 120,249
Utile dell'Impresa del 10% 92,191
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.014,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.014,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 544,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,440

B.72.16.0001.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 60 kW a 118 kW cad. 1

Z.72.16.0001.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 60 kW a 118 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 627,00 627,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 133,449
Utile dell'Impresa del 10% 102,311
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.125,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.125,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 632,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,740

B.72.16.0001.020 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 89 kW a 172 kW cad. 1

Z.72.16.0001.020 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 89 kW a 172 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 683,00 683,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 141,849
Utile dell'Impresa del 10% 108,751
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.196,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.196,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 688,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,640

B.72.16.0001.025 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 119 kW a 213 kW cad. 1

Z.72.16.0001.025 ,: BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO
Potenzialità da 119 kW a 213 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 781,00 781,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 156,549
Utile dell'Impresa del 10% 120,021
Per arrotondamento -0,230

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.320,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.320,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 786,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,340

B.72.16.0003.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA
EMISSIONE
Potenzialità da 18 kW a 36 kW cad. 1

Z.72.16.0003.010 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE
Potenzialità da 18 kW a 36 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 948,00 948,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 181,599
Utile dell'Impresa del 10% 139,226
Per arrotondamento -0,485

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.531,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.531,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 953,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,340

B.72.16.0003.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA
EMISSIONE
Potenzialità da 32 kW a 60 kW cad. 1

Z.72.16.0003.015 BRUCIATORE A GASOLIO MONOSTADIO A BASSA EMISSIONE
Potenzialità da 32 kW a 60 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 192,249
Utile dell'Impresa del 10% 147,391
Per arrotondamento -0,300

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.621,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.621,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.024,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,340
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B.72.16.0005.010 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 178 kW a 332 kW cad. 1

Z.72.16.0005.010 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 178 kW a 332 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.253,00 1.253,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 227,349
Utile dell'Impresa del 10% 174,301
Per arrotondamento -0,310

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.917,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.917,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.258,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 401,340

B.72.16.0005.015 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 237 kW a 450 kW cad. 1

Z.72.16.0005.015 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 237 kW a 450 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.586,00 1.586,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 277,299
Utile dell'Impresa del 10% 212,596
Per arrotondamento 0,445

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.339,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.339,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.591,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 490,340

B.72.16.0005.020 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 331 kW a 593 kW cad. 1

Z.72.16.0005.020 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 331 kW a 593 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.076,00 2.076,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 350,799
Utile dell'Impresa del 10% 268,946
Per arrotondamento -0,405

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.958,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.958,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.081,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 619,340

B.72.16.0005.025 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 711 kW a 1186 kW cad. 1

Z.72.16.0005.025 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 711 kW a 1186 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.618,00 2.618,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 433,689
Utile dell'Impresa del 10% 332,495
Per arrotondamento -0,444

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.657,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.657,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.633,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 765,740

B.72.16.0005.030 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 948 kW a 1540 kW cad. 1

Z.72.16.0005.030 BRUCIATORE A GASOLIO BISTADIO
Potenzialità da 948 kW a 1540 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.160,00 3.160,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 514,989
Utile dell'Impresa del 10% 394,825
Per arrotondamento -0,074

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.343,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.343,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.175,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 909,740

B.72.16.0009.010 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 178 kW a 332 kW cad. 1

Z.72.16.0009.010 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 178 kW a 332 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.304,00 3.304,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 554,301
Utile dell'Impresa del 10% 424,964
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Per arrotondamento 0,395

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.675,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.675,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 3.309,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 979,660

B.72.16.0009.015 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 236 kW a 450 kW cad. 1

Z.72.16.0009.015 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 236 kW a 450 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.686,00 3.686,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 611,601
Utile dell'Impresa del 10% 468,894
Per arrotondamento 0,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.158,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.158,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 3.691,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.080,660

B.72.16.0009.020 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 331 kW a 593 kW cad. 1

Z.72.16.0009.020 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 331 kW a 593 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.312,00 4.312,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 705,501
Utile dell'Impresa del 10% 540,884
Per arrotondamento 0,275

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.950,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.950,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 4.317,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.246,660

B.72.16.0009.025 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 474 kW a 1660 kW cad. 1

Z.72.16.0009.025 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 474 kW a 1660 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5.586,00 5.586,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 898,191
Utile dell'Impresa del 10% 688,613
Per arrotondamento 0,256

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.575,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.575,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 5.601,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.587,060

B.72.16.0009.030 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 712 kW a 2135 kW cad. 1

Z.72.16.0009.030 BRUCIATORE A GASOLIO MODULANTE
Potenzialità da 712 kW a 2135 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6.377,00 6.377,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 1.016,841
Utile dell'Impresa del 10% 779,578
Per arrotondamento -0,359

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.575,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.575,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 6.392,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.796,060

B.72.16.0011.015 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 17 kW a 43 kW cad. 1

Z.72.16.0011.015 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 17 kW a 43 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 113,748
Utile dell'Impresa del 10% 87,207
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 959,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 959,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 565,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,980

B.72.16.0011.020 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 31 kW a 50 kW cad. 1

Z.72.16.0011.020 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
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Potenzialità da 31 kW a 50 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 904,00 904,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 165,348
Utile dell'Impresa del 10% 126,767
Per arrotondamento -0,435

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.394,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.394,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 909,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 291,680

B.72.16.0011.025 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 65 kW a 90 kW cad. 1

Z.72.16.0011.025 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 65 kW a 90 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.086,00 1.086,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 202,299
Utile dell'Impresa del 10% 155,096
Per arrotondamento -0,055

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.706,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.706,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.091,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,340

B.72.16.0011.030 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 200 kW cad. 1

Z.72.16.0011.030 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 200 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.497,00 1.497,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 254,298
Utile dell'Impresa del 10% 194,962
Per arrotondamento 0,420

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.145,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.145,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160
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Costo materiali fc 1.502,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 449,680

B.72.16.0011.035 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 246 kW cad. 1

Z.72.16.0011.035 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 110 kW a 246 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.768,00 1.768,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 304,599
Utile dell'Impresa del 10% 233,526
Per arrotondamento 0,215

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.569,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.569,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.773,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 538,340

B.72.16.0011.040 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 163 kW a 338 kW cad. 1

Z.72.16.0011.040 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 163 kW a 338 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 2.558,00 2.558,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 423,099
Utile dell'Impresa del 10% 324,376
Per arrotondamento -0,135

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.568,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.568,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.563,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 747,340

B.72.16.0011.045 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 232 kW a 465 kW cad. 1

Z.72.16.0011.045 BRUCIATORE A GAS MONOSTADIO
Potenzialità da 232 kW a 465 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.035,00 3.035,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 484,998
Utile dell'Impresa del 10% 371,832
Per arrotondamento -0,150

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.090,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.090,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.040,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 856,680

B.72.16.0013.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 35 a 56 kW cad. 1

Z.72.16.0013.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 35 a 56 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.138,00 1.138,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 200,448
Utile dell'Impresa del 10% 153,677
Per arrotondamento -0,445

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.690,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.690,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.143,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,680

B.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 80 a 160 kW cad. 1

Z.72.16.0013.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 80 a 160 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 1.892,00 1.892,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 313,548
Utile dell'Impresa del 10% 240,387
Per arrotondamento -0,255

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.644,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.644,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.897,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 553,680

B.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 110 a 246 kW cad. 1

Z.72.16.0013.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 110 a 246 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.131,00 2.131,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
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Spese generali del 15% 349,398
Utile dell'Impresa del 10% 267,872
Per arrotondamento 0,410

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.947,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.947,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.136,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 617,680

B.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 90 a 325 kW cad. 1

Z.72.16.0013.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 90 a 325 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.388,00 2.388,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 397,599
Utile dell'Impresa del 10% 304,826
Per arrotondamento -0,085

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.353,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.353,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.393,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 702,340

B.72.16.0013.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 185 a 425 kW cad. 1

Z.72.16.0013.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 185 a 425 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.729,00 2.729,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 448,749
Utile dell'Impresa del 10% 344,041
Per arrotondamento -0,450

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.784,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.784,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.734,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 792,340

B.72.16.0013.050 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 248 a 738 kW cad. 1

Z.72.16.0013.050 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 248 a 738 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4.170,00 4.170,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 665,694
Utile dell'Impresa del 10% 510,365
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.614,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.614,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4.180,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.176,040

B.72.16.0013.055 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 280 a 995 kW cad. 1

Z.72.16.0013.055 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 280 a 995 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 4.964,00 4.964,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 784,794
Utile dell'Impresa del 10% 601,675
Per arrotondamento -0,429

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.618,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.618,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4.974,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.386,040

B.72.16.0013.060 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 350 a 1200 kW cad. 1

Z.72.16.0013.060 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 350 a 1200 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5.240,00 5.240,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 826,989
Utile dell'Impresa del 10% 634,025
Per arrotondamento -0,274

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.974,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.974,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 5.255,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.460,740
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B.72.16.0013.065 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 490 a 2290 kW cad. 1

Z.72.16.0013.065 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI
potenzialità da 490 a 2290 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6.451,00 6.451,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 998,988
Utile dell'Impresa del 10% 765,891
Per arrotondamento 0,201

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.425,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.425,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 6.466,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.765,080

B.72.16.0015.010 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 325 kW cad. 1

Z.72.16.0015.010 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 330 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 2.934,00 2.934,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 469,848
Utile dell'Impresa del 10% 360,217
Per arrotondamento -0,385

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.962,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.962,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.939,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 829,680

B.72.16.0015.015 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 440 kW cad. 1

Z.72.16.0015.015 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 440 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3.298,00 3.298,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 524,448
Utile dell'Impresa del 10% 402,077
Per arrotondamento 0,155

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.423,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.423,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.303,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 926,680

B.72.16.0015.020 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 580 kW cad. 1

Z.72.16.0015.020 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 580 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 3.347,00 3.347,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 531,798
Utile dell'Impresa del 10% 407,712
Per arrotondamento 0,170

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.485,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.485,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.352,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 939,680

B.72.16.0015.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 820 kW cad. 1

Z.72.16.0015.025 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 820 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5.236,00 5.236,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 815,943
Utile dell'Impresa del 10% 625,556
Per arrotondamento -0,119

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.881,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.881,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 5.246,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.441,380

B.72.16.0015.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 1170 kW cad. 1

Z.72.16.0015.030 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1170 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5.453,00 5.453,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 848,493
Utile dell'Impresa del 10% 650,511
Per arrotondamento 0,376

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.156,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.156,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 5.463,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.499,380

B.72.16.0015.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 1520 kW cad. 1

Z.72.16.0015.035 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1520 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 6.145,00 6.145,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 953,088
Utile dell'Impresa del 10% 730,701
Per arrotondamento 0,291

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.038,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.038,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 6.160,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.684,080

B.72.16.0015.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 1760 kW cad. 1

Z.72.16.0015.040 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 1760 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.136,00 7.136,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 1.101,738
Utile dell'Impresa del 10% 844,666
Per arrotondamento -0,324

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.291,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.291,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 7.151,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.946,080
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B.72.16.0015.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI
MODULANTE
Potenza max fino a 2210 kW cad. 1

Z.72.16.0015.045 BRUCIATORE A GAS A DUE STADI PROGRESSIVI MODULANTE
Potenza max fino a 2210 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.311,00 7.311,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 1.127,988
Utile dell'Impresa del 10% 864,791
Per arrotondamento 0,301

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.513,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.513,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 7.326,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.993,080

B.72.16.0047.001 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 163 kW a 325 kW cad. 1

Z.72.16.0047.001 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 163 kW a 325 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 3.786,00 3.786,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 597,648
Utile dell'Impresa del 10% 458,197
Per arrotondamento -0,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.040,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.040,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.791,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.055,680

B.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 232 kW a 438 kW cad. 1

Z.72.16.0047.003 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 232 kW a 438 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.808,00 4.808,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 750,948
Utile dell'Impresa del 10% 575,727
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.333,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.333,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 4.813,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.326,680

B.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 290 kW a 581 kW cad. 1

Z.72.16.0047.005 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 290 kW a 581 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 5.540,00 5.540,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 860,748
Utile dell'Impresa del 10% 659,907
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.259,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.259,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 5.545,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.520,680

B.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 465 kW a 814 kW cad. 1

Z.72.16.0047.007 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 465 kW a 814 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6.453,00 6.453,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 998,493
Utile dell'Impresa del 10% 765,511
Per arrotondamento 0,376

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.421,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.421,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 6.463,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.764,380

B.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 698 kW a 1163 kW cad. 1

Z.72.16.0047.009 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 698 kW a 1163 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7.522,00 7.522,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 1.158,843
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Utile dell'Impresa del 10% 888,446
Per arrotondamento 0,091

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.773,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 7.532,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.047,380

B.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 930 kW a 1364 kW cad. 1

Z.72.16.0047.011 BRUCIATORI MISTI GAS/GASOLIO A DUE STADI
Potenzialità da 930 kW a 1364 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8.107,00 8.107,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 1.246,593
Utile dell'Impresa del 10% 955,721
Per arrotondamento 0,066

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.513,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.513,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 34,860

Costo manodopera alla produzione 158,160
Costo materiali fc 8.117,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.202,380

B.72.18.0005.003 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm. esterno  29 x 29 cm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.003 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm. esterno 25 x 25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 211,00 211,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 39,491
Utile dell'Impresa del 10% 30,277
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 333,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 333,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 211,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,774
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B.72.18.0005.005 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm. esterno  32 x 32 cm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.005 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm. esterno 29 x 29 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 218,00 218,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 40,541
Utile dell'Impresa del 10% 31,082
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 341,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 341,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 218,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,624

B.72.18.0005.007 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 16 cm. esterno  35 x 35 cm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.007 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 16 cm. esterno 30 x 30 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 224,00 224,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 41,441
Utile dell'Impresa del 10% 31,772
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 349,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 349,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 224,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,214

B.72.18.0005.009 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 18 cm. esterno  37 x 37 cm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.009 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 18 cm. esterno 35 x 35 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10 m 1,00 229,00 229,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 42,191
Utile dell'Impresa del 10% 32,347
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 355,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 355,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 229,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,544

B.72.18.0005.011 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 20 cm. esterno  39 x 39 cm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.011 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 20 cm. esterno 37 x 37 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 250,00 250,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 45,341
Utile dell'Impresa del 10% 34,762
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 382,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 382,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 250,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,104

B.72.18.0005.013 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm solo ceramico refrattario m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.013 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 12 cm. solo ceramico refrattario (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 120,00 120,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 25,841
Utile dell'Impresa del 10% 19,812
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 217,930
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 217,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 120,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,654

B.72.18.0005.015 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI
COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm solo ceramico refrattario m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0005.015 CAMINO IN REFRATTARIO PER QUALSIASI COMBUSTIBILE
diametro interno 14 cm. solo ceramico refrattario (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 132,00 132,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 27,641
Utile dell'Impresa del 10% 21,192
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 233,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 233,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 132,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,834

B.72.18.0011.001 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
80 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0011.001 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 158,00 158,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 31,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,182
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 266,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 266,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 158,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,724
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B.72.18.0011.003 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
100 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0011.003 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 174,00 174,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 33,941
Utile dell'Impresa del 10% 26,022
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 286,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 286,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 42,835

Costo materiali fc 174,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,964

B.72.18.0011.005 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
130 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0011.005 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 189,80 189,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 40,212
Utile dell'Impresa del 10% 30,829
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 339,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 339,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 64,143

Costo materiali fc 189,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,040

B.72.18.0011.007 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
150 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208
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Z.72.18.0011.007 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 220,50 220,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 44,817
Utile dell'Impresa del 10% 34,360
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 377,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 377,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 64,143

Costo materiali fc 220,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,180

B.72.18.0011.009 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
180 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.18.0011.009 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 246,30 246,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 52,547
Utile dell'Impresa del 10% 40,286

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 443,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 443,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,786
Costo manodopera alla produzione 85,231

Costo materiali fc 246,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,833

B.72.18.0011.011 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
200 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.18.0011.011 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 263,90 263,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 55,187
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Utile dell'Impresa del 10% 42,310
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 465,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 465,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,786
Costo manodopera alla produzione 85,231

Costo materiali fc 263,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,493

B.72.18.0011.013 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
250 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.18.0011.013 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 311,20 311,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 66,223
Utile dell'Impresa del 10% 50,771
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 558,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 558,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758

Costo materiali fc 311,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,990

B.72.18.0011.015 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
300 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.18.0011.015 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 359,20 359,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 73,423
Utile dell'Impresa del 10% 56,291
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 619,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 619,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758
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Costo materiali fc 359,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,710

B.72.18.0011.017 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
350 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0011.017 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 402,80 402,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 83,824
Utile dell'Impresa del 10% 64,265
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 706,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 706,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 402,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,085

B.72.18.0011.019 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ. LANA
MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno
400 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0011.019 CAMINO DOPPIA PARETE INOX E ISOLAZ.LANA MINERALE
Camino in acciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 531,40 531,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 103,114
Utile dell'Impresa del 10% 79,054
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 869,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 869,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 531,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,165

B.72.18.0013.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro interno 80 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,83 32,17 26,808

Z.72.18.0013.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 67,30 67,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447
Spese generali del 15% 14,183
Utile dell'Impresa del 10% 10,874
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,923
Costo manodopera alla produzione 22,333

Costo materiali fc 67,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,055

B.72.18.0013.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
 Diametro interno 100 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 0,83 32,17 26,808

Z.72.18.0013.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 68,60 68,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447
Spese generali del 15% 14,378
Utile dell'Impresa del 10% 11,023
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,923
Costo manodopera alla produzione 22,333

Costo materiali fc 68,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,404

B.72.18.0013.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro interno 130 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 0,75 32,17 24,128

Z.72.18.0013.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 130 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 71,50 71,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447

116/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 14,411
Utile dell'Impresa del 10% 11,049
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,439
Costo manodopera alla produzione 20,136

Costo materiali fc 71,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,455

B.72.18.0013.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro interno 150 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 0,75 32,17 24,128

Z.72.18.0013.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 81,50 81,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447
Spese generali del 15% 15,911
Utile dell'Impresa del 10% 12,199
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 134,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 134,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,439
Costo manodopera alla produzione 20,136

Costo materiali fc 81,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,105

B.72.18.0013.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro interno 180 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 0,75 32,17 24,128

Z.72.18.0013.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 180 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 92,00 92,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447
Spese generali del 15% 17,486
Utile dell'Impresa del 10% 13,406
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,439
Costo manodopera alla produzione 20,136
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Costo materiali fc 92,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,895

B.72.18.0013.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro interno 200 mm m 6

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 0,75 32,17 24,128

Z.72.18.0013.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE PER CALDAIE A
LEGNA/PELLETS
Diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 m 1,00 99,00 99,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,01 32,17 0,447
Spese generali del 15% 18,536
Utile dell'Impresa del 10% 14,211
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 156,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 156,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,439
Costo manodopera alla produzione 20,136

Costo materiali fc 99,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,745

B.72.18.0015.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0015.001 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 60 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 58,80 58,800

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 17,119
Utile dell'Impresa del 10% 13,124
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 144,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 144,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 43,816

Costo materiali fc 58,800
Costo noli e trasporti 1,549
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,247

B.72.18.0015.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0015.003 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 80 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 62,90 62,900

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 17,734
Utile dell'Impresa del 10% 13,596
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 149,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 149,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 43,816

Costo materiali fc 62,900
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,328

B.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0015.005 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 100 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 67,70 67,700

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 18,454
Utile dell'Impresa del 10% 14,148
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 155,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 155,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 43,816

Costo materiali fc 67,700
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,608

B.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0015.007 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 120 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 77,40 77,400

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 23,809
Utile dell'Impresa del 10% 18,254

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 200,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 200,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,124

Costo materiali fc 77,400
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,063

B.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0015.009 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 130 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 79,30 79,300

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 24,094
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Utile dell'Impresa del 10% 18,472
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 203,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 203,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,124

Costo materiali fc 79,300
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,563

B.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0015.011 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 150 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 88,30 88,300

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 25,444
Utile dell'Impresa del 10% 19,507
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 214,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 214,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,124

Costo materiali fc 88,300
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,953

B.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.18.0015.013 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 180 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 106,60 106,600

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 32,050
Utile dell'Impresa del 10% 24,571
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 270,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 270,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 18,786
Costo manodopera alla produzione 86,212

Costo materiali fc 106,600
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,617

B.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.18.0015.017 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 250 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 136,70 136,700

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2 d 0,20 30,47 6,094

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 40,962
Utile dell'Impresa del 10% 31,405

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 345,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 345,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,490
Costo macchine 0,544

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 108,721

Costo materiali fc 136,700
Costo noli e trasporti 3,098

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,367

B.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680
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Z.72.18.0015.019 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 300 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 163,50 163,500

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 44,525
Utile dell'Impresa del 10% 34,136
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 375,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 375,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 107,739

Costo materiali fc 163,500
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,664

B.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0015.021 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 350 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 192,40 192,400

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 52,721
Utile dell'Impresa del 10% 40,419
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 444,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 444,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 128,827

Costo materiali fc 192,400
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,138
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B.72.18.0015.023 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO
RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400
mm m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0015.023 CAMINO IN ACCIAIO INOX MONOPARETE ATTACCO RAPIDO
Camino in acciaio inox AISI 316 Ti Diametro interno 400 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 222,10 222,100

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 30,47 3,047

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 57,176
Utile dell'Impresa del 10% 43,835
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 482,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 482,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 128,827

Costo materiali fc 222,100
Costo noli e trasporti 1,549

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,009

B.72.18.0019.001 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
80 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0019.001 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 80 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 105,70 105,700

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 25,31 2,531

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 24,076
Utile dell'Impresa del 10% 18,458
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 203,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 203,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271
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Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 43,816

Costo materiali fc 105,700
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,533

B.72.18.0019.003 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
100 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.18.0019.003 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 100 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 120,40 120,400

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 25,31 2,531

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 26,281
Utile dell'Impresa del 10% 20,149
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 221,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 221,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 9,441
Costo manodopera alla produzione 43,816

Costo materiali fc 120,400
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,433

B.72.18.0019.005 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
130 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0019.005 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 130 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 130,20 130,200

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,10 25,31 2,531

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 31,652
Utile dell'Impresa del 10% 24,266
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 266,930
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 266,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,271

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,124

Costo materiali fc 130,200
Costo noli e trasporti 1,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,919

B.72.18.0019.007 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
150 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0019.007 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 150 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 163,10 163,100

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 0,15 25,31 3,797

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 36,777
Utile dell'Impresa del 10% 28,195
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 310,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 310,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,615

Costo materiali fc 163,100
Costo noli e trasporti 1,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,973

B.72.18.0019.009 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
180 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.18.0019.009 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 180 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 186,20 186,200

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 0,15 25,31 3,797

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
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Spese generali del 15% 40,242
Utile dell'Impresa del 10% 30,852

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 339,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 339,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 65,615

Costo materiali fc 186,200
Costo noli e trasporti 1,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,094

B.72.18.0019.011 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
200 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.18.0019.011 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 200 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 201,60 201,600

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5 d 0,15 25,31 3,797

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 46,412
Utile dell'Impresa del 10% 35,583
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 391,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 391,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera in cantiere 18,786
Costo manodopera alla produzione 86,703

Costo materiali fc 201,600
Costo noli e trasporti 1,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,998

B.72.18.0019.013 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
250 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.18.0019.013 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 250 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 245,70 245,700

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2 d 0,20 25,31 5,062
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 57,158
Utile dell'Impresa del 10% 43,821
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 482,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 482,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,490
Costo macchine 0,544

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 108,721

Costo materiali fc 245,700
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,980

B.72.18.0019.015 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
300 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.18.0019.015 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 300 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 284,90 284,900

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2 d 0,20 25,31 5,062

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 63,038
Utile dell'Impresa del 10% 48,329
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 531,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 531,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,490
Costo macchine 0,544

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 108,721

Costo materiali fc 284,900
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,370

B.72.18.0019.017 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
350 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0019.017 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 350 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10 m 1,00 292,60 292,600
Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO

per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3 d 0,30 25,31 7,593

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 68,433
Utile dell'Impresa del 10% 52,465
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 577,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 577,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 130,790

Costo materiali fc 292,600
Costo noli e trasporti 3,099

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,902

B.72.18.0019.019 TUBO FUMI INOX DOPPIA PARETE ISOL. LANA MIN.
Tubo fumi acciaio inox doppia parete diametro interno
400 mm. m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.18.0019.019 TUBO FUMI IN INOX DOPPIA PARETE ISOL.LANA MINERALE
Tubo fumi aciaio inox doppia parete diametro interno 400 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 385,00 385,000

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3 d 0,30 25,31 7,593

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 82,293
Utile dell'Impresa del 10% 63,091
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 694,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 694,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 130,790

Costo materiali fc 385,000
Costo noli e trasporti 3,099

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,382

B.72.18.0025.001 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35
KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/
125 ml. 3 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.18.0025.001 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.3 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 265,00 265,000

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) d 1,00 25,31 25,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 73,706
Utile dell'Impresa del 10% 56,508
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 621,590

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 621,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,450
Costo macchine 2,714

Costo manodopera in cantiere 36,313
Costo manodopera alla produzione 174,563

Costo materiali fc 265,000
Costo noli e trasporti 10,330

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,217

B.72.18.0025.003 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35
KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/
125 ml. 5 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.18.0025.003 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.5 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 441,20 441,200

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) d 1,00 25,31 25,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 100,136
Utile dell'Impresa del 10% 76,771

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 844,480

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 844,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,450
Costo macchine 2,714

Costo manodopera in cantiere 36,313
Costo manodopera alla produzione 174,563

Costo materiali fc 441,200
Costo noli e trasporti 10,330

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,907

B.72.18.0025.005 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35
KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/
125 ml. 7 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.18.0025.005 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.7 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 617,00 617,000

Z.06.60.0010.005 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 6,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) d 1,00 25,31 25,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 136,157
Utile dell'Impresa del 10% 104,387
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 1.148,260

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 1.148,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,450
Costo macchine 2,714

Costo manodopera in cantiere 47,933
Costo manodopera alla produzione 227,283

Costo materiali fc 617,000
Costo noli e trasporti 10,330

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,547

B.72.18.0025.007 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35
KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/
125 ml. 10 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.18.0025.007 CAMINO CONCENTRICO PER CALDAIE A GAS FINO A 35 KW
camino concentrico per caldaie a gas fino a 35 KW 80/125 ml.10 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 882,00 882,000

Z.06.60.0010.010 TRABATELLO FISSO
per altezze fino a m 12,00 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) d 1,00 30,47 30,470

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 176,681
Utile dell'Impresa del 10% 135,455
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 1.490,010

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 1.490,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,450
Costo macchine 2,714

Costo manodopera in cantiere 47,933
Costo manodopera alla produzione 227,283

Costo materiali fc 882,000
Costo noli e trasporti 15,490

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,137

B.72.18.0027.001 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 60 mm. interni m 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

131/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.18.0027.001 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 60 mm. interni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2 m 1,00 17,52 17,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,13 32,17 4,021
Spese generali del 15% 8,057
Utile dell'Impresa del 10% 6,177
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,536
Costo manodopera alla produzione 29,655

Lavori compiuti 17,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,240

B.72.18.0027.003 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 80 mm. interni m 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.18.0027.003 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 80 mm. interni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2 m 1,00 18,70 18,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,13 32,17 4,021
Spese generali del 15% 8,234
Utile dell'Impresa del 10% 6,313
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,536
Costo manodopera alla produzione 29,655

Lavori compiuti 18,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,550

B.72.18.0027.005 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 100 mm. interni m 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.18.0027.005 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 100 mm. interni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2 m 1,00 23,60 23,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,13 32,17 4,021
Spese generali del 15% 8,969
Utile dell'Impresa del 10% 6,876
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,640
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,536
Costo manodopera alla produzione 29,655

Lavori compiuti 23,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,850

B.72.18.0027.007 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 125 mm. interni m 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.18.0027.007 CAMINO IN POLIPROPILENE
diametro 125 mm. interni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 2 m 1,00 31,70 31,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,13 32,17 4,021
Spese generali del 15% 10,184
Utile dell'Impresa del 10% 7,808
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 85,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 85,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,536
Costo manodopera alla produzione 29,655

Lavori compiuti 31,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,000

B.72.20.0002.001 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 1";  interasse attacchi 150 mm; H 300 mm;
corpo DN 80; portata 1500 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,64*,3*1,1 kg 2,85 4,45 12,688

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,54*,8*1,1 kg 1,36 4,45 6,031

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.005 (in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 7,24 28,960

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,95 1,900

Z.72.46.0001.007 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 21,36 17,088

Z.72.46.0001.019 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
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NERE IN VISTA IN C.T.
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 36,16 19,888

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 67,333
Utile dell'Impresa del 10% 51,622
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 567,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 567,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 125,575
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,956

B.72.20.0002.003 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 1"1/4; interasse attacchi 200 mm; H 400 mm,
corpo DN 100; portata 3000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,76*,4*1,1 kg 3,85 4,45 17,152

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/4: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,17*,8*1,1 kg 2,79 4,45 12,414

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.007 (in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 9,46 37,840

Z.72.44.0093.012 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 2,75 5,500

Z.72.46.0001.009 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 23,44 18,752

Z.72.46.0001.019 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 36,16 19,888

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 71,081
Utile dell'Impresa del 10% 54,496
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 599,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 599,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 150,566
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,575

B.72.20.0002.005 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 1"1/2;  interasse attacchi 250 mm; H 500
mm, corpo DN 150; portata 4000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16,4*,5*1,1 kg 9,02 4,45 40,139

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,65*,8*1,1 kg 3,21 4,45 14,293

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.009 (in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 10,20 40,800

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,240

Z.72.46.0001.011 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 24,48 19,584

Z.72.46.0001.021 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5*1,1 m 0,55 44,32 24,376

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 77,364
Utile dell'Impresa del 10% 59,313
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 652,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 652,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 192,452
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,679

B.72.20.0002.007 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 2";  interasse attacchi 300 mm; H 650 mm,
corpo DN 160; portata 6000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 17,1*,65*1,1 kg 12,23 4,45 54,408
Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E

SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,17*,8*1,1 kg 4,55 4,45 20,246

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 12,25 49,000

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,12 14,240

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 26,64 21,312

Z.72.46.0001.021 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,85*1,1 m 0,94 44,32 41,439

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 84,446
Utile dell'Impresa del 10% 64,742
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 712,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 712,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 239,665
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,186

B.72.20.0002.009 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 2"1/2;  interasse attacchi 400 mm; H 800
mm, corpo DN 200; portata 13000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 31,1*,8*1,1 kg 27,37 4,45 121,788

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,28*,8*1,1 kg 4,65 4,45 20,676

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 14,50 58,000
Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI

diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 16,50 66,000
Z.72.46.0001.015 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN

C.T.
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 30,08 24,064

Z.72.46.0001.023 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,85*1,1 m 0,94 54,64 51,088

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 105,592
Utile dell'Impresa del 10% 80,954
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 890,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 890,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 380,636
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 186,545

B.72.20.0002.011 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 3";  interasse attacchi 500 mm; H 1000 mm,
corpo DN 250; portata 25000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 37,9*1*1,1 kg 41,69 4,45 185,521

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 3": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,81*,8*1,1 kg 5,99 4,45 26,668

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 20,71 82,840

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 40,50 162,000

Z.72.46.0001.017 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 31,04 24,832

Z.72.46.0001.023 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2*1,1 m 1,32 54,64 72,125

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 137,447
Utile dell'Impresa del 10% 105,376
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.159,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.159,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 593,006
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,825

B.72.20.0002.013 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 4"; interasse attacchi 650 mm; H 1250 mm,
corpo DN 350; portata 42000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 68,30*1,25*1,1 kg 93,91 4,45 417,911

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 4": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,9*,8*1,1 kg 8,71 4,45 38,768

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 22,18 88,720

Z.72.44.0093.020 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 323 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 60,75 243,000

Z.72.46.0001.019 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 36,16 28,928

Z.72.46.0001.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5*1,1 m 1,65 53,77 88,721

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 190,257
Utile dell'Impresa del 10% 145,863
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.604,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.604,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 945,068
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 336,123
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.20.0002.015 SEPARATORE IDRAULICO
attacchi da 5";  interasse attacchi 750 mm; H 1500 mm,
corpo DN 400; portata 75000 lt/h cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.44.0015.003 per il corpo centrale compreso sfrido 10%: TUBAZIONI NERE EN
10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 85,9*1,5*1,1 kg 141,74 4,45 630,721

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 5": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 13,5*,8*1,1 kg 11,88 4,45 52,866

Z.72.48.0003.017 per lo scarico: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,37 9,370

Z.72.48.0003.001 per il sezionamento dello sfiato: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,40 10,400

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 28,95 115,800

Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 406 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 146,25 292,500

Z.72.46.0001.021 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m 0,80 44,32 35,456

Z.72.46.0001.027 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA IN C.T.
DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,8*1,1 m 1,98 61,62 122,008

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 241,752
Utile dell'Impresa del 10% 185,343
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.038,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.038,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,391
Costo manodopera alla produzione 264,918

Costo materiali fc 1.288,371
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 427,100

B.72.20.0003.001 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore diametro 1"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,61*5 kg 3,61 4,45 16,065

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,44*,2*4 kg 0,39 4,45 1,737

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
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TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.005 (in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 7,24 5,792

Z.72.44.0093.008 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 0,90 0,360

Z.72.46.0001.007 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 21,36 3,418

Z.72.46.0005.011 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 19,92 19,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 17,216
Utile dell'Impresa del 10% 13,199
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 145,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 145,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 50,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,414

B.72.20.0003.003 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore diametro 2" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*5 kg 5,10 4,45 22,695

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,44*,2*4 kg 0,39 4,45 1,737

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.005 (in questo caso sono bocchettoni): FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 7,24 5,792

Z.72.44.0093.008 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 0,90 0,360

Z.72.46.0001.007 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 21,36 3,418

Z.72.46.0005.013 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
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diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 21,68 21,680

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 18,475
Utile dell'Impresa del 10% 14,164
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 155,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 155,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 58,504
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,634

B.72.20.0003.005 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore diametro 2"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,51*5 kg 6,51 4,45 28,970

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/4: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,14*,2*4 kg 0,50 4,45 2,236

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 9,46 7,568

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 0,95 0,380

Z.72.46.0001.009 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 23,44 3,750

Z.72.46.0005.015 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 24,40 24,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 20,218
Utile dell'Impresa del 10% 15,501
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 170,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 170,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

141/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 70,126
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,722

B.72.20.0003.007 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore diametro 3" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,64*5 kg 8,64 4,45 38,448

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,61*,2*4 kg 0,58 4,45 2,570

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 10,20 8,160

Z.72.44.0093.010 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 75 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 0,95 0,380

Z.72.46.0001.011 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 24,48 3,917

Z.72.46.0005.017 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 25,76 25,760

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 22,008
Utile dell'Impresa del 10% 16,873
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 185,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 185,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 82,057
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,882

B.72.20.0003.009 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di 94.5/102 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,1*5 kg 12,10 4,45 53,845

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 1"1/2: TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,61*,2*4 kg 0,58 4,45 2,570
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Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 10,20 8,160

Z.72.44.0093.012 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 2,75 1,100

Z.72.46.0001.011 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 24,48 3,917

Z.72.46.0005.019 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 29,84 29,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 25,037
Utile dell'Impresa del 10% 19,195
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 211,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 211,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 102,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,233

B.72.20.0003.011 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  133/125 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,8*5 kg 12,80 4,45 56,960

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,12 2,848

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.021 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
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NERE IN VISTA
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 37,20 37,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 27,328
Utile dell'Impresa del 10% 20,951
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 230,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 230,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 117,523
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,275

B.72.20.0003.013 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  140/132 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 13,5*5 kg 13,50 4,45 60,075

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,12 2,848

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.021 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 37,20 37,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 27,795
Utile dell'Impresa del 10% 21,310
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 234,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 234,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984
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Costo materiali fc 120,638
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,110

B.72.20.0003.015 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  159/150 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 17,1*5 kg 17,10 4,45 76,095

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,12 2,848

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.021 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 37,20 37,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 30,198
Utile dell'Impresa del 10% 23,152

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 254,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 254,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 136,658
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,350

B.72.20.0003.017 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  168/159 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18,1*5 kg 18,10 4,45 80,545

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
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TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.014 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,12 2,848

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.023 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 53,84 53,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 33,362
Utile dell'Impresa del 10% 25,577
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 281,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 281,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 157,748
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,940

B.72.20.0003.019 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  194/183 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*5 kg 25,00 4,45 111,250

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 16,50 6,600

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.023 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
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DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 53,84 53,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 38,530
Utile dell'Impresa del 10% 29,540
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 324,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 324,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 192,205
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,073

B.72.20.0003.021 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  219/207 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 31,4*5 kg 31,40 4,45 139,730

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.016 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 203 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 16,50 6,600

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.023 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 53,84 53,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 42,802
Utile dell'Impresa del 10% 32,815
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 360,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 360,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 220,685
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,613

B.72.20.0003.023 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  245/232 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 37,9*5 kg 37,90 4,45 168,655

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 40,50 16,200

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 63,00 63,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 49,955
Utile dell'Impresa del 10% 38,299
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 421,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 421,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 268,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,258

B.72.20.0003.025 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  273/260 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 41,6*5 kg 41,60 4,45 185,120

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631
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Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.018 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 273 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 40,50 16,200

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 63,00 63,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 52,425
Utile dell'Impresa del 10% 40,192
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 442,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 442,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 284,835
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,613

B.72.20.0003.027 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  324/310 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 55,6*5 kg 55,60 4,45 247,420

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.020 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 323 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 60,75 24,300

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI

149/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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NERE IN VISTA
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 63,00 63,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 62,985
Utile dell'Impresa del 10% 48,288

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 531,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 531,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 355,235
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,273

B.72.20.0003.029 COLLETTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO
Collettore De/Di  356/340 mm. m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 68,3*5 kg 68,30 4,45 303,935

Z.72.44.0015.003 per gli attacchi da 2": TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E
SOTTOSTAZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,1*,2*4 kg 0,82 4,45 3,631

Z.72.48.0003.019 per lo scarico del collettore: VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 14,11 2,822

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 12,25 9,800

Z.72.44.0093.022 FONDELLI PER TUBAZIONI
diametro 406 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 146,25 58,500

Z.72.46.0001.013 per i tronchetti: COIBENTAZIONE TUBAZIONI NERE IN VISTA IN
C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2*4 m 0,16 26,64 4,262

Z.72.46.0005.025 per il corpo centrale e fondelli: COIBENTAZIONE TUBAZIONI
NERE IN VISTA
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 63,00 63,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 76,592
Utile dell'Impresa del 10% 58,720
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 645,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 645,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,678
Costo manodopera alla produzione 52,984

Costo materiali fc 445,950
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,308

B.72.20.0007.001 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 2 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.001 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 86,05 86,050

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 18,367
Utile dell'Impresa del 10% 14,081
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 102,822
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,444

B.72.20.0007.003 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 3 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.003 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.3 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 87,75 87,750

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 18,622
Utile dell'Impresa del 10% 14,277
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
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Costo manodopera alla produzione 16,080
Costo materiali fc 104,522

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,894

B.72.20.0007.005 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 4 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.20.0007.005 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 98,02 98,020

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 21,127
Utile dell'Impresa del 10% 16,198
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,706
Costo manodopera alla produzione 21,352

Costo materiali fc 114,792
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,330

B.72.20.0007.007 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 5 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.20.0007.007 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.5 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 101,70 101,700

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 21,679
Utile dell'Impresa del 10% 16,621

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 182,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 182,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 4,706
Costo manodopera alla produzione 21,352

Costo materiali fc 118,472
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,300

B.72.20.0007.009 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 6 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.20.0007.009 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 107,10 107,100

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 24,420
Utile dell'Impresa del 10% 18,722
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,030
Costo manodopera alla produzione 31,896

Costo materiali fc 123,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,143

B.72.20.0007.011 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 7 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.20.0007.011 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.7 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 108,70 108,700

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 24,660
Utile dell'Impresa del 10% 18,906
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,960
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,030
Costo manodopera alla produzione 31,896

Costo materiali fc 125,472
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,563

B.72.20.0007.013 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 8 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.20.0007.013 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 119,60 119,600

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 26,295
Utile dell'Impresa del 10% 20,159
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,030
Costo manodopera alla produzione 31,896

Costo materiali fc 136,372
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,452

B.72.20.0007.015 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n. 9 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.20.0007.015 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.9 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 126,40 126,400

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,245
Utile dell'Impresa del 10% 22,421
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 246,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 246,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,354
Costo manodopera alla produzione 42,440

Costo materiali fc 143,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,664

B.72.20.0007.017 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
3/4" x 12 n.10 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.20.0007.017 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
3/4" x 12 n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 127,00 127,000

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,335
Utile dell'Impresa del 10% 22,490
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 247,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 247,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,354
Costo manodopera alla produzione 42,440

Costo materiali fc 143,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,824

B.72.20.0007.055 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 2 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.055 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 95,30 95,300

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
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Spese generali del 15% 20,765
Utile dell'Impresa del 10% 15,920
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 118,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,683

B.72.20.0007.057 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 3 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.057 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.3 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 95,53 95,530

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 20,800
Utile dell'Impresa del 10% 15,947
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 175,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 175,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 119,042
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,745

B.72.20.0007.059 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 4 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.059 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 109,00 109,000

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 22,820
Utile dell'Impresa del 10% 17,496
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 132,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,314

B.72.20.0007.061 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 5 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.061 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.5 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 110,00 110,000

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 22,970
Utile dell'Impresa del 10% 17,611
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 133,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,584

B.72.20.0007.063 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 6 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.063 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 114,60 114,600

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 23,660
Utile dell'Impresa del 10% 18,140
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 138,112
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,804

B.72.20.0007.065 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 7 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.065 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.7 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 153,80 153,800

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,540
Utile dell'Impresa del 10% 22,648
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 177,312
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,184

B.72.20.0007.067 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 8 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.067 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 154,30 154,300

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,615
Utile dell'Impresa del 10% 22,705
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 177,812
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,323

B.72.20.0007.069 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n. 9 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.069 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.9 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 155,90 155,900

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,855
Utile dell'Impresa del 10% 22,889
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 179,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,743

B.72.20.0007.071 COLLETTORE PER IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN
OTTONE
1" x 18 n.10 attacchi cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.20.0007.071 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE PER
IMPIANTO IDRICO-SANITARIO IN OTTONE
1" x 18 n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 157,10 157,100

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240
Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 30,035
Utile dell'Impresa del 10% 23,027
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,544
Costo manodopera alla produzione 16,080

Costo materiali fc 180,612
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,063

B.72.20.0009.001 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  2 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.20.0009.001 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 2 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 279,00 279,000

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 66,894
Utile dell'Impresa del 10% 51,285
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 564,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 564,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,102
Costo manodopera alla produzione 41,297

Costo materiali fc 395,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,180

B.72.20.0009.003 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  3 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.20.0009.003 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 3 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 315,00 315,000

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
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temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 72,294
Utile dell'Impresa del 10% 55,425
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 609,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 609,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,102
Costo manodopera alla produzione 41,297

Costo materiali fc 431,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,720

B.72.20.0009.005 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  4 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.20.0009.005 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 4 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 351,80 351,800

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 78,297
Utile dell'Impresa del 10% 60,027
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 43,933

Costo materiali fc 468,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,323

B.72.20.0009.007 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  5 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.20.0009.007 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
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Collettori con 5 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 389,60 389,600

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 88,344
Utile dell'Impresa del 10% 67,731
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 745,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 745,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 57,113

Costo materiali fc 519,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,078

B.72.20.0009.009 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  6 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.20.0009.009 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 6 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 423,80 423,800

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 93,474
Utile dell'Impresa del 10% 71,664

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 788,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 788,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 57,113

Costo materiali fc 553,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,138

B.72.20.0009.011 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  7 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2,3 h 2,30 32,17 73,991
Z.72.20.0009.011 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE

Collettori con 7 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 470,00 470,000

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 104,831
Utile dell'Impresa del 10% 80,371
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 884,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 884,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,816
Costo manodopera alla produzione 67,218

Costo materiali fc 616,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,206

B.72.20.0009.013 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  8 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 32,17 73,991

Z.72.20.0009.013 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 8 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 506,94 506,940

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 110,372
Utile dell'Impresa del 10% 84,619
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 930,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 930,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,816
Costo manodopera alla produzione 67,218

Costo materiali fc 653,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,996

B.72.20.0009.015 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  9 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.015 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 9 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 544,67 544,670

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 122,034
Utile dell'Impresa del 10% 93,560
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.029,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.029,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 709,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 215,597

B.72.20.0009.017 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 10 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.017 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 10 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 582,40 582,400

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 127,694
Utile dell'Impresa del 10% 97,899
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.076,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.076,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 746,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,597

B.72.20.0009.019 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 11 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.019 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 11 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 618,73 618,730

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 133,143
Utile dell'Impresa del 10% 102,077
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.122,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.122,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 783,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,217

B.72.20.0009.021 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 12 circuiti 1"x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.021 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 12 circuiti 1"x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 654,36 654,360

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 138,488
Utile dell'Impresa del 10% 106,174
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.167,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.167,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 818,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,667

B.72.20.0009.023 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  2 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.20.0009.023 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 2 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 354,76 354,760

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 78,258
Utile dell'Impresa del 10% 59,998
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 659,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 659,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,102
Costo manodopera alla produzione 41,297

Costo materiali fc 471,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,260

B.72.20.0009.025 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  3 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.20.0009.025 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 3 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 386,90 386,900

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 83,079
Utile dell'Impresa del 10% 63,694
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 700,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 700,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,102
Costo manodopera alla produzione 41,297

Costo materiali fc 503,460
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,770

B.72.20.0009.027 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  4 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.20.0009.027 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 4 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 430,22 430,220

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 90,060
Utile dell'Impresa del 10% 69,046
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 759,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 759,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,683
Costo manodopera alla produzione 43,933

Costo materiali fc 546,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,103

B.72.20.0009.029 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  5 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.20.0009.029 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 5 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 469,35 469,350

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 100,307
Utile dell'Impresa del 10% 76,902
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 845,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 845,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 57,113

Costo materiali fc 599,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,208

B.72.20.0009.031 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  6 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.20.0009.031 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 6 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 538,58 538,580

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 32,17 5,362
Spese generali del 15% 110,691
Utile dell'Impresa del 10% 84,863
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 933,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 933,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,588
Costo manodopera alla produzione 57,113

Costo materiali fc 668,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,558

B.72.20.0009.033 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  7 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 32,17 73,991

Z.72.20.0009.033 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 7 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 581,91 581,910

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 121,618
Utile dell'Impresa del 10% 93,240
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.025,640
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.025,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,816
Costo manodopera alla produzione 67,218

Costo materiali fc 728,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,856

B.72.20.0009.035 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  8 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 32,17 73,991

Z.72.20.0009.035 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 8 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 620,34 620,340

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 127,382
Utile dell'Impresa del 10% 97,660
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.074,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.074,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,816
Costo manodopera alla produzione 67,218

Costo materiali fc 767,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,046

B.72.20.0009.037 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con  9 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.037 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 9 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 662,97 662,970

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 139,779
Utile dell'Impresa del 10% 107,164
Per arrotondamento 0,004
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.178,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.178,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 827,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,947

B.72.20.0009.039 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.039 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 10 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 702,80 702,800

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 145,754
Utile dell'Impresa del 10% 111,745
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.229,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.229,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 867,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 257,497

B.72.20.0009.041 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.041 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 11 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 772,73 772,730

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 156,243
Utile dell'Impresa del 10% 119,787
Per arrotondamento -0,003
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.317,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.317,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 937,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,027

B.72.20.0009.043 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.20.0009.043 COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN OTTONE
Collettori con 12 circuiti 1"1/4x18 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 816,06 816,060

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 2,00 13,54 27,080

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 32,17 8,043
Spese generali del 15% 162,743
Utile dell'Impresa del 10% 124,770
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.372,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.372,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,883
Costo manodopera alla produzione 85,670

Costo materiali fc 980,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,517

B.72.20.0017.001 COLLETTORE BOMBOLE GAS
n.2 attacchi cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.20.0017.001 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE
BOMBOLE GAS
n.2 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,20 35,200

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 10,736
Utile dell'Impresa del 10% 8,231
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,540
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 53,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,966

B.72.20.0017.003 COLLETTORE BOMBOLE GAS
n.4 attacchi cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.20.0017.003 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE
BOMBOLE GAS
n.4 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,98 54,980

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 13,703
Utile dell'Impresa del 10% 10,506
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 73,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,206

B.72.20.0017.005 COLLETTORE BOMBOLE GAS
n.6 attacchi cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.20.0017.005 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE
BOMBOLE GAS
n.6 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,72 70,720

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 16,541
Utile dell'Impresa del 10% 12,682
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 92,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,226

B.72.20.0017.007 COLLETTORE BOMBOLE GAS
n.8 attacchi cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.20.0017.007 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE
BOMBOLE GAS
n.8 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 92,44 92,440

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 21,775
Utile dell'Impresa del 10% 16,694
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 121,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,472

B.72.20.0017.009 COLLETTORE BOMBOLE GAS
n.10 attacchi cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.20.0017.009 presente quota parte zanche di fissaggio: COLLETTORE
BOMBOLE GAS
n.10 attacchi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 114,20 114,200

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,24 22,240

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 25,039
Utile dell'Impresa del 10% 19,197
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 142,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,232

B.72.22.0040.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 0,2/1,4 mc/h; prevalenza 0,85/0,4 m c.a. cad. 1
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Z.72.22.0040.001 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
portata 0,2/1.4 mc/h; prevalenza 0.85/0,4 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 383,00 383,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 72,563
Utile dell'Impresa del 10% 55,631
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 611,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 611,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 387,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,150

B.72.22.0040.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0040.003 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
portata 0,5/2,0 mc/h; prevalenza 1,6/0,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 419,00 419,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 77,963
Utile dell'Impresa del 10% 59,771
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 657,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 657,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 423,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 137,750

B.72.22.0040.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0040.005 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
portata 0,5/3,0 mc/h; prevalenza 2,5/1,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 451,50 451,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 82,838
Utile dell'Impresa del 10% 63,509
Per arrotondamento 0,003

174/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 698,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 698,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 455,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,350

B.72.22.0040.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0040.007 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
portata 0,5/3,5 mc/h; prevalenza 5,5/1,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 480,00 480,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 87,113
Utile dell'Impresa del 10% 66,786
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 734,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 734,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 484,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,850

B.72.22.0040.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0040.009 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
portata 2,0/6,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 781,20 781,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 132,293
Utile dell'Impresa del 10% 101,424
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.115,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.115,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 785,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,750

B.72.22.0040.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA PER RICIRCOLO ACQUA
SANITARIA
portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0040.011 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA RICIRCOLO ACQUA SANITARIA
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portata 3,5/9,0 mc/h; prevalenza 9,0/3,5 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 825,30 825,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 138,908
Utile dell'Impresa del 10% 106,496
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.171,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.171,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 829,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,450

B.72.22.0050.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.001 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/2,9 mc/h; prevalenza 1,5/3,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 359,00 359,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 68,963
Utile dell'Impresa del 10% 52,871
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 581,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 581,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 363,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,850

B.72.22.0050.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.003 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/6.5 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 393,00 393,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 74,063
Utile dell'Impresa del 10% 56,781
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 624,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 624,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
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Costo manodopera alla produzione 79,080
Costo materiali fc 397,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,850

B.72.22.0050.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.005 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/8,0 mc/h; prevalenza 3,5/7,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 479,50 479,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 87,038
Utile dell'Impresa del 10% 66,729
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 734,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 734,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 483,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,750

B.72.22.0050.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.007 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/9,2 mc/h; prevalenza 4,2/8,3 m.c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 506,00 506,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 91,013
Utile dell'Impresa del 10% 69,776
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 767,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 767,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 510,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,750

B.72.22.0050.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.009 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.009,50 1.009,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
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Spese generali del 15% 166,538
Utile dell'Impresa del 10% 127,679
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.404,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.404,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 1.013,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,250

B.72.22.0050.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.011 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.068,00 1.068,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 175,313
Utile dell'Impresa del 10% 134,406
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.478,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.478,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 1.072,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 309,750

B.72.22.0050.013 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.013 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.233,00 1.233,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 204,888
Utile dell'Impresa del 10% 157,081
Per arrotondamento 0,111

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.728,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.728,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.237,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,080

B.72.22.0050.015 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.015 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
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portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.311,00 1.311,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 216,588
Utile dell'Impresa del 10% 166,051
Per arrotondamento 0,441

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.827,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.827,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.315,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 383,080

B.72.22.0050.017 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.017 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.517,00 1.517,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 247,488
Utile dell'Impresa del 10% 189,741
Per arrotondamento -0,149

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.087,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.087,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.521,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 437,080

B.72.22.0050.019 ELETTROPOMPA ELETTRONICA
portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0050.019 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA
portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.761,00 1.761,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 289,550
Utile dell'Impresa del 10% 221,988
Per arrotondamento 0,132

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.442,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.442,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
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Costo manodopera alla produzione 131,800
Costo materiali fc 1.769,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 511,670

B.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,5/6,2 mc/h; prevalenza 2,3/2,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 408,00 408,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 77,108
Utile dell'Impresa del 10% 59,116
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 650,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 650,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 417,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,250

B.72.22.0055.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,0/6,8 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 416,00 416,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 78,308
Utile dell'Impresa del 10% 60,036
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 425,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,350

B.72.22.0055.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,3 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,000
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 108,531
Utile dell'Impresa del 10% 83,207
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 915,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 915,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 594,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,760

B.72.22.0055.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 571,00 571,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 110,181
Utile dell'Impresa del 10% 84,472
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 929,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 929,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 605,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,660

B.72.22.0055.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 15,0/52,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 584,00 584,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 112,131
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Utile dell'Impresa del 10% 85,967
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 945,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 945,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 618,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,060

B.72.22.0055.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 15,0/60,0 mc/h; prevalenza 5,0/2,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 638,00 638,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 125,693
Utile dell'Impresa del 10% 96,364
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.060,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.060,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 677,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,050

B.72.22.0055.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10
bar
portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0055.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 7,5/4,3 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 913,00 913,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 166,943
Utile dell'Impresa del 10% 127,989
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.407,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.407,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 952,100
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,950

B.72.22.0060.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 1,5/8,2 mc/h; prevalenza 6,0/3,2 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 505,00 505,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 91,658
Utile dell'Impresa del 10% 70,271
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 773,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 514,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,950

B.72.22.0060.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 2,0/10,0 mc/h; prevalenza 8,5/3,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 505,00 505,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 91,658
Utile dell'Impresa del 10% 70,271
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 773,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 514,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,950

B.72.22.0060.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 2,5/12,5 mc/h; prevalenza 14,0/7,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 551,00 551,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 102,356
Utile dell'Impresa del 10% 78,473
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 863,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 863,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 585,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,830

B.72.22.0060.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 3,0/18,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,1 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 525,00 525,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 103,281
Utile dell'Impresa del 10% 79,182
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 871,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 871,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 559,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,460

B.72.22.0060.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,5 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 551,00 551,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 107,181
Utile dell'Impresa del 10% 82,172
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Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 903,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 903,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 585,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,360

B.72.22.0060.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 4,0/24,0 mc/h; prevalenza 13,5/5,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 561,00 561,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 108,681
Utile dell'Impresa del 10% 83,322
Per arrotondamento 0,457

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 917,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 917,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 595,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,460

B.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 5,0/35,0 mc/h; prevalenza 6,0/2,2 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 561,00 561,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 99,030
Utile dell'Impresa del 10% 75,923
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 835,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 835,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 595,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,000
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B.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 6,0/35,0 mc/h; prevalenza 9,8/4,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 699,00 699,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 129,381
Utile dell'Impresa del 10% 99,192
Per arrotondamento -0,113

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.091,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.091,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 733,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,460

B.72.22.0060.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 10,0/46,0 mc/h; prevalenza 14,0/6,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 833,00 833,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 149,481
Utile dell'Impresa del 10% 114,602
Per arrotondamento 0,377

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.261,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.261,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 867,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,460

B.72.22.0060.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 15,0/65,0 mc/h; prevalenza 6,5/3,2 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 730,00 730,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 139,493
Utile dell'Impresa del 10% 106,944
Per arrotondamento -0,387

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.176,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.176,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 769,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,050

B.72.22.0060.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 15,0/70,0 mc/h; prevalenza 9,8/5,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 819,00 819,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 152,843
Utile dell'Impresa del 10% 117,179
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.289,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.289,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 858,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,050

B.72.22.0060.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 20,0/90,0 mc/h; prevalenza 15,0/8,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.002,00 1.002,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 180,293
Utile dell'Impresa del 10% 138,224
Per arrotondamento -0,467

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.520,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.520,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.041,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 318,050

B.72.22.0060.025 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.025 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 0,0/120,0 mc/h; prevalenza 17,0/5,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.063,00 1.063,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 189,443
Utile dell'Impresa del 10% 145,239
Per arrotondamento 0,368

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.598,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.598,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.102,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 335,050

B.72.22.0060.027 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.027 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 0,0/180,0 mc/h; prevalenza 17,5/6,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.113,00 2.113,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 351,768
Utile dell'Impresa del 10% 269,689
Per arrotondamento 0,423

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.967,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.967,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.152,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 621,880
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B.72.22.0060.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 0,0/380,0 mc/h; prevalenza 26,5/11,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.436,00 4.436,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 709,869
Utile dell'Impresa del 10% 544,233
Per arrotondamento 0,438

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.987,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.987,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4.475,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.254,540

B.72.22.0060.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16
bar
portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0060.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 0,0/600,0 mc/h; prevalenza 32,5/27,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.836,00 6.836,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 1.069,869
Utile dell'Impresa del 10% 820,233
Per arrotondamento 0,438

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.023,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.023,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 6.875,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.890,540

B.72.22.0065.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 2,2/1,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 768,00 768,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 131,108
Utile dell'Impresa del 10% 100,516
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.105,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.105,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 777,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 231,650

B.72.22.0065.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,0/6,5 mc/h; prevalenza 7,5/1,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 772,00 772,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 131,708
Utile dell'Impresa del 10% 100,976
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.110,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.110,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 781,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,650

B.72.22.0065.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,0/13,5 mc/h; prevalenza 2,1/0,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 855,00 855,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 144,158
Utile dell'Impresa del 10% 110,521
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.215,700
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.215,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 864,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,650

B.72.22.0065.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 1,0/16,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,5 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 856,00 856,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 144,308
Utile dell'Impresa del 10% 110,636
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.217,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.217,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 865,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,950

B.72.22.0065.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 2,5 m c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 860,00 860,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 153,531
Utile dell'Impresa del 10% 117,707
Per arrotondamento 0,222

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.295,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.295,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 894,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 271,460
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B.72.22.0065.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/25,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,2 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 176,931
Utile dell'Impresa del 10% 135,647
Per arrotondamento -0,118

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.492,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.492,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.050,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,460

B.72.22.0065.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/30,0 mc/h; prevalenza 2,5/0,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 176,931
Utile dell'Impresa del 10% 135,647
Per arrotondamento -0,118

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.492,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.492,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.050,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 312,460

B.72.22.0065.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 2,5/40,0 mc/h; prevalenza 5,5/3,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.069,00 1.069,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 184,881
Utile dell'Impresa del 10% 141,742
Per arrotondamento -0,163

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.559,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.559,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.103,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 326,460

B.72.22.0065.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/45,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,00 1.076,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 185,931
Utile dell'Impresa del 10% 142,547
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.568,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.568,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.110,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 328,460

B.72.22.0065.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/50,0 mc/h; prevalenza 4,8/2,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.076,00 1.076,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 185,931
Utile dell'Impresa del 10% 142,547
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.568,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.568,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.110,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 328,460

B.72.22.0065.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0065.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/65,0 mc/h; prevalenza 7,0/3,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.294,00 1.294,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 218,631
Utile dell'Impresa del 10% 167,617
Per arrotondamento 0,212

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.844,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.844,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.328,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 386,460

B.72.22.0070.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 1,2/8,0 mc/h; prevalenza 6,2/3,2 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 962,00 962,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 168,831
Utile dell'Impresa del 10% 129,437
Per arrotondamento 0,192

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.424,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.424,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 996,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 298,460
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B.72.22.0070.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 1,5/10,0 mc/h; prevalenza 8,2/4,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 977,00 977,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 171,081
Utile dell'Impresa del 10% 131,162
Per arrotondamento 0,217

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.443,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.443,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.011,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 302,460

B.72.22.0070.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 1,8/13,5 mc/h; prevalenza 13,5/6,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.004,00 1.004,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 175,131
Utile dell'Impresa del 10% 134,267
Per arrotondamento 0,062

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.477,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.477,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.038,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 309,460

B.72.22.0070.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 5,2/2,8 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.045,00 1.045,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 181,281
Utile dell'Impresa del 10% 138,982
Per arrotondamento 0,197

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.529,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.529,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.079,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,460

B.72.22.0070.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 3,0/22,0 mc/h; prevalenza 8,5/4,1 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.045,00 1.045,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 181,281
Utile dell'Impresa del 10% 138,982
Per arrotondamento 0,197

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.529,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.529,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.079,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 320,460

B.72.22.0070.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 3,5/25,5 mc/h; prevalenza 13,0/5,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.086,00 1.086,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 187,431
Utile dell'Impresa del 10% 143,697
Per arrotondamento 0,332

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.581,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.581,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.120,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,460

B.72.22.0070.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 7,5/51,0 mc/h; prevalenza 5,3/3,5 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.369,00 1.369,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 235,343
Utile dell'Impresa del 10% 180,429
Per arrotondamento 0,278

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.985,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.985,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.408,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 416,050

B.72.22.0070.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 10,0/62,0 mc/h; prevalenza 9,2/6,2 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.540,00 1.540,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 260,993
Utile dell'Impresa del 10% 200,094
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.201,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.201,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.579,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 461,050
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B.72.22.0070.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 12,0/81,0 mc/h; prevalenza 13,5/9,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.068,00 2.068,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 340,193
Utile dell'Impresa del 10% 260,814
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.869,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.869,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.107,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 601,050

B.72.22.0070.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 15,0/110,0 mc/h; prevalenza 6,3/3,7 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.002,00 2.002,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 330,293
Utile dell'Impresa del 10% 253,224
Per arrotondamento -0,467

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.785,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.785,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.041,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 583,050

B.72.22.0070.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 20,0/135,0 mc/h; prevalenza 9,5/5,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.068,00 2.068,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 345,018
Utile dell'Impresa del 10% 264,514
Per arrotondamento 0,348

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.910,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.910,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.107,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 609,880

B.72.22.0070.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 25,0/170,0 mc/h; prevalenza 14,2/9,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.837,00 3.837,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 610,368
Utile dell'Impresa del 10% 467,949
Per arrotondamento -0,437

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.147,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.147,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.876,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.077,880

B.72.22.0070.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.029 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 20,0/195,0 mc/h; prevalenza 19,5/8,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.837,00 3.837,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 620,019
Utile dell'Impresa del 10% 475,348
Per arrotondamento 0,173

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.229,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.229,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.876,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.095,540

B.72.22.0070.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.031 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 50,0/340,0 mc/h; prevalenza 22,0/7,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.511,00 8.511,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 1.321,119
Utile dell'Impresa del 10% 1.012,858
Per arrotondamento -0,437

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.141,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.141,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 8.550,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.333,540

B.72.22.0070.033 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.033 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 50,0/420,0 mc/h; prevalenza 25,5/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.282,00 9.282,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 1.436,769
Utile dell'Impresa del 10% 1.101,523
Per arrotondamento 0,248

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.117,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.117,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 9.321,100
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.538,540

B.72.22.0070.035 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.035 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 50,0/560,0 mc/h; prevalenza 26,0/9,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.210,00 10.210,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 1.575,969
Utile dell'Impresa del 10% 1.208,243
Per arrotondamento 0,328

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.291,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.291,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 10.249,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.784,540

B.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min.,
16 bar
portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0070.037 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 1450 Giri/min., 16 bar
portata 50,0/590,0 mc/h; prevalenza 31,0/16,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.250,00 10.250,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 1.581,969
Utile dell'Impresa del 10% 1.212,843
Per arrotondamento -0,272

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.341,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.341,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 10.289,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.794,540

B.72.22.0075.001 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.001 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
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portata 0,0/16,5 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.925,00 1.925,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 303,863
Utile dell'Impresa del 10% 232,961
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.562,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.562,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 1.929,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,850

B.72.22.0075.003 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.003 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/19,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.091,00 2.091,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 328,763
Utile dell'Impresa del 10% 252,051
Per arrotondamento 0,436

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.773,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 2.095,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 581,250

B.72.22.0075.005 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.005 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/23,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.525,00 2.525,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 393,863
Utile dell'Impresa del 10% 301,961
Per arrotondamento 0,426

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.322,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.322,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
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Costo manodopera alla produzione 79,080
Costo materiali fc 2.529,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 696,250

B.72.22.0075.007 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.007 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 2,5/5,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.670,00 2.670,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 420,438
Utile dell'Impresa del 10% 322,336
Per arrotondamento 0,306

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.546,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.546,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.674,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 743,080

B.72.22.0075.009 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.009 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/28,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.006,00 3.006,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 470,838
Utile dell'Impresa del 10% 360,976
Per arrotondamento 0,266

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.971,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.971,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.010,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 832,080

B.72.22.0075.011 ELETTROPOMPA ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/35,0 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0075.011 già compreso il costo di bocchettoni/flange: ELETTROPOMPA
ELETTRONICA GEMELLARE
portata 0,0/35 mc/h; prevalenza 5,0/10,0 m c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.451,00 3.451,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
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Spese generali del 15% 537,588
Utile dell'Impresa del 10% 412,151
Per arrotondamento 0,341

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.534,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.534,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 3.455,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 950,080

B.72.22.0095.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10
bar
portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0095.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/19,5 mc/h; prevalenza 11,8/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 485,85 485,850

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 88,785
Utile dell'Impresa del 10% 68,069
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 748,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 748,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 495,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,900

B.72.22.0095.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10
bar
portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0095.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/32,0 mc/h; prevalenza 13,5/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 589,63 589,630

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 112,976
Utile dell'Impresa del 10% 86,615
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 952,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 952,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440
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Costo materiali fc 624,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 199,630

B.72.22.0095.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10
bar
portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0095.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/54,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 866,38 866,380

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 154,488
Utile dell'Impresa del 10% 118,441
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.302,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.302,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 901,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 272,880

B.72.22.0095.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10
bar
portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0095.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/78,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 910,20 910,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 166,523
Utile dell'Impresa del 10% 127,667
Per arrotondamento -0,340

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.404,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.404,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 949,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 293,850

B.72.22.0100.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 25,5/13,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 664,96 664,960

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 124,275
Utile dell'Impresa del 10% 95,278
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.048,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.048,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 699,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,600

B.72.22.0100.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 3,5/19,0 mc/h; prevalenza 35,0/19,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 697,26 697,260

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 129,120
Utile dell'Impresa del 10% 98,992
Per arrotondamento 0,088

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.089,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.089,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 732,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,200

B.72.22.0100.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 5,0/26,5 mc/h; prevalenza 57,0/32,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 892,52 892,520

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 158,409
Utile dell'Impresa del 10% 121,447
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Per arrotondamento 0,084

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.336,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.336,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 927,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,940

B.72.22.0100.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 5,0/55,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 821,00 821,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 147,681
Utile dell'Impresa del 10% 113,222
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.245,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.245,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 855,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 260,860

B.72.22.0100.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 7,5/37,5 mc/h; prevalenza 35,0/20,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 894,00 894,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 158,631
Utile dell'Impresa del 10% 121,617
Per arrotondamento 0,212

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.338,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.338,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 928,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,460
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B.72.22.0100.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 7,5/47,5 mc/h; prevalenza 53,0/22,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 958,63 958,630

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 168,326
Utile dell'Impresa del 10% 129,050
Per arrotondamento 0,454

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.420,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.420,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 993,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,830

B.72.22.0100.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 12,5/75,0 mc/h; prevalenza 22,5/13,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 997,00 997,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 179,543
Utile dell'Impresa del 10% 137,649
Per arrotondamento -0,142

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.514,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.514,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.036,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 317,050

B.72.22.0100.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 12,5/70,0 mc/h; prevalenza 36,0/16,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.230,00 1.230,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 214,493
Utile dell'Impresa del 10% 164,444
Per arrotondamento 0,113

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.809,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.809,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.269,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,050

B.72.22.0100.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 20,0/85,0 mc/h; prevalenza 58,0/35,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.777,00 1.777,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 296,543
Utile dell'Impresa del 10% 227,349
Per arrotondamento 0,158

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.501,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.501,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.816,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,050

B.72.22.0100.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 30,0/130,0 mc/h; prevalenza 24,0/12,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.321,00 1.321,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 228,143
Utile dell'Impresa del 10% 174,909
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.924,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.924,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.360,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 403,050

B.72.22.0100.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 30,0/150,0 mc/h; prevalenza 40,0/21,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.059,00 2.059,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 338,843
Utile dell'Impresa del 10% 259,779
Per arrotondamento 0,428

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.858,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.858,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.098,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 599,050

B.72.22.0100.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16
bar
portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0100.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" VERTICALE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 40,0/180,0 mc/h; prevalenza 60,0/35,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.940,00 2.940,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 470,993
Utile dell'Impresa del 10% 361,094
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.972,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.972,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.979,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 832,050
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B.72.22.0105.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0105.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/20,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.066,00 1.066,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 175,808
Utile dell'Impresa del 10% 134,786
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.482,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.482,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 1.075,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,550

B.72.22.0105.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0105.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/30,0 mc/h; prevalenza 12,5/3,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.066,00 1.066,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 184,431
Utile dell'Impresa del 10% 141,397
Per arrotondamento -0,368

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.555,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.555,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.100,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 325,460

B.72.22.0105.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0105.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/52,0 mc/h; prevalenza 14,0/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.498,00 1.498,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 249,231
Utile dell'Impresa del 10% 191,077
Per arrotondamento 0,152

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.102,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.102,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.532,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,460

B.72.22.0105.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
10 bar
portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0105.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 10 bar
portata 0,0/70,0 mc/h; prevalenza 15,0/4,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.542,00 1.542,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 261,293
Utile dell'Impresa del 10% 200,324
Per arrotondamento 0,433

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.204,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.204,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.581,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 462,050

B.72.22.0110.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.001 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 2,5/20,0 mc/h; prevalenza 24,5/11,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.336,00 1.336,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 224,931
Utile dell'Impresa del 10% 172,447
Per arrotondamento 0,082

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.897,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.897,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.370,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 397,460

B.72.22.0110.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.003 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 3,0/22,5 mc/h; prevalenza 36,0/17,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.398,00 1.398,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 234,231
Utile dell'Impresa del 10% 179,577
Per arrotondamento -0,348

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.975,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.975,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.432,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 413,460

B.72.22.0110.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.005 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 4,0/30,0 mc/h; prevalenza 56,5/23,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.755,00 1.755,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 287,781
Utile dell'Impresa del 10% 220,632
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.427,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.427,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.789,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 508,460
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B.72.22.0110.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.007 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 7,0/52,0 mc/h; prevalenza 20,5/10,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.831,00 1.831,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 304,643
Utile dell'Impresa del 10% 233,559
Per arrotondamento -0,152

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.569,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.569,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.870,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 538,050

B.72.22.0110.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.009 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 6,0/45,0 mc/h; prevalenza 34,5/15,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.831,00 1.831,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 304,643
Utile dell'Impresa del 10% 233,559
Per arrotondamento -0,152

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.569,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.569,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.870,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 538,050

B.72.22.0110.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.011 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 8,0/50,0 mc/h; prevalenza 52,0/22,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.337,00 2.337,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 380,543
Utile dell'Impresa del 10% 291,749
Per arrotondamento -0,242

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.209,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.209,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.376,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 672,050

B.72.22.0110.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.013 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 10,0/82,0 mc/h; prevalenza 22,5/9,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.896,00 1.896,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 314,393
Utile dell'Impresa del 10% 241,034
Per arrotondamento -0,377

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.651,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.651,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 1.935,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 555,050

B.72.22.0110.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.015 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 10,0/80,0 mc/h; prevalenza 34,0/19,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.437,00 2.437,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 395,543
Utile dell'Impresa del 10% 303,249
Per arrotondamento 0,258

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.336,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.336,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.476,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 699,050

B.72.22.0110.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.017 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 18,0/105,0 mc/h; prevalenza 48,0/25,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.739,00 3.739,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 590,843
Utile dell'Impresa del 10% 452,979
Per arrotondamento 0,228

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.983,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.983,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 3.778,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.044,050

B.72.22.0110.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.019 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 18,0/135,0 mc/h; prevalenza 22,0/8,5 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.784,00 3.784,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 602,418
Utile dell'Impresa del 10% 461,854
Per arrotondamento -0,392

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.080,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.080,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.823,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.063,880
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B.72.22.0110.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.021 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 20,0/140,0 mc/h; prevalenza 40,0/25,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.189,00 4.189,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 663,168
Utile dell'Impresa del 10% 508,429
Per arrotondamento 0,283

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.593,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.593,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 4.228,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.171,880

B.72.22.0110.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min.,
16 bar
portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. cad. 1

Z.72.22.0110.023 ELETTROPOMPA "IN LINE" GEMELLARE 2800 Giri/min., 16 bar
portata 25,0/200,0 mc/h; prevalenza 61,0/36,0 m c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.662,00 5.662,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,62 30,620
Spese generali del 15% 884,118
Utile dell'Impresa del 10% 677,824
Per arrotondamento -0,062

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.456,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.456,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 5.701,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.561,880

B.72.22.0115.001 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.001 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 60/15 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 455,00 455,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 88,188
Utile dell'Impresa del 10% 67,611
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 743,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 743,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 459,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,780

B.72.22.0115.003 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.003 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 77/25 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 475,00 475,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 91,188
Utile dell'Impresa del 10% 69,911
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 769,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 769,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 479,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,080

B.72.22.0115.005 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.005 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 105/30 m.c.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 475,00 475,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 100,839
Utile dell'Impresa del 10% 77,310
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 850,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 850,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 479,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,140

B.72.22.0115.007 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.007 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 128/43 m.c.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 533,00 533,000
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 109,539
Utile dell'Impresa del 10% 83,980
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 923,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 923,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 537,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,540

B.72.22.0115.009 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.009 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 150/50 m.c.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 609,00 609,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 125,765
Utile dell'Impresa del 10% 96,420
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.060,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.060,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 613,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,170

B.72.22.0115.011 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.011 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 210/65 m.c.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 794,00 794,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 158,340
Utile dell'Impresa del 10% 121,394
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.335,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.335,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 798,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,700
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B.72.22.0115.013 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.013 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/2,5 mc/h; prevalenza 275/100 m.c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 976,00 976,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 185,640
Utile dell'Impresa del 10% 142,324
Per arrotondamento 0,436

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.566,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.566,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 980,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 328,400

B.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.015 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 423,00 423,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 83,388
Utile dell'Impresa del 10% 63,931
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 703,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 703,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 427,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,280

B.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.017 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 50/15 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 457,00 457,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 88,488
Utile dell'Impresa del 10% 67,841
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 746,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 746,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 461,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,280

B.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.019 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 70/25 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 511,00 511,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 96,588
Utile dell'Impresa del 10% 74,051
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 814,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 814,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 515,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,680

B.72.22.0115.021 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.021 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 100/30 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 585,00 585,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 107,688
Utile dell'Impresa del 10% 82,561
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 908,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 908,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 589,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,280

B.72.22.0115.023 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.023 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 130/40 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 700,00 700,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 134,589
Utile dell'Impresa del 10% 103,185
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Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.135,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.135,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 704,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,740

B.72.22.0115.025 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.025 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 190/60 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 916,00 916,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 166,989
Utile dell'Impresa del 10% 128,025
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.408,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.408,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 920,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 295,040

B.72.22.0115.027 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.027 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 250/75 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.016,00 1.016,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 186,815
Utile dell'Impresa del 10% 143,225
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.575,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.575,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 1.020,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 330,070

B.72.22.0115.029 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.029 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 290/90 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.119,00 1.119,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 202,265
Utile dell'Impresa del 10% 155,070
Per arrotondamento 0,235

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.706,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.706,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 1.123,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,570

B.72.22.0115.031 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.031 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/5 mc/h; prevalenza 320/100 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.119,00 1.119,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 207,090
Utile dell'Impresa del 10% 158,769
Per arrotondamento -0,459

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.746,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.746,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.123,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 365,400

B.72.22.0115.033 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.033 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 30/10 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 116,688
Utile dell'Impresa del 10% 89,461
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 984,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 984,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 649,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,180

B.72.22.0115.035 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.035 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
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portata 0/12 mc/h; prevalenza 40/12 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 116,688
Utile dell'Impresa del 10% 89,461
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 984,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 984,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 649,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,180

B.72.22.0115.037 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.037 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 52/15 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 794,00 794,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 139,038
Utile dell'Impresa del 10% 106,596
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.172,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.172,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 798,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,680

B.72.22.0115.039 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.039 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/12 mc/h; prevalenza 85/20 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 870,00 870,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 150,438
Utile dell'Impresa del 10% 115,336
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.268,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.268,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440
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Costo materiali fc 874,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,780

B.72.22.0115.041 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.041 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/20 mc/h; prevalenza 40/17 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 885,00 885,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 152,688
Utile dell'Impresa del 10% 117,061
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.287,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.287,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 889,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,780

B.72.22.0115.043 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. cad. 1

Z.72.22.0115.043 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER POZZO
portata 0/20 mc/h; prevalenza 55/20 m.c.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.052,00 1.052,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 177,738
Utile dell'Impresa del 10% 136,266
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.498,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.498,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.056,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 313,980

B.72.24.0001.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1/2" filettati cad. 1

Z.72.24.0001.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1/2"filettati (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 80,50 80,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 19,149
Utile dell'Impresa del 10% 14,681
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Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 82,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,842

B.72.24.0001.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 3/4" filettati cad. 1

Z.72.24.0001.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 3/4/"filettati (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 107,80 107,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 23,244
Utile dell'Impresa del 10% 17,820
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 196,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 196,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 109,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,042

B.72.24.0001.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1" filettati cad. 1

Z.72.24.0001.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1"filettati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 131,60 131,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 26,814
Utile dell'Impresa del 10% 20,557
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 133,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,342

B.72.24.0001.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1"1/4 filettati cad. 1

Z.72.24.0001.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1" 1/4 filettati (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 210,00 210,000
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 38,574
Utile dell'Impresa del 10% 29,573
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 212,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,142

B.72.24.0001.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1"1/2 filettati cad. 1

Z.72.24.0001.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 1" 1/2 filettati (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 340,90 340,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 61,104
Utile dell'Impresa del 10% 46,846
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 515,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 515,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 343,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,940

B.72.24.0001.011 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 2" filettati cad. 1

Z.72.24.0001.011 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN OTTONE
attacchi diametro 2" filettati (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 626,50 626,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 103,944
Utile dell'Impresa del 10% 79,690
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 876,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 876,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620

227/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 628,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,640

B.72.24.0003.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 65 cad. 1

Z.72.24.0003.001 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.266,00 1.266,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 199,869
Utile dell'Impresa del 10% 153,233
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.685,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.685,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.268,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,140

B.72.24.0003.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 80 cad. 1

Z.72.24.0003.003 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.691,00 1.691,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 263,619
Utile dell'Impresa del 10% 202,108
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.223,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.223,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.693,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 465,740

B.72.24.0003.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 100 cad. 1

Z.72.24.0003.005 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.503,00 2.503,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 385,419
Utile dell'Impresa del 10% 295,488
Per arrotondamento 0,033
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.250,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.250,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 2.505,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 680,940

B.72.24.0003.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 125 cad. 1

Z.72.24.0003.007 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.920,00 3.920,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 597,969
Utile dell'Impresa del 10% 458,443
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.042,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.042,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 3.922,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.056,440

B.72.24.0003.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 150 cad. 1

Z.72.24.0003.009 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA
attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.389,00 4.389,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 670,249
Utile dell'Impresa del 10% 513,858
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.652,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.652,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 4.391,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.184,072

B.72.24.0005.001 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.24.0005.001 GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 132,30 132,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 24,989
Utile dell'Impresa del 10% 19,158
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 134,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,110

B.72.24.0005.003 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.24.0005.003 GRUPPO DI RIEMPIMENTO IMPIANTO
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 179,20 179,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 32,024
Utile dell'Impresa del 10% 24,551
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 181,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,610

B.72.24.0008.001 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.24.0008.001 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1/2" in bronzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 13,02 13,020

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,097
Utile dell'Impresa del 10% 5,441
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 15,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,490
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B.72.24.0008.003 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.24.0008.003 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 3/4" in bronzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 17,78 17,780

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,811
Utile dell'Impresa del 10% 5,988
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 19,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,830

B.72.24.0008.005 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1" cad. 1

Z.72.24.0008.005 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1" in bronzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 24,01 24,010

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,745
Utile dell'Impresa del 10% 6,705
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 26,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,500

B.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0008.007 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1"1/4 in bronzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,21 35,210

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,425
Utile dell'Impresa del 10% 7,993
Per arrotondamento -0,018
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 37,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,400

B.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0008.009 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 1"1/2 in bronzo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 43,68 43,680

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,696
Utile dell'Impresa del 10% 8,967
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 45,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,630

B.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 2" cad. 1

Z.72.24.0008.011 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 2" in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 110,60 110,600

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 25,091
Utile dell'Impresa del 10% 19,236
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 135,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,330

B.72.24.0008.013 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 2"1/2 cad. 1

Z.72.24.0008.013 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 2" 1/2 in ghisa (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 151,20 151,200

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 31,856
Utile dell'Impresa del 10% 24,423
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 180,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,230

B.72.24.0008.015 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 3" cad. 1

Z.72.24.0008.015 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi diametro 3" in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 184,00 184,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 38,639
Utile dell'Impresa del 10% 29,623
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 225,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,310

B.72.24.0008.017 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 100 cad. 1

Z.72.24.0008.017 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 100 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 240,80 240,800

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 47,600
Utile dell'Impresa del 10% 36,493
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 285,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,070

B.72.24.0008.019 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 125 cad. 1

Z.72.24.0008.019 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 125 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 343,70 343,700

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 65,066
Utile dell'Impresa del 10% 49,884
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 548,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 548,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 401,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,930

B.72.24.0008.021 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 150 cad. 1

Z.72.24.0008.021 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 150 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 524,00 524,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 95,102
Utile dell'Impresa del 10% 72,911
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 802,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 802,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 601,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,990

B.72.24.0008.023 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 200 cad. 1

Z.72.24.0008.023 FILTRO LIQUIDO TERMOVETTORE
attacchi DN 200 in ghisa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 943,00 943,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 157,952
Utile dell'Impresa del 10% 121,096
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.332,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.332,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 1.020,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,090

B.72.24.0009.001 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.24.0009.001 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 72,80 72,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,064
Utile dell'Impresa del 10% 12,315
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 74,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,410

B.72.24.0009.003 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.24.0009.003 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 81,90 81,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 17,429
Utile dell'Impresa del 10% 13,362
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 84,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,810

B.72.24.0009.005 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1" cad. 1

Z.72.24.0009.005 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,90 88,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 19,444
Utile dell'Impresa del 10% 14,907
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 91,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,376

235/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.24.0009.007 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0009.007 FILTRO FINE ACQUA SANITARIA
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,10 134,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 25,259
Utile dell'Impresa del 10% 19,365
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 213,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 213,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 136,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,610

B.72.24.0011.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/
2
Portata  2.4 mc/h  diametro attacchi  3/4" cad. 1

Z.72.24.0011.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2
Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 195,00 195,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 34,394
Utile dell'Impresa del 10% 26,368
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 197,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,810

B.72.24.0011.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/
2
Portata  3.6 mc/h  diametro attacchi    1" cad. 1

Z.72.24.0011.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2
Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 219,00 219,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 37,994
Utile dell'Impresa del 10% 29,128
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Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 320,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 320,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 221,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,110

B.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/
2
Portata  5.4 mc/h  diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0011.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2
Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 266,10 266,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 45,059
Utile dell'Impresa del 10% 34,545
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 380,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 380,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 268,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,610

B.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/
2
Portata  7.2 mc/h  diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0011.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 3/4"-1"1/2
Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 341,00 341,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 58,224
Utile dell'Impresa del 10% 44,638
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 491,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 491,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 343,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,842

B.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN
80
Portata   15 mc/h  diametro attacchi    2" cad. 1
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Z.72.24.0013.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80
Portata 15 mc/h diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 456,70 456,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 78,474
Utile dell'Impresa del 10% 60,163
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 661,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 661,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 458,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,640

B.72.24.0013.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN
80
Portata   25 mc/h  diametro attacchi DN 65 cad. 1

Z.72.24.0013.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80
Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.298,00 1.298,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 209,019
Utile dell'Impresa del 10% 160,248
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.762,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.762,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.329,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 369,240

B.72.24.0013.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE  2" - DN
80
Portata   50 mc/h  diametro attacchi DN 80 cad. 1

Z.72.24.0013.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE 2" - DN 80
Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.291,00 2.291,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
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Spese generali del 15% 359,832
Utile dell'Impresa del 10% 275,871
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.034,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.034,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 2.334,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 635,720

B.72.24.0015.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata   2.4 mc/h  diametro attacchi   3/4" cad. 1

Z.72.24.0015.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 2.4 mc/h diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 515,00 515,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 82,394
Utile dell'Impresa del 10% 63,168
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 694,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 694,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 517,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,610

B.72.24.0015.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata   3.6 mc/h  diametro attacchi     1" cad. 1

Z.72.24.0015.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 3.6 mc/h diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 540,00 540,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 86,144
Utile dell'Impresa del 10% 66,043
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 726,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 726,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 542,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,210
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B.72.24.0015.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata   5.4 mc/h  diametro attacchi  1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0015.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 5.4 mc/h diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 649,00 649,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 103,459
Utile dell'Impresa del 10% 79,318
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 872,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 872,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 651,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,776

B.72.24.0015.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata   7.2 mc/h  diametro attacchi  1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0015.007 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 7.2 mc/h diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 711,00 711,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 113,724
Utile dell'Impresa del 10% 87,188
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 959,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 959,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 713,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,942

B.72.24.0017.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata    15 mc/h  diametro attacchi     2" cad. 1

Z.72.24.0017.001 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 15 mc/h diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.759,00 1.759,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 267,843
Utile dell'Impresa del 10% 218,214
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.400,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.400,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.785,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 486,100

B.72.24.0017.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata    25 mc/h  diametro attacchi  DN 65 cad. 1

Z.72.24.0017.003 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 25 mc/h diametro attacchi DN 65 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.118,00 2.118,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 341,988
Utile dell'Impresa del 10% 262,191
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.884,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.884,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.151,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 604,180

B.72.24.0017.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE
AUTOMATICO
Portata    50 mc/h  diametro attacchi  DN 80 cad. 1

Z.72.24.0017.005 FILTRO PER ACQUA SANITARIA AUTOPULENTE AUTOMATICO
Portata 50 mc/h diametro attacchi DN 80 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.981,00 2.981,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 473,301
Utile dell'Impresa del 10% 362,864
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.991,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.991,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
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Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 3.026,660

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 836,160

B.72.24.0019.005 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro 1/2"     DN  15 cad. 1

Z.72.24.0019.005 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro 1/2"     DN  15 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3,55 3,550

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,676
Utile dell'Impresa del 10% 4,352
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 5,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,030

B.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro 3/4"     DN  20 cad. 1

Z.72.24.0019.007 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro 3/4"     DN  20 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,90 5,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,029
Utile dell'Impresa del 10% 4,622
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 8,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,650

B.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro   1"     DN  25 cad. 1

Z.72.24.0019.009 FILTRO IN OTTONE PN 16
Filtro in ottone PN 16   diametro   1"     DN  25 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,03 8,030

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
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Spese generali del 15% 6,348
Utile dell'Impresa del 10% 4,867
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 10,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,220

B.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1/2" cad. 1

Z.72.24.0023.001 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,00 38,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.001 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,24 6,240

Z.72.46.0013.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,32 18,320

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 12,597
Utile dell'Impresa del 10% 9,658
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 64,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,218

B.72.24.0023.003 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 3/4" cad. 1

Z.72.24.0023.003 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,00 43,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.003 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,59 6,590

Z.72.46.0013.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,40 20,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 13,712
Utile dell'Impresa del 10% 7,813
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 72,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,488

B.72.24.0023.005 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1" cad. 1

Z.72.24.0023.005 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,00 58,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.005 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,24 7,240

Z.72.46.0013.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,36 21,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 16,203
Utile dell'Impresa del 10% 12,423
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 88,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,578

B.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0023.007 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,00 64,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.007 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,46 9,460

Z.72.46.0013.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,44 23,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 19,679
Utile dell'Impresa del 10% 15,087
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 99,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,810

B.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0023.009 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,00 79,000
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.009 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,20 10,200

Z.72.46.0013.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,48 24,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 22,196
Utile dell'Impresa del 10% 17,017
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 115,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,230

B.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 2" cad. 1

Z.72.24.0023.011 AMMORTIZZATORE COLPI D'ARIETE
attacco diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0091.011 flangia cieca per chiusura: FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,25 12,250

Z.72.46.0013.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE IN VISTA IN C.T.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,64 26,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 25,827
Utile dell'Impresa del 10% 19,801
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 217,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 217,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 140,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,620

B.72.24.0025.001 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Z.72.24.0025.001 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 297,50 297,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 51,699
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Utile dell'Impresa del 10% 39,636
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 436,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 436,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 299,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,342

B.72.24.0025.003 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi: 1" cad. 1

Z.72.24.0025.003 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 338,10 338,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 57,789
Utile dell'Impresa del 10% 44,305
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 487,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 487,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 340,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,142

B.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0025.005 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 455,70 455,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 75,911
Utile dell'Impresa del 10% 58,199
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 640,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 640,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 457,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,125

B.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0025.007 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 793,10 793,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 127,004
Utile dell'Impresa del 10% 97,370
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.071,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.071,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 795,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,408

B.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:2" cad. 1

Z.72.24.0025.009 SCONNETTORE ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi:2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 824,00 824,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 131,639
Utile dell'Impresa del 10% 100,923
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.110,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.110,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 826,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,608

B.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Z.72.24.0027.001 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.457,00 1.457,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 230,767
Utile dell'Impresa del 10% 176,922
Per arrotondamento -0,137

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.946,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.946,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264
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Costo materiali fc 1.461,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 407,552

B.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Z.72.24.0027.003 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.562,00 1.562,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 250,378
Utile dell'Impresa del 10% 191,956
Per arrotondamento 0,482

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.112,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.112,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 1.566,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,816

B.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Z.72.24.0027.005 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.542,00 2.542,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 409,924
Utile dell'Impresa del 10% 314,275
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.457,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.457,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 2.546,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 724,174

B.72.24.0027.007 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Z.72.24.0027.007 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.648,00 6.648,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 1.031,615
Utile dell'Impresa del 10% 790,905
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.700,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.700,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 6.652,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.822,570

B.72.24.0027.009 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Z.72.24.0027.009 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.976,00 13.976,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 2.135,640
Utile dell'Impresa del 10% 1.637,324
Per arrotondamento 0,436

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.011,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.011,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 13.980,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.773,400

B.72.24.0027.011 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 250 cad. 1

Z.72.24.0027.011 SCONNETTORE ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17.582,00 17.582,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 32,17 270,228
Spese generali del 15% 2.678,470
Utile dell'Impresa del 10% 2.053,494
Per arrotondamento -0,432

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22.588,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22.588,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 48,804

Costo manodopera alla produzione 221,424
Costo materiali fc 17.586,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.731,532

B.72.24.0029.001 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
diametro attacchi: 1" cad. 1

Z.72.24.0029.001 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 492,80 492,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 84,207
Utile dell'Impresa del 10% 64,559
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 710,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 710,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 497,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,720

B.72.24.0029.003 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Z.72.24.0029.003 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
diametro attacchi: 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 581,00 581,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 2,20 32,17 70,774
Spese generali del 15% 98,402
Utile dell'Impresa del 10% 75,442
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 829,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 829,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,782
Costo manodopera alla produzione 57,992

Costo materiali fc 585,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,886

B.72.24.0029.005 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Z.72.24.0029.005 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
diametro attacchi: 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 980,00 980,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 2,20 32,17 70,774
Spese generali del 15% 158,252
Utile dell'Impresa del 10% 121,327
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.334,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.334,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,782
Costo manodopera alla produzione 57,992

Costo materiali fc 984,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,586

B.72.24.0029.007 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
diametro attacchi: 2" cad. 1

Z.72.24.0029.007 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
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diametro attacchi: 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.089,00 1.089,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 2,20 32,17 70,774
Spese generali del 15% 174,602
Utile dell'Impresa del 10% 133,862
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.472,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.472,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,782
Costo manodopera alla produzione 57,992

Costo materiali fc 1.093,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 308,486

B.72.24.0029.009 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Z.72.24.0029.009 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.644,00 2.644,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 2,80 32,17 90,076
Spese generali del 15% 410,747
Utile dell'Impresa del 10% 314,906
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.464,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.464,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 73,808

Costo materiali fc 2.648,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 725,684

B.72.24.0029.011 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Z.72.24.0029.011 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.070,00 3.070,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,6 h 3,60 32,17 115,812
Spese generali del 15% 478,508
Utile dell'Impresa del 10% 366,856
Per arrotondamento -0,416

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.035,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.035,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 20,916
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Costo manodopera alla produzione 94,896
Costo materiali fc 3.074,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 844,948

B.72.24.0029.013 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Z.72.24.0029.013 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa o in bronzo - diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.395,00 4.395,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,4 h 6,40 32,17 205,888
Spese generali del 15% 690,769
Utile dell'Impresa del 10% 529,590
Per arrotondamento -0,487

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.825,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.825,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 37,184
Costo manodopera alla produzione 168,704

Costo materiali fc 4.399,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.219,872

B.72.24.0029.015 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Z.72.24.0029.015 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8.924,00 8.924,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,6 h 7,60 32,17 244,492
Spese generali del 15% 1.375,910
Utile dell'Impresa del 10% 1.054,864
Per arrotondamento 0,494

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.604,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.604,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 44,156

Costo manodopera alla produzione 200,336
Costo materiali fc 8.928,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.431,268

B.72.24.0029.017 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Z.72.24.0029.017 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 18.334,00 18.334,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 32,17 270,228
Spese generali del 15% 2.791,270
Utile dell'Impresa del 10% 2.139,974
Per arrotondamento 0,288

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23.540,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23.540,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 48,804

Costo manodopera alla produzione 221,424
Costo materiali fc 18.338,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.931,532

B.72.24.0029.019 GRUPPO SCONNETTORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 250 cad. 1

Z.72.24.0029.019 GRUPPO SCONNETORE COMPLETO
in ghisa - diametro attacchi: DN 250 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 23.841,00 23.841,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 3.620,216
Utile dell'Impresa del 10% 2.775,499
Per arrotondamento -0,485

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30.530,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30.530,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 52,290

Costo manodopera alla produzione 237,240
Costo materiali fc 23.845,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.395,230

B.72.26.0006.001 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA cad. 1

Z.72.26.0006.001 BARILOTTO AUTOMATICO SFOGO ARIA
capacità >0.10 l. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 266,00 266,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 50,187
Utile dell'Impresa del 10% 38,477
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 423,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 423,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 270,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,620
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B.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA cad. 1

Z.72.26.0009.001 VALVOLA SFOGO ARIA AUTOMATICA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,25 19,250

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 5,942
Utile dell'Impresa del 10% 4,555
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 20,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,498

B.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1/2" cad. 1

Z.72.26.0011.001 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,72 62,720

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 12,462
Utile dell'Impresa del 10% 9,554
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 63,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,018

B.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.26.0011.003 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 20,064
Utile dell'Impresa del 10% 15,383
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,210
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 114,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,448

B.72.26.0011.005 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.26.0011.005 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,30 125,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 21,849
Utile dell'Impresa del 10% 16,751
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 126,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,598

B.72.26.0011.007 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.26.0011.007 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,30 167,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 28,149
Utile dell'Impresa del 10% 21,581
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 168,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,728

B.72.26.0011.009 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.26.0011.009 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 195,30 195,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 32,508
Utile dell'Impresa del 10% 24,923
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 197,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,428

B.72.26.0011.011 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 2" cad. 1

Z.72.26.0011.011 DISAREATORE RAPIDO AUTOMATICO
diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 315,00 315,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 50,463
Utile dell'Impresa del 10% 38,689
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 425,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 425,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 317,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,148

B.72.26.0012.001 DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE
campo di lavoro 1,0-2,5 bar cad. 1

Z.72.26.0012.001 DISAREATORE AUTOMATICO IN DEPRESSIONE
campo di lavoro 1,0 - 2,5 bar (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5.877,00 5.877,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 36,00 32,17 1.158,120
Spese generali del 15% 1.055,268
Utile dell'Impresa del 10% 809,039
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.899,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.899,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 209,160
Costo manodopera alla produzione 948,960

Costo materiali fc 5.877,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.864,310

B.72.26.0017.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.26.0017.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
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FILETTATI
diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 130,00 130,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 26,574
Utile dell'Impresa del 10% 20,373
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 224,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 224,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 132,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,942

B.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FILETTATI
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,60 135,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 27,414
Utile dell'Impresa del 10% 21,017
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 231,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 231,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 137,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,442

B.72.26.0017.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.26.0017.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FILETTATI
diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 149,80 149,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 29,544
Utile dell'Impresa del 10% 22,650
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Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 151,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,242

B.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FILETTATI
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.26.0017.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FILETTATI
diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,00 167,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 32,124
Utile dell'Impresa del 10% 24,628
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 169,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,742

B.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN50 cad. 1

Z.72.26.0019.001 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 766,00 766,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 126,449
Utile dell'Impresa del 10% 96,944
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.066,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.066,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 794,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,405
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B.72.26.0019.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN65 cad. 1

Z.72.26.0019.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 798,00 798,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 134,337
Utile dell'Impresa del 10% 102,992
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.132,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.132,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 831,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 237,320

B.72.26.0019.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN80 cad. 1

Z.72.26.0019.005 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.133,00 1.133,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 188,380
Utile dell'Impresa del 10% 144,425
Per arrotondamento 0,327

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.589,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.589,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 1.178,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 333,132

B.72.26.0019.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN100 cad. 1

Z.72.26.0019.007 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.166,00 1.166,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,6 h 2,60 32,17 83,642
Spese generali del 15% 194,736
Utile dell'Impresa del 10% 149,298
Per arrotondamento -0,276

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.642,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.642,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,106
Costo manodopera alla produzione 68,536

Costo materiali fc 1.214,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 343,758

B.72.26.0019.009 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN125 cad. 1

Z.72.26.0019.009 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.250,00 2.250,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 361,298
Utile dell'Impresa del 10% 276,995
Per arrotondamento 0,057

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.047,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.047,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 2.312,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 638,350

B.72.26.0019.011 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN150 cad. 1

Z.72.26.0019.011 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.305,00 2.305,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,840

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 373,504
Utile dell'Impresa del 10% 286,353
Per arrotondamento 0,119

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.150,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.150,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 2.387,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 659,976

B.72.26.0019.013 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN200 cad. 1

Z.72.26.0019.013 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.086,00 8.086,000

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,460

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,4 h 4,40 32,17 141,548
Spese generali del 15% 1.247,137
Utile dell'Impresa del 10% 956,139
Per arrotondamento 0,476

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.518,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.518,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 25,564

Costo manodopera alla produzione 115,984
Costo materiali fc 8.172,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.203,752

B.72.26.0019.015 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN250 cad. 1

Z.72.26.0019.015 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.617,00 9.617,000

Z.72.44.0091.023 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 79,25 158,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 1.491,089
Utile dell'Impresa del 10% 1.143,168
Per arrotondamento 0,153

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.575,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.575,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 29,050

Costo manodopera alla produzione 131,800
Costo materiali fc 9.779,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.634,410
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B.72.26.0019.017 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE
ATTACCHI FLANGIATI
diametro attacchi: DN300 cad. 1

Z.72.26.0019.017 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FLANGIATI
diametro attacchi: DN300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.163,00 13.163,000

Z.72.44.0091.025 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 101,93 203,860

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 2.029,793
Utile dell'Impresa del 10% 1.556,174
Per arrotondamento 0,083

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.118,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.118,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 29,050

Costo manodopera alla produzione 131,800
Costo materiali fc 13.371,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.586,050

B.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE
Termostato ambiente cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.28.0023.001 TERMOSTATO AMBIENTE
Termostato ambiente (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,47 22,470

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 8,611
Utile dell'Impresa del 10% 6,602
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,004
Costo manodopera alla produzione 27,239

Costo materiali fc 24,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,212

B.72.28.0027.001 CRONOTERMOSTATO DIGITALE
Cronotermostato digitale con funzione antigelo cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.28.0027.001 CRONOTERMOSTATO DIGITALE
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Cronotermostato digitale con funzione antigelo (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 132,00 132,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 26,086
Utile dell'Impresa del 10% 19,999
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,263
Costo manodopera alla produzione 32,950

Costo materiali fc 133,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,080

B.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN  40  PN 16     kvs   50 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0029.007 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 40  PN 16 kvs 50 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 533,00 533,000

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 10,20 20,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 102,808
Utile dell'Impresa del 10% 78,819
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 867,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 867,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758

Costo materiali fc 555,096
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,625

B.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN  50  PN 16     kvs   80 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0029.009 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 50  PN 16 kvs 80 mc/h (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 557,00 557,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 12,25 24,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 107,023
Utile dell'Impresa del 10% 82,051
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 902,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 902,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758

Costo materiali fc 583,196
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,076

B.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN  65  PN 16     kvs  200 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0029.011 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 65  PN 16 kvs 200 mc/h (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 586,00 586,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 112,048
Utile dell'Impresa del 10% 85,903
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 944,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 944,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758

Costo materiali fc 616,696
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,955

B.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN  80  PN 16     kvs  400 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416
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Z.72.28.0029.013 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 80  PN 16 kvs 400 mc/h (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 705,90 705,900

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 135,756
Utile dell'Impresa del 10% 104,080
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.144,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.144,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 749,016
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,839

B.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN 100  PN 16     kvs  760 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0029.015 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 100  PN 16 kvs 760 mc/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.310,00 1.310,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 226,812
Utile dell'Impresa del 10% 173,889
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.912,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.912,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 1.356,056
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,699

B.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN 125  PN 16     kvs 1000 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0029.017 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 125  PN 16 kvs 1000 mc/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.483,00 1.483,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 28,95 57,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 254,793
Utile dell'Impresa del 10% 195,341
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.148,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.148,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 1.542,596
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 450,139

B.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN 150  PN 16     kvs 2100 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0029.019 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 150  PN 16 kvs 2100 mc/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.031,00 2.031,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 38,92 77,840

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 339,984
Utile dell'Impresa del 10% 260,654
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.867,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.867,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 2.110,536
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 600,639
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B.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati          DN 200  PN 16     kvs 4000 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0029.021 VALVOLA A FARFALLA MOTORIZZATA
Attacchi flangiati  DN 200  PN 16 kvs 4000 mc/h (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.450,00 2.450,000

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 41,23 82,460

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 4,24 1,696

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 403,527
Utile dell'Impresa del 10% 309,371
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.403,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.403,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,179
Costo manodopera alla produzione 127,846

Costo materiali fc 2.534,156
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 712,899

B.72.28.0033.001 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco filettato DN  20  PN 10 kvs  6.3 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0033.001 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco filettato DN 20  PN 10 kvs 6.3 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 394,40 394,400

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 79,165
Utile dell'Impresa del 10% 60,693
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 667,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 667,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,627
Costo manodopera alla produzione 107,197

Costo materiali fc 396,944
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,860
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B.72.28.0033.003 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco filettato DN  25  PN 10 kvs   10 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0033.003 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco filettato DN 25  PN 10 kvs 10 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 435,80 435,800

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 85,375
Utile dell'Impresa del 10% 65,454
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 720,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 720,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,627
Costo manodopera alla produzione 107,197

Costo materiali fc 438,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,830

B.72.28.0033.005 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco filettato DN  32  PN 10 kvs   16 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0033.005 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco filettato DN 32  PN 10 kvs 16 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 440,80 440,800

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 89,986
Utile dell'Impresa del 10% 68,989

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 758,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 758,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 443,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,975

B.72.28.0033.007 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN  40  PN  6 kvs   25 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0033.007 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 40  PN 6 kvs 25 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 455,80 455,800

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 92,236
Utile dell'Impresa del 10% 70,714
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 777,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 777,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 458,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,945

B.72.28.0033.009 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN  50  PN  6 kvs   40 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.009 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 50  PN 6 kvs 40 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 566,10 566,100

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 114,571
Utile dell'Impresa del 10% 87,838
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 966,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 966,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 568,644
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,411

B.72.28.0033.011 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN  65  PN  6 kvs   63 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.011 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 65  PN 6 kvs 63 mc/h (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 610,70 610,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 121,261
Utile dell'Impresa del 10% 92,967
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.022,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.022,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 613,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,231

B.72.28.0033.013 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN  80  PN  6 kvs  100 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.013 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 80  PN 6 kvs 100 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 762,60 762,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 144,046
Utile dell'Impresa del 10% 110,435
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.214,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.214,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 765,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,480

B.72.28.0033.015 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN 100  PN  6 kvs  160 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.015 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 100  PN 6 kvs 160 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 853,60 853,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 157,696
Utile dell'Impresa del 10% 120,900
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.329,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.329,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 856,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,600

B.72.28.0033.017 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN 125  PN  6 kvs  550 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.017 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 125  PN 6 kvs 550 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.180,00 1.180,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 206,656
Utile dell'Impresa del 10% 158,436
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.742,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.742,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.182,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 365,090

B.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/
10
Attacco flangiato DN 150  PN  6 kvs  820 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0033.019 VALVOLA A TRE VIE A SETTORE CORPO IN GHISA PN 6/10
Attacco flangiato DN 150  PN 6 kvs 820 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.350,00 1.350,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 232,156
Utile dell'Impresa del 10% 177,986
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.957,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.957,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.352,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 410,140

B.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0035.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 20  kvs 5 mc/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 456,60 456,600

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 6,59 19,770

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 95,321
Utile dell'Impresa del 10% 73,080
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 803,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 803,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 478,914
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,405

B.72.28.0035.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0035.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 25  kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 497,60 497,600

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 7,24 21,720

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 101,764
Utile dell'Impresa del 10% 78,019
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 521,864
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,786

B.72.28.0035.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0035.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 32  kvs 12 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 569,60 569,600

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 9,46 28,380

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 113,563
Utile dell'Impresa del 10% 87,065
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 957,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 957,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 600,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,626

B.72.28.0035.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 40  kvs 19 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 652,60 652,600

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 10,20 30,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 132,136
Utile dell'Impresa del 10% 101,304

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.114,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.114,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 685,744
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 233,440

B.72.28.0035.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 50  kvs 31 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 965,60 965,600

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 12,25 36,750

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 180,009
Utile dell'Impresa del 10% 138,007
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.518,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.518,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.004,894
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 318,011

B.72.28.0035.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 65  kvs 49 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.495,20 1.495,200

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 14,50 43,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
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Spese generali del 15% 260,461
Utile dell'Impresa del 10% 199,687
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.196,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.196,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.541,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 460,151

B.72.28.0035.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 80  kvs 78 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.859,20 1.859,200

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 20,71 62,130

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 317,856
Utile dell'Impresa del 10% 243,689
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.680,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.680,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.923,874
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 561,541

B.72.28.0035.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 6  DN 100  kvs 124 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.568,00 2.568,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 22,18 66,540

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
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Spese generali del 15% 424,837
Utile dell'Impresa del 10% 325,709
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.582,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.582,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 2.637,084
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 750,541

B.72.28.0035.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0035.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 20  kvs 5 mc/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 508,10 508,100

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 6,59 19,770

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 99,186
Utile dell'Impresa del 10% 76,042
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 836,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 836,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,627
Costo manodopera alla produzione 107,197

Costo materiali fc 530,414
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,231

B.72.28.0035.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0035.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 25  kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 525,60 525,600

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 7,24 21,720

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

276/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 102,103
Utile dell'Impresa del 10% 78,279
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,627
Costo manodopera alla produzione 107,197

Costo materiali fc 549,864
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,381

B.72.28.0035.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0035.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 32  kvs 12 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 562,10 562,100

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 9,46 28,380

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 108,577
Utile dell'Impresa del 10% 83,243
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 915,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 915,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,627
Costo manodopera alla produzione 107,197

Costo materiali fc 593,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,821

B.72.28.0035.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0035.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 40  kvs 19 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 589,80 589,800

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 10,20 30,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

277/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 116,926
Utile dell'Impresa del 10% 89,643
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 986,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 986,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,275
Costo manodopera alla produzione 128,285

Costo materiali fc 622,944
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 206,565

B.72.28.0035.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 50  kvs 31 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.067,00 1.067,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 12,25 36,750

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 195,219
Utile dell'Impresa del 10% 149,668
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.646,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.646,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.106,294
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,891

B.72.28.0035.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 65  kvs 49 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.436,00 1.436,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 14,50 43,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

278/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 251,581
Utile dell'Impresa del 10% 192,879
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.121,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.121,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.482,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 444,461

B.72.28.0035.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 80 kvs 78 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.699,00 1.699,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 20,71 62,130

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 293,826
Utile dell'Impresa del 10% 225,266
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.477,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.477,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 1.763,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 519,091

B.72.28.0035.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN  6       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 6  DN 100  kvs 124 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.210,00 2.210,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 22,18 66,540

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

279/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 371,137
Utile dell'Impresa del 10% 284,539
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.129,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.129,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 2.279,084
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 655,671

B.72.28.0035.073 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.073 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 50  kvs 31 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 765,70 765,700

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 12,25 36,750

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 150,024
Utile dell'Impresa del 10% 115,018
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.265,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.265,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 804,994
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 265,041

B.72.28.0035.075 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.075 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 65  kvs 49 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.212,00 1.212,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 14,50 43,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

280/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 227,632
Utile dell'Impresa del 10% 174,518
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.919,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.919,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 1.258,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 402,151

B.72.28.0035.077 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.077 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 80  kvs 78 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.474,00 1.474,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 20,71 62,130

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 269,727
Utile dell'Impresa del 10% 206,791
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.274,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.274,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 1.538,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 476,522

B.72.28.0035.079 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.079 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 100  kvs 124 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.986,00 1.986,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 22,18 66,540

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

281/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 356,839
Utile dell'Impresa del 10% 273,577
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.009,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.009,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 2.055,084
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 630,411

B.72.28.0035.081 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.081 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 125  kvs 200 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.603,00 2.603,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 28,95 86,850

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 452,436
Utile dell'Impresa del 10% 346,867
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.815,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.815,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 2.692,394
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 799,301

B.72.28.0035.083 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.083 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 2 vie  PN 16  DN 150  kvs 300 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4.124,00 4.124,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 38,92 116,760

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

282/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 685,072
Utile dell'Impresa del 10% 525,222
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.777,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.777,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 4.243,304
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.210,291

B.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  10     kvs  1.9 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.085 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 10  kvs 1.9 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 477,10 477,100

Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 6,24 18,720

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 104,029
Utile dell'Impresa del 10% 79,756
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 877,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 877,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 498,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,781

B.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  15     kvs    3 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0035.087 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 15  kvs 3 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 496,10 496,100

Z.72.44.0091.001 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 6,24 18,720

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

283/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 106,879
Utile dell'Impresa del 10% 81,941
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 901,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 901,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,247
Costo manodopera alla produzione 159,917

Costo materiali fc 517,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,821

B.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  20     kvs    5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.089 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 20  kvs 5 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 508,10 508,100

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 6,59 19,770

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 118,488
Utile dell'Impresa del 10% 90,841
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 999,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 999,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 530,414
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 209,332

B.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  25     kvs  7.5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.091 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 25  kvs 7.5 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 562,10 562,100

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 7,24 21,720

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

284/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 126,880
Utile dell'Impresa del 10% 97,275
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.070,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.070,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 586,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 224,151

B.72.28.0035.093 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  32     kvs   12 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.093 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 32  kvs 12 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 641,10 641,100

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 9,46 28,380

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 139,729
Utile dell'Impresa del 10% 107,126
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.178,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.178,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 672,024
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,851

B.72.28.0035.095 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  40     kvs   19 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.095 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 40  kvs 19 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 730,00 730,000

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 10,20 30,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

285/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 153,397
Utile dell'Impresa del 10% 117,605
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.293,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.293,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 763,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 271,001

B.72.28.0035.097 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  50     kvs   31 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.097 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 50  kvs 31 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.067,00 1.067,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 12,25 36,750

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 204,870
Utile dell'Impresa del 10% 157,067
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.727,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.727,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 1.106,294
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 361,941

B.72.28.0035.099 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  65     kvs   49 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.099 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 65  kvs 49 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.719,00 1.719,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 14,50 43,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

286/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 303,682
Utile dell'Impresa del 10% 232,823
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.561,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.561,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 1.765,044
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 536,501

B.72.28.0035.101 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN  80     kvs   78 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0035.101 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 80  kvs 78 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.083,00 2.083,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 20,71 62,130

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 361,077
Utile dell'Impresa del 10% 276,826
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.045,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.045,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 2.147,674
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 637,902

B.72.28.0035.103 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN 100     kvs  124 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.103 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 100  kvs 124 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.792,00 2.792,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 22,18 66,540

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

287/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 477,739
Utile dell'Impresa del 10% 366,267
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.028,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.028,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 2.861,084
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 844,001

B.72.28.0035.105 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN 125     kvs  200 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.105 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 125  kvs 200 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 3.648,00 3.648,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 28,95 86,850

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 609,186
Utile dell'Impresa del 10% 467,042
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.137,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.137,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 3.737,394
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.076,231

B.72.28.0035.107 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie     PN 16       DN 150     kvs  300 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0035.107 VALVOLA MOTORIZZATA IN GHISA CON OTTURATORE
Valvola 3 vie  PN 16  DN 150  kvs 300 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4.348,00 4.348,000

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 38,92 116,760

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145

288/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 718,672
Utile dell'Impresa del 10% 550,982
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.060,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.060,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,487
Costo manodopera alla produzione 265,357

Costo materiali fc 4.467,304
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.269,651

B.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    0,63 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 138,00 138,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 50,517
Utile dell'Impresa del 10% 38,730
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 140,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,249

B.72.28.0037.003 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/4     kvs    1 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 138,00 138,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 50,517
Utile dell'Impresa del 10% 38,730
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 140,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,249

B.72.28.0037.005 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/6     kvs  1.6 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 138,00 138,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 50,517
Utile dell'Impresa del 10% 38,730
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 140,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,249

B.72.28.0037.007 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   15/10    kvs  2.5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 138,00 138,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 50,517
Utile dell'Impresa del 10% 38,730
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 140,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,249

B.72.28.0037.009 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   15       kvs    4 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.001 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  15/2,5  kvs 0.63 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 138,00 138,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 50,517
Utile dell'Impresa del 10% 38,730
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 140,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,249

B.72.28.0037.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   20       kvs  6.3 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.011 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  20     kvs 6.3 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 146,00 146,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 51,717
Utile dell'Impresa del 10% 39,650
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 436,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 436,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 148,544
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,369

B.72.28.0037.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   25       kvs   10 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.013 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  25     kvs 10 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 230,70 230,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 64,422
Utile dell'Impresa del 10% 49,390
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 543,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 543,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 233,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,808

B.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   32       kvs   16 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.015 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  32     kvs 16 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 250,30 250,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 77,013
Utile dell'Impresa del 10% 59,043
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 649,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 649,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 252,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,058

B.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   40       kvs   25 mc/h cad. 5
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.017 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  40     kvs 25 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 282,70 282,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 81,873
Utile dell'Impresa del 10% 62,769
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 690,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 690,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 285,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,638

B.72.28.0037.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 2 vie     PN 16       DN   50       kvs   40 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.019 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 2 vie  PN16  DN  50     kvs 40 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 328,20 328,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 88,698
Utile dell'Impresa del 10% 68,002
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 748,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 748,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 330,744
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,699

B.72.28.0037.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/6       kvs  1.6 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020
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Z.72.28.0037.021 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  15/6     kvs 1.6 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 160,00 160,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 53,817
Utile dell'Impresa del 10% 41,260
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 453,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 453,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 162,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,079

B.72.28.0037.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN 15/10      kvs  2.5 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.023 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  15/10    kvs 2.5 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 160,00 160,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 53,817
Utile dell'Impresa del 10% 41,260
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 453,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 453,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 162,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,079

B.72.28.0037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    15      kvs    4 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.025 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  15    kvs 4 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 160,00 160,000
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Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 53,817
Utile dell'Impresa del 10% 41,260
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 453,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 453,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 162,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,079

B.72.28.0037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    20      kvs  6.3 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.027 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  20    kvs 6.3 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 169,00 169,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 55,167
Utile dell'Impresa del 10% 42,295
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 465,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 465,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 171,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,459

B.72.28.0037.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    25      kvs   10 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0037.029 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  25    kvs 10 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 260,00 260,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 68,817
Utile dell'Impresa del 10% 52,760
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 580,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 580,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 262,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,579

B.72.28.0037.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    32      kvs   16 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.031 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  32   kvs 16 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 289,30 289,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 82,863
Utile dell'Impresa del 10% 63,528
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 698,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 698,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 291,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,388

B.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    40      kvs   25 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.033 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  40   kvs 25 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 321,70 321,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 87,723
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Utile dell'Impresa del 10% 67,254
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 739,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 739,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 324,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,978

B.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE
PN 16
Valvola 3 vie     PN 16       DN    50      kvs   40 mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0037.035 VALVOLA MOTORIZZATA IN BRONZO CON OTTURATORE PN 16
Valvola 3 vie  PN16  DN  50   kvs 40 mc/h
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 367,20 367,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 94,548
Utile dell'Impresa del 10% 72,487
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 797,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 797,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516

Costo materiali fc 369,744
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,039

B.72.28.0039.001 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD
OTTURAT.PN25
Valvola 2 vie     PN 25       DN  15     kvs 0.16-4   mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0039.001 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25
Valvola 2 vie  PN 25   DN 15 kvs 0,16-4 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 340,60 340,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 80,907
Utile dell'Impresa del 10% 62,029
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 682,320
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 682,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 343,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,939

B.72.28.0039.003 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD
OTTURAT.PN25
Valvola 2 vie     PN 25       DN  25     kvs  6.3-10  mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0039.003 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25
Valvola 2 vie  PN 25   DN 25 kvs 6.3-10 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 482,30 482,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 102,162
Utile dell'Impresa del 10% 78,324
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
Costo manodopera alla produzione 160,796

Costo materiali fc 484,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,488

B.72.28.0039.005 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD
OTTURAT.PN25
Valvola 2 vie     PN 25       DN  40     kvs 12.5-25  mc/h cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0039.005 VALVOLA MOTOR. IN GHISA SFEROIDALE AD OTTURAT. PN25
Valvola 2 vie  PN 25   DN 40 kvs 12.5-25 mc/h (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 516,10 516,100

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 107,232
Utile dell'Impresa del 10% 82,211
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 904,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 904,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,441
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Costo manodopera alla produzione 160,796
Costo materiali fc 518,644

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,438

B.72.28.0045.001 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 2,80 32,17 90,076

Z.72.28.0045.001 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 275,00 275,000

Z.72.44.0090.003 BOCCHETTONI ZINCATI
attacchi diamentro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 2,10 6,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,24 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 55,384
Utile dell'Impresa del 10% 42,461
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 473,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 473,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,559
Costo manodopera alla produzione 75,126

Costo materiali fc 283,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,841

B.72.28.0045.003 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 2,80 32,17 90,076

Z.72.28.0045.003 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 333,00 333,000

Z.72.44.0090.005 BOCCHETTONI ZINCATI
attacchi diamentro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 2,59 7,770

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,24 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 64,084
Utile dell'Impresa del 10% 49,131
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 548,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 548,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,559
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Costo manodopera alla produzione 75,126
Costo materiali fc 343,314

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,211

B.72.28.0045.005 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1"1/4 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 18 h 3,60 32,17 115,812

Z.72.28.0045.005 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 369,00 369,000

Z.72.44.0090.007 BOCCHETTONI ZINCATI
attacchi diamentro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 4,13 12,390

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,24 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 73,345
Utile dell'Impresa del 10% 56,231
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 630,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 630,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 21,207
Costo manodopera alla produzione 96,214

Costo materiali fc 383,934
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,575

B.72.28.0045.007 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0045.007 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 606,20 606,200

Z.72.44.0090.009 BOCCHETTONI ZINCATI
attacchi diamentro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 4,90 14,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,24 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 110,855
Utile dell'Impresa del 10% 84,989
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 949,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 949,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
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Costo manodopera alla produzione 106,758
Costo materiali fc 623,444

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,847

B.72.28.0045.009 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.28.0045.009 VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA A TRE VIE
attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 708,40 708,400

Z.72.44.0090.011 BOCCHETTONI ZINCATI
attacchi diamentro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 3,00 8,42 25,260

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,24 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 126,185
Utile dell'Impresa del 10% 96,742

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.089,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.089,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,531
Costo manodopera alla produzione 106,758

Costo materiali fc 736,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,927

B.72.28.0048.001 CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO
fino a 8  locali cad. 1

Z.72.28.0048.001 CENTRALINA DI REGOLAZIONE AD ONDE RADIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 216,00 216,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,36 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 41,546
Utile dell'Impresa del 10% 31,852
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 350,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 350,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 228,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,395

B.72.28.0050.001 MODULO INTERFACCIA GSM cad. 1

Z.72.28.0050.001 MODULO INTERFACCIA GSM
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 458,00 458,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,36 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 80,259
Utile dell'Impresa del 10% 61,532
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 676,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 676,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 470,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,790

B.72.28.0051.001 COMANDO ELETTRONICO VIA ONDE RADIO PER
RADIATORE cad. 1

Z.72.28.0051.001 COMANDO ELETTRONICO AD ONDE RADIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 124,58 124,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 22,065
Utile dell'Impresa del 10% 16,916

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 124,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,981

B.72.28.0061.001 SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO
Sensore di temperatura ambiente trasmissione via onde
radio cad. 1

Z.72.28.0061.001 SENSORE DI TEMPERATURA VIA ONDE RADIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 68,50 68,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 12,688
Utile dell'Impresa del 10% 9,727

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 68,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,415

B.72.28.0068.001 CONCENTRATORE M-BUS
concentratore m-bus cad. 1

Z.72.28.0068.001 CONCENTRATORE M-BUS
concentratore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 921,00 921,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,36 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700
Spese generali del 15% 188,313
Utile dell'Impresa del 10% 144,373
Per arrotondamento 0,004
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.588,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.588,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 933,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 332,690

B.72.28.0069.001 CONTACALORIE
attacchi diametro 3/4", batteria autonomia 10 anni cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.28.0069.001 CONTACALORIE
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 397,00 397,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 83,509
Utile dell'Impresa del 10% 64,024
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 704,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 704,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 28,082
Costo manodopera alla produzione 127,407

Costo materiali fc 401,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,532

B.72.28.0070.001 CONCENTRATORE DATI WIRELESS
concentratore dati wireless cad. 1

Z.72.28.0070.001 CONCENTRATORE DATI WIRELESS
concentratore (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 975,00 975,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 166,506
Utile dell'Impresa del 10% 127,655
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.404,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.404,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 981,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 294,160

B.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  15  Q = 1.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 6,6 h 1,32 32,17 42,464

Z.72.28.0071.001 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 163,10 163,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 31,632
Utile dell'Impresa del 10% 24,251
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 266,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 266,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,863
Costo manodopera alla produzione 35,674

Costo materiali fc 167,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,885

B.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  20  Q = 2.5 mc/h   tipo unigetto 2.5 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.28.0071.003 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 170,80 170,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 34,138
Utile dell'Impresa del 10% 26,172
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 287,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 287,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,490
Costo manodopera alla produzione 43,055

Costo materiali fc 175,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,306

B.72.28.0071.005 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  25  Q = 3.5 mc/h   tipo multigetto 2.5 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.28.0071.005 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5 cad. 1,00 322,70 322,700
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 56,923
Utile dell'Impresa del 10% 43,641
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 480,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 480,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,490
Costo manodopera alla produzione 43,055

Costo materiali fc 326,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,567

B.72.28.0071.007 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  32  Q = 6.0 mc/h   tipo multigetto 25 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.28.0071.007 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 336,00 336,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 58,918
Utile dell'Impresa del 10% 45,170
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 496,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 496,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,490
Costo manodopera alla produzione 43,055

Costo materiali fc 340,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,086

B.72.28.0071.009 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  40  Q = 10 mc/h   tipo multigetto 25 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9 h 1,80 32,17 57,906

Z.72.28.0071.009 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 495,60 495,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 83,823
Utile dell'Impresa del 10% 64,264
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 706,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 706,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,652
Costo manodopera alla produzione 48,327

Costo materiali fc 499,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,092

B.72.28.0071.011 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  50  Q = 15 mc/h  tipo multigetto 25 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0071.011 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 834,40 834,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 135,608
Utile dell'Impresa del 10% 103,966
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.143,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.143,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,814
Costo manodopera alla produzione 53,599

Costo materiali fc 838,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 239,578

B.72.28.0071.013 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  65  Q = 25 mc/h  tipo Woltman 250 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0071.013 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.265,00 1.265,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 200,198
Utile dell'Impresa del 10% 153,485
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.688,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.688,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,814
Costo manodopera alla produzione 53,599

Costo materiali fc 1.269,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,688

B.72.28.0071.015 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN  80  Q = 40 mc/h  tipo Woltman 250 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10,4 h 2,08 32,17 66,914

Z.72.28.0071.015 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.382,50 1.382,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 218,209
Utile dell'Impresa del 10% 167,294
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.840,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.840,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,279
Costo manodopera alla produzione 55,708

Costo materiali fc 1.386,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 385,504

B.72.28.0071.017 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN 100  Q = 60 mc/h  tipo Woltman 250 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10,4 h 2,08 32,17 66,914

Z.72.28.0071.017 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.500,00 1.500,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 235,834
Utile dell'Impresa del 10% 180,806
Per arrotondamento 0,004
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.988,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.988,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,279
Costo manodopera alla produzione 55,708

Costo materiali fc 1.504,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 416,644

B.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN 125  Q = 100 mc/h  tipo Woltman 250 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11 h 2,20 32,17 70,774

Z.72.28.0071.019 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.599,00 1.599,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 251,263
Utile dell'Impresa del 10% 192,635
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.118,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.118,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,976
Costo manodopera alla produzione 58,871

Costo materiali fc 1.603,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,894

B.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN 150  Q = 150 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 11 h 2,20 32,17 70,774

Z.72.28.0071.021 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.891,40 1.891,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 295,123
Utile dell'Impresa del 10% 226,261

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.488,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.488,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,976
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 58,871
Costo materiali fc 1.895,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 521,384

B.72.28.0071.023 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
Contalitri DN 200  Q = 250 mc/h  tipo Woltman 2500 lt/
impulso cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.28.0071.023 CONTALITRI ACQUA AD IMPULSI
attacchi diametro DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 2.205,70 2.205,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 343,233
Utile dell'Impresa del 10% 263,145
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.894,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.894,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,138
Costo manodopera alla produzione 64,143

Costo materiali fc 2.209,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 606,380

B.72.28.0072.001 MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA
modulo per la misura di energia termica attacchi DN 20 cad. 1

Z.72.28.0072.001 MODULI DI MISURA ENERGIA TERMICA
modulo di misura energia termica (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.055,00 1.055,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 193,301
Utile dell'Impresa del 10% 148,197
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.630,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.630,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 1.063,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,500

B.72.28.0085.001 VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE
attacchi diametro 1/2" comando elettrotermico cad. 5

Z.72.01.0001.005 SQUADRE TIPO
squadra tipo 1 (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 56,07 56,070

Z.72.28.0085.001 VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE
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attacchi diametro1/2"comando elettrotermico (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 132,86 132,860

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,10 6,36 0,636

Z.72.02.0002.001 NOLI E TRASPORTI A CALDO
FURGONE P.T.T. 3,5 t - 2 ore
trasporto da magazzino a cantiere tipo con furgone P.T.T 3,5 t -
durata trasporto: 2 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 5/60 cad. 0,02 69,55 1,159

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 28,770
Utile dell'Impresa del 10% 22,057
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 56,264
Costo manodopera alla produzione 0,879

Costo materiali fc 133,496
Costo noli e trasporti 1,159

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,824

B.72.28.0085.003 VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE
Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4" cad. 5

Z.72.01.0001.005 SQUADRE TIPO
squadra tipo 1 (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,5 h 1,10 56,07 61,677

Z.72.28.0085.003 VALVOLA A SFERA A TRE VIE CON ATTUATORE
Valvola a sfera a tre vie con attuatore 24 V diam. 3/4" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 142,70 142,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,10 6,36 0,636

Z.72.02.0002.001 NOLI E TRASPORTI A CALDO
FURGONE P.T.T. 3,5 t - 2 ore
trasporto da magazzino a cantiere tipo con furgone P.T.T 3,5 t -
durata trasporto: 2 ore (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 5/60 cad. 0,02 69,55 1,159

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 31,087
Utile dell'Impresa del 10% 23,833
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 61,871
Costo manodopera alla produzione 0,879

Costo materiali fc 143,336
Costo noli e trasporti 1,159
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,916

B.72.28.0089.001 USB WIRELESS CON SOFTWARE PER
CONTABILIZZAZIONE
USB con Software dedicato al sistema di contabilizzazione cad. 1

Z.72.28.0089.001 USB WIRELESS CON SOFTWARE DI CONTABILIZZAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 203,00 203,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 37,688
Utile dell'Impresa del 10% 28,894
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 317,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 317,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 203,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,585

B.72.28.0092.001 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diam.1/2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0092.001 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 372,60 372,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 85,640
Utile dell'Impresa del 10% 65,657
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 722,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 722,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,054
Costo manodopera alla produzione 159,039

Costo materiali fc 376,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 151,298

B.72.28.0092.003 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0092.003 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 381,60 381,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 86,990
Utile dell'Impresa del 10% 66,692
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 733,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 733,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,054
Costo manodopera alla produzione 159,039

Costo materiali fc 385,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,678

B.72.28.0092.005 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.28.0092.005 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 494,40 494,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 103,910
Utile dell'Impresa del 10% 79,664
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 876,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 876,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 35,054
Costo manodopera alla produzione 159,039

Costo materiali fc 498,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,578

B.72.28.0092.007 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1"1/4 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0092.007 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 558,00 558,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,03 32,17 1,072
Spese generali del 15% 123,101
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Utile dell'Impresa del 10% 94,377

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.038,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.038,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,674
Costo manodopera alla produzione 211,759

Costo materiali fc 562,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,478

B.72.28.0092.009 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0092.009 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 767,00 767,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,07 32,17 2,145
Spese generali del 15% 154,612
Utile dell'Impresa del 10% 118,536
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.303,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.303,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,867
Costo manodopera alla produzione 212,637

Costo materiali fc 771,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 273,146

B.72.28.0092.011 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN50 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 8,00 32,17 257,360

Z.72.28.0092.011 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.066,00 1.066,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 12,25 24,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 202,662
Utile dell'Impresa del 10% 155,374
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.709,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.709,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,061
Costo manodopera alla produzione 213,516
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Costo materiali fc 1.090,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,034

B.72.28.0092.013 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN65 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0092.013 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.362,00 1.362,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 258,024
Utile dell'Impresa del 10% 197,818
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.176,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.176,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,681
Costo manodopera alla produzione 266,236

Costo materiali fc 1.395,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,843

B.72.28.0092.015 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN80 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0092.015 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.422,00 1.422,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 268,887
Utile dell'Impresa del 10% 206,146

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.267,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.267,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,681
Costo manodopera alla produzione 266,236

Costo materiali fc 1.467,660
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 475,033

B.72.28.0092.017 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN100 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0092.017 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.507,00 1.507,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 282,078
Utile dell'Impresa del 10% 216,259
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.378,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.378,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,681
Costo manodopera alla produzione 266,236

Costo materiali fc 1.555,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 498,333

B.72.28.0092.019 MISURATORE DI ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN125 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50 h 10,00 32,17 321,700

Z.72.28.0092.019 MISURATORE ENERGIA TERMICA
attacchi diametro DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.594,00 1.594,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 28,95 57,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 297,159
Utile dell'Impresa del 10% 227,822
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.506,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.506,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,681
Costo manodopera alla produzione 266,236

Costo materiali fc 1.656,140
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 524,984

B.72.28.0093.001 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diametro 1/2" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0093.001 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diam.1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 124,50 124,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 28,406
Utile dell'Impresa del 10% 21,778
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 128,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,183

B.72.28.0093.003 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diametro 3/4" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0093.003 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diam.3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 126,00 126,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 28,631
Utile dell'Impresa del 10% 21,951
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 245,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 245,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 130,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,584

B.72.28.0093.005 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diametro 1" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

316/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0093.005 VALVOLA DI ZONA A DUE VIE
attacchi diam.1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 139,70 139,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 30,686
Utile dell'Impresa del 10% 23,526
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 263,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 263,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 143,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,213

B.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diametro 1/2" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0095.001 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diam. 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 129,60 129,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 29,171
Utile dell'Impresa del 10% 22,365
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 250,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 250,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 133,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,534

B.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diametro 3/4" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0095.003 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diam. 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 131,00 131,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 29,381
Utile dell'Impresa del 10% 22,526
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 135,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,904

B.72.28.0095.005 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diametro 1" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0095.005 VALVOLA DI ZONA A TRE VIE
attacchi diam. 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 143,10 143,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 31,196
Utile dell'Impresa del 10% 23,917

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 267,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 267,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 147,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,113

B.72.28.0097.001 TESTINA TERMOELETTRICA
testina termoelettrica normalmente chiusa cad. 20

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.28.0097.001 TESTINA TERMOELETTRICA
normalmente chiuso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 1,00 43,50 43,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 10,410
Utile dell'Impresa del 10% 7,981
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,677
Costo manodopera alla produzione 21,220

Costo materiali fc 43,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,394

B.72.28.0099.001 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 3/4" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0099.001 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 245,34 245,340

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 46,532
Utile dell'Impresa del 10% 35,675
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 396,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 396,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 249,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,204

B.72.28.0099.003 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0099.003 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 260,10 260,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 48,746
Utile dell'Impresa del 10% 37,372
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 415,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 415,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159
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Costo materiali fc 264,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,123

B.72.28.0099.005 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1"1/4 cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.28.0099.005 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 270,00 270,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 50,231
Utile dell'Impresa del 10% 38,511
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 427,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 427,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,717
Costo manodopera alla produzione 53,159

Costo materiali fc 274,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,744

B.72.28.0099.007 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1"1/2 cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.28.0099.007 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 364,70 364,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 66,367
Utile dell'Impresa del 10% 50,881
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 563,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 563,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,041
Costo manodopera alla produzione 63,703

Costo materiali fc 368,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,246

B.72.28.0099.009 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 2" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 28 h 2,80 32,17 90,076

Z.72.28.0099.011 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 465,37 465,370

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 83,397
Utile dell'Impresa del 10% 63,938
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 707,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 707,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,365
Costo manodopera alla produzione 74,247

Costo materiali fc 469,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,338

B.72.28.0099.011 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 2"1/2 cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 3,00 32,17 96,510

Z.72.28.0099.013 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 852,70 852,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 142,462
Utile dell'Impresa del 10% 109,221
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.205,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.205,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 79,519

Costo materiali fc 856,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,684

B.72.28.0099.013 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 3" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 3,00 32,17 96,510

Z.72.28.0099.015 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 915,20 915,200
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 151,837
Utile dell'Impresa del 10% 116,408
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.284,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.284,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 79,519

Costo materiali fc 919,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 268,244

B.72.28.0099.015 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 4" cad. 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 3,00 32,17 96,510

Z.72.28.0099.017 VALVOLA MOTORIZZATA A SFERA A DUE VIE
attacchi da 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 1.298,00 1.298,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 209,257
Utile dell'Impresa del 10% 160,430
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.768,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.768,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,527
Costo manodopera alla produzione 79,519

Costo materiali fc 1.302,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 369,684

B.72.29.0054.001 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A
DUE PUNTI
completo di contatti ausiliari cad. 1

Z.72.29.0054.001 SERVOCOMANDO PER SERRANDA ARIA CON COMANDO A DUE
PUNTI
completo di contatti ausiliari (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 213,86 213,860

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 34,492
Utile dell'Impresa del 10% 26,444
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 213,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,935

B.72.29.0070.001 LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO
per collegamento apparecchiature sistema di regolazione cad. 1

Z.72.29.0070.001 LINEA ELETTRICA DI COLLEGAMENTO
per collegamento apparecchiature sistema di regolazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 186,80 186,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170

Z.70.03.0020.110 MATERIALE VARIO
capicorda (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,08 0,080

Z.70.03.0020.005 MATERIALE VARIO
graffette in plastica antiurto con chiodo (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) 100pz. 1,00 2,19 2,190
Spese generali del 15% 33,186
Utile dell'Impresa del 10% 25,443
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 279,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 279,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 189,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,630

B.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C cad. 1

Z.72.30.0001.001 TERMOMETRO AD IMMERSIONE
temperatura 0 °C + 120 °C (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 13,54 13,540

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 5,562
Utile dell'Impresa del 10% 4,264
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 17,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,828

B.72.30.0002.001 MANOMETRO EX ISPESL CON RUBINETTO PER
MANOMETRO CAMPIONE
4 o 6 bar, attacco radiale cad. 1

Z.72.30.0002.001 MANOMETRO ISPESL CON RUBINETTO PER MANOMETRO
CAMPIONE
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4 o 6 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,48 54,480
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 11,385
Utile dell'Impresa del 10% 8,729
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 56,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,118

B.72.30.0003.005 MANOMETRO
4 bar, attacco radiale cad. 1

Z.72.30.0003.005 MANOMETRO
4 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,98 7,980

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 4,410
Utile dell'Impresa del 10% 3,381
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,788

B.72.30.0003.010 MANOMETRO
6 bar, attacco radiale cad. 1

Z.72.30.0003.010 MANOMETRO
6 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,98 7,980

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 4,410
Utile dell'Impresa del 10% 3,381
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,788

B.72.30.0003.015 MANOMETRO
10 bar, attacco radiale cad. 1

Z.72.30.0003.015 MANOMETRO
10 bar, attacco radiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,98 7,980

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 4,410
Utile dell'Impresa del 10% 3,381
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,788

B.72.30.0003.020 MANOMETRO
4 bar, attacco assiale cad. 1

Z.72.30.0003.020 MANOMETRO
4 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,89 7,890

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 4,397
Utile dell'Impresa del 10% 3,371

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 10,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,768

B.72.30.0003.025 MANOMETRO
6 bar, attacco assiale cad. 1

Z.72.30.0003.025 MANOMETRO
6 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,98 7,980

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302

325/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 4,410
Utile dell'Impresa del 10% 3,381
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 10,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,788

B.72.30.0003.030 MANOMETRO
10 bar, attacco assiale cad. 1

Z.72.30.0003.030 MANOMETRO
10 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,46 19,460

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 6,132
Utile dell'Impresa del 10% 4,701
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 21,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,838

B.72.30.0003.035 MANOMETRO
16 bar, attacco assiale cad. 1

Z.72.30.0003.035 MANOMETRO
16 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,46 19,460

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 6,132
Utile dell'Impresa del 10% 4,701
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 21,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,838

B.72.30.0003.040 MANOMETRO
25 bar, attacco assiale cad. 1

Z.72.30.0003.040 MANOMETRO
25 bar, attacco assiale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,84 19,840
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 6,189
Utile dell'Impresa del 10% 4,745
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 21,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,938

B.72.30.0009.001 POZZETTO PORTATERMOMETRO cad. 1

Z.72.30.0009.001 POZZETTO PORTATERMOMETRO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,73 5,730

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 cad. 0,30 4,24 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 2,981
Utile dell'Impresa del 10% 2,285
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 7,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,270

B.72.30.0013.001 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1/2" cad. 1

Z.72.30.0013.001 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,90 45,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 13,959
Utile dell'Impresa del 10% 10,702
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134

327/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 36,904
Costo materiali fc 48,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,662

B.72.30.0013.003 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Z.72.30.0013.003 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,00 47,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 14,124
Utile dell'Impresa del 10% 10,828

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 49,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,952

B.72.30.0013.005 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1" cad. 1

Z.72.30.0013.005 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 197,00 197,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 36,624
Utile dell'Impresa del 10% 28,078

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 308,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 308,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 199,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,702

B.72.30.0013.007 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Z.72.30.0013.007 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 226,00 226,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 41,456
Utile dell'Impresa del 10% 31,783
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Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 349,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 349,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 228,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,225

B.72.30.0013.009 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Z.72.30.0013.009 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 447,00 447,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 74,606
Utile dell'Impresa del 10% 57,198
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 629,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 629,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 449,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,825

B.72.30.0013.011 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 2" cad. 1

Z.72.30.0013.011 CONTATORE A QUADRANTE
diametro attacchi: 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 641,00 641,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 106,437
Utile dell'Impresa del 10% 81,602
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 897,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 897,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 645,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,020

B.72.30.0015.001 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 1/2" cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,900
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 11,904
Utile dell'Impresa del 10% 9,126

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 15,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,030

B.72.30.0015.003 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,42 14,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 12,132
Utile dell'Impresa del 10% 9,301
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 16,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,430

B.72.30.0015.005 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 1" cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,49 18,490

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 12,743
Utile dell'Impresa del 10% 9,769
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 20,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,510

B.72.30.0015.007 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 1"1/4 cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 2,10 32,17 67,557
Spese generali del 15% 13,348
Utile dell'Impresa del 10% 10,234
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 112,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 112,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,201
Costo manodopera alla produzione 55,356

Costo materiali fc 21,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,583

B.72.30.0015.009 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 1"1/2 cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,97 22,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 2,10 32,17 67,557
Spese generali del 15% 13,897
Utile dell'Impresa del 10% 10,654
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,201
Costo manodopera alla produzione 55,356

Costo materiali fc 25,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,553

B.72.30.0015.011 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 2" cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,36 29,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 32,17 80,425
Spese generali del 15% 17,104
Utile dell'Impresa del 10% 13,113
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
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Costo manodopera alla produzione 65,900
Costo materiali fc 33,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,215

B.72.30.0015.013 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 2"1/2 cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,66 82,660

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 32,17 80,425
Spese generali del 15% 25,099
Utile dell'Impresa del 10% 19,242
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 65,900

Costo materiali fc 86,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,345

B.72.30.0015.015 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: 3" cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 129,80 129,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 39,408
Utile dell'Impresa del 10% 30,213
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 332,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 332,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 134,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,620

B.72.30.0015.017 ATTACCHI CONTATORE
diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 216,80 216,800

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 67,798
Utile dell'Impresa del 10% 51,978
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Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 571,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 571,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 265,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,814

B.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: 3/4" cad. 1

Z.72.30.0019.001 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 70,70 70,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 17,679
Utile dell'Impresa del 10% 13,554
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 72,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,232

B.72.30.0019.003 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: 1" cad. 1

Z.72.30.0019.003 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 83,30 83,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 19,569
Utile dell'Impresa del 10% 15,003
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 165,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 165,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 85,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,542

B.72.30.0019.005 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 32 cad. 1

Z.72.30.0019.005 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi:  DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 202,30 202,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 38,219
Utile dell'Impresa del 10% 29,301
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 322,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 322,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 206,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,505

B.72.30.0019.007 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 40 cad. 1

Z.72.30.0019.007 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 226,90 226,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 41,909
Utile dell'Impresa del 10% 32,130
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 353,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 353,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 231,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,005

B.72.30.0019.009 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 50 cad. 1

Z.72.30.0019.009 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 280,70 280,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 49,979
Utile dell'Impresa del 10% 38,317
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 421,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 421,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 284,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,305
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B.72.30.0019.011 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 65 cad. 1

Z.72.30.0019.011 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 330,00 330,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 61,717
Utile dell'Impresa del 10% 47,317
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 520,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 520,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 334,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,052

B.72.30.0019.013 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 80 cad. 1

Z.72.30.0019.013 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 422,80 422,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 79,498
Utile dell'Impresa del 10% 60,948
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 670,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 670,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 427,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,416

B.72.30.0019.015 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 100 cad. 1

Z.72.30.0019.015 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 568,00 568,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 113,824
Utile dell'Impresa del 10% 87,265
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 959,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 959,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 572,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,074

B.72.30.0019.017 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 125 cad. 1

Z.72.30.0019.017 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.116,00 2.116,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,6 h 6,60 32,17 212,322
Spese generali del 15% 349,884
Utile dell'Impresa del 10% 268,245
Per arrotondamento 0,309

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.951,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.951,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 38,346
Costo manodopera alla produzione 173,976

Costo materiali fc 2.120,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 618,438

B.72.30.0019.019 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 150 cad. 1

Z.72.30.0019.019 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.486,00 2.486,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 407,315
Utile dell'Impresa del 10% 312,275
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.435,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.435,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.490,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 719,570

B.72.30.0019.021 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 175 cad. 1

Z.72.30.0019.021 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 175 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.017,00 3.017,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,4 h 7,40 32,17 238,058
Spese generali del 15% 488,895
Utile dell'Impresa del 10% 374,819
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Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.123,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.123,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 42,994
Costo manodopera alla produzione 195,064

Costo materiali fc 3.021,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 863,702

B.72.30.0019.023 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 200 cad. 1

Z.72.30.0019.023 TRONCHETTO FLANGIATO MISURATORE DI PORTATA
diametro attacchi: DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.308,00 3.308,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 535,440
Utile dell'Impresa del 10% 410,504
Per arrotondamento 0,456

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.516,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.516,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.312,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 946,400

B.72.30.0027.001 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro 3/4" con due valvole a sfera passaggio
totale cad. 1

Z.72.30.0027.001 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,90 11,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Spese generali del 15% 8,844
Utile dell'Impresa del 10% 6,780
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 13,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,622

B.72.30.0027.003 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro   1" con due valvole a sfera passaggio
totale cad. 1

Z.72.30.0027.003 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 9,04 18,080
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Spese generali del 15% 9,786
Utile dell'Impresa del 10% 7,502
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 20,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,292

B.72.30.0027.005 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro   1"1/2 con due valvole a sfera
passaggio tot. cad. 1

Z.72.30.0027.005 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 18,86 37,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120
Spese generali del 15% 13,214
Utile dell'Impresa del 10% 10,131

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 39,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,345

B.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro   2" con due valvole a sfera passaggio
totale cad. 1

Z.72.30.0027.007 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 29,47 58,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 19,128
Utile dell'Impresa del 10% 14,665
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 63,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,780

B.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro   2"1/2 con due valvole a sfera
passaggio tot. cad. 1

Z.72.30.0027.009 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 50,20 100,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 27,277
Utile dell'Impresa del 10% 20,913
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 104,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,152

B.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE GAS
Attacchi diametro   3" con due valvole a sfera passaggio
totale cad. 1

Z.72.30.0027.011 ATTACCHI CONTATORE - VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO
TOTALE (GAS)
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 69,37 138,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 36,889
Utile dell'Impresa del 10% 28,281
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 311,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 311,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 142,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,176

B.72.32.0001.001 FILTRO PER GASOLIO cad. 1

Z.72.32.0001.001 FILTRO PER GASOLIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,54 22,540

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 5,629
Utile dell'Impresa del 10% 4,316
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 47,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 47,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 24,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,942

B.72.32.0003.001 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.32.0003.001 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 42,84 42,840

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 13,500
Utile dell'Impresa del 10% 10,350
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 44,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,852

B.72.32.0003.003 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.32.0003.003 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 43,00 43,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 13,524
Utile dell'Impresa del 10% 10,368

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 45,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,892

B.72.32.0003.005 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1" cad. 1

Z.72.32.0003.005 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
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attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 44,00 44,000
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 13,674
Utile dell'Impresa del 10% 10,483
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 46,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,162

B.72.32.0003.007 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.32.0003.007 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,70 98,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 22,361
Utile dell'Impresa del 10% 17,144
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 100,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,525

B.72.32.0003.009 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Z.72.32.0003.009 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 99,00 99,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 22,889
Utile dell'Impresa del 10% 17,548
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 101,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,408

B.72.32.0003.011 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 2" cad. 1

Z.72.32.0003.011 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 32,489
Utile dell'Impresa del 10% 24,908
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 165,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,408

B.72.32.0003.013 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN65 cad. 1

Z.72.32.0003.013 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 513,70 513,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 89,272
Utile dell'Impresa del 10% 68,442
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 752,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 752,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 517,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 157,752

B.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN80 cad. 1

Z.72.32.0003.015 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 537,60 537,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 96,718
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Utile dell'Impresa del 10% 74,150
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 815,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 815,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 541,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,916

B.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN100 cad. 1

Z.72.32.0003.017 STABILIZZATORE GAS CON FILTRO INCORPORATO
attacchi diametro DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.143,00 1.143,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 200,074
Utile dell'Impresa del 10% 153,390
Per arrotondamento -0,290

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.687,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.687,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 1.147,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,174

B.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 1/2" cad. 1

Z.72.32.0005.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,57 27,570

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 11,209
Utile dell'Impresa del 10% 8,594
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 29,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,802

B.72.32.0005.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.32.0005.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 209,23 209,230
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 38,458
Utile dell'Impresa del 10% 29,485
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 324,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 324,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 211,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,912

B.72.32.0005.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.32.0005.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 209,23 209,230

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 38,458
Utile dell'Impresa del 10% 29,485
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 324,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 324,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 211,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,912

B.72.32.0005.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.32.0005.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 48,806
Utile dell'Impresa del 10% 37,418
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 411,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 411,600
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 8,715

Costo manodopera alla produzione 39,540
Costo materiali fc 277,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,225

B.72.32.0005.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.32.0005.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 49,289
Utile dell'Impresa del 10% 37,788
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 415,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 415,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 277,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,108

B.72.32.0005.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (
GASOLIO)
diametro attacchi 2" cad. 1

Z.72.32.0005.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GASOLIO)
diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 298,91 298,910

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 52,875
Utile dell'Impresa del 10% 40,538
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 445,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 445,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 301,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,398

B.72.32.0006.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 1/2" cad. 1

Z.72.32.0006.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,93 69,930

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 17,563
Utile dell'Impresa del 10% 13,465
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 148,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 148,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 72,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,012

B.72.32.0006.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.32.0006.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,90 74,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 18,309
Utile dell'Impresa del 10% 14,037
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 77,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,342

B.72.32.0006.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.32.0006.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 81,20 81,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 19,254
Utile dell'Impresa del 10% 14,761
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,400
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 8,134

Costo manodopera alla produzione 36,904
Costo materiali fc 83,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,042

B.72.32.0006.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.32.0006.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 142,94 142,940

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 28,997
Utile dell'Impresa del 10% 22,231
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 145,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,185

B.72.32.0006.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.32.0006.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 147,54 147,540

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 30,170
Utile dell'Impresa del 10% 23,130
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 254,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 254,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 149,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,268

B.72.32.0006.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi 2" cad. 1

Z.72.32.0006.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 237,97 237,970
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 43,734
Utile dell'Impresa del 10% 33,530
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 368,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 368,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 240,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,238

B.72.32.0006.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi DN65 cad. 1

Z.72.32.0006.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 386,00 386,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 70,117
Utile dell'Impresa del 10% 53,757
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 591,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 591,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 390,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,852

B.72.32.0006.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi DN80 cad. 1

Z.72.32.0006.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 485,00 485,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 88,828
Utile dell'Impresa del 10% 68,101
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 749,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 749,100
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 18,592

Costo manodopera alla produzione 84,352
Costo materiali fc 489,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,916

B.72.32.0006.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A
(GAS METANO)
diametro attacchi DN100 cad. 1

Z.72.32.0006.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE CLASSE A (GAS
METANO)
diametro attacchi DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 795,00 795,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 147,874
Utile dell'Impresa del 10% 113,370
Per arrotondamento -0,070

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.247,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.247,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 799,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 261,174

B.72.32.0008.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 1/2" cad. 1

Z.72.32.0008.001 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 46,40 46,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 14,034
Utile dell'Impresa del 10% 10,759
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 48,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,792

B.72.32.0008.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.32.0008.003 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,95 54,950

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 15,316
Utile dell'Impresa del 10% 11,742
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 57,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,062

B.72.32.0008.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.32.0008.005 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,00 55,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 15,324
Utile dell'Impresa del 10% 11,748

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 57,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,072

B.72.32.0008.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.32.0008.007 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,10 93,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 21,521
Utile dell'Impresa del 10% 16,500
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540
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Costo materiali fc 95,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,025

B.72.32.0008.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.32.0008.009 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,10 93,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 22,004
Utile dell'Impresa del 10% 16,870
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 95,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,908

B.72.32.0008.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi 2" cad. 1

Z.72.32.0008.011 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 145,60 145,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 29,879
Utile dell'Impresa del 10% 22,907
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 147,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,808

B.72.32.0008.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN65 cad. 1

Z.72.32.0008.013 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 301,00 301,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 57,367
Utile dell'Impresa del 10% 43,982
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 305,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,352

B.72.32.0008.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN80 cad. 1

Z.72.32.0008.015 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 390,00 390,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 74,578
Utile dell'Impresa del 10% 57,176
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 628,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 628,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 394,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,716

B.72.32.0008.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN100 cad. 1

Z.72.32.0008.017 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 634,00 634,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 123,724
Utile dell'Impresa del 10% 94,855
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.043,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.043,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 638,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,574

B.72.32.0008.019 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN125 cad. 1
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Z.72.32.0008.019 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,6 h 6,60 32,17 212,322
Spese generali del 15% 185,334
Utile dell'Impresa del 10% 142,090
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.563,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.563,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 38,346
Costo manodopera alla produzione 173,976

Costo materiali fc 1.023,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,438

B.72.32.0008.021 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN150 cad. 1

Z.72.32.0008.021 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.019,00 1.019,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 187,265
Utile dell'Impresa del 10% 143,570
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.579,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.579,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 1.023,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 330,870

B.72.32.0008.023 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS
METANO)
diametro attacchi DN200 cad. 1

Z.72.32.0008.023 ELETTROVALVOLA INTERCETT. COMBUSTIBILE (GAS METANO)
diametro attacchi DN200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.820,87 1.820,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 312,371
Utile dell'Impresa del 10% 239,484
Per arrotondamento -0,325

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.634,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.634,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
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Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 1.825,110

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 551,530

B.72.32.0009.001 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.001 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1/2"    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 15,40 15,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,194
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 17,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,582

B.72.32.0009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.003 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 3/4"    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,01 17,010

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,625
Utile dell'Impresa del 10% 7,379
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 19,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,002

B.72.32.0009.005 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.005 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 21,56 21,560

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 10,308
Utile dell'Impresa del 10% 7,903
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 23,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,212

B.72.32.0009.007 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.007 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"1/4    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 29,61 29,610

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 11,998
Utile dell'Impresa del 10% 9,198
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 31,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,195

B.72.32.0009.009 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.009 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 1"1/2    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 36,61 36,610

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 13,530
Utile dell'Impresa del 10% 10,373
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 38,730
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,908

B.72.32.0009.011 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 2"    filettato cad. 1

Z.72.32.0009.011 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro 2"    filettato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 51,87 51,870

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 15,819
Utile dell'Impresa del 10% 12,128
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 53,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,948

B.72.32.0009.013 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato cad. 1

Z.72.32.0009.013 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro DN65    flangiato (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 131,60 131,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 32,17 77,208
Spese generali del 15% 31,957
Utile dell'Impresa del 10% 24,501
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 135,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,452

B.72.32.0009.015 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato cad. 1

Z.72.32.0009.015 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro  DN 80   flangiato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,50 157,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 3,20 32,17 102,944
Spese generali del 15% 39,703
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Utile dell'Impresa del 10% 30,439
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 334,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 334,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 161,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,116

B.72.32.0009.017 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato cad. 1

Z.72.32.0009.017 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER IMPIANTO GAS
Giunto antivibrante diametro  DN 100   flangiato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 188,30 188,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 32,17 186,586
Spese generali del 15% 56,869
Utile dell'Impresa del 10% 43,600
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 479,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 479,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 33,698
Costo manodopera alla produzione 152,888

Costo materiali fc 192,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,474

B.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER
CONTATORE
dimensioni raccordo 3/4"x1" cad. 1

Z.72.32.0011.001 RACCORDO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX PER CONTATORE
dimensioni raccordo 3/4"x1" (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 12,46 12,460

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 4,600
Utile dell'Impresa del 10% 3,527
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 14,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,125

B.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Z.72.32.0013.003 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
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L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 1/2" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,32 12,320

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 8,922
Utile dell'Impresa del 10% 6,840

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 14,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,762

B.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Z.72.32.0013.005 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  75 mm. estendibile a  130 mm.  diametro 3/4" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,91 14,910

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,310
Utile dell'Impresa del 10% 7,138
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 17,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,452

B.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Z.72.32.0013.009 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1/2" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,79 13,790

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,142
Utile dell'Impresa del 10% 7,009
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,100
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 15,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,152

B.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Z.72.32.0013.011 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 3/4" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,94 16,940

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,615
Utile dell'Impresa del 10% 7,371
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 19,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,982

B.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1" cad. 1

Z.72.32.0013.013 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  110 mm. estendibile a  210 mm.  diametro 1" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,31 23,310

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 10,570
Utile dell'Impresa del 10% 8,104
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 25,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,672

B.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2" cad. 1

Z.72.32.0013.017 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1/2" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,96 15,960

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 9,468
Utile dell'Impresa del 10% 7,259
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 18,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,732

B.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4" cad. 1

Z.72.32.0013.019 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 3/4" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,49 21,490

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 10,297
Utile dell'Impresa del 10% 7,895

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 23,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,192

B.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1" cad. 1

Z.72.32.0013.021 GIUNTO ESTENDIBILE IN ACCIAIO INOX
L =  200 mm. estendibile a  410 mm.  diametro 1" (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,08 31,080

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 11,736
Utile dell'Impresa del 10% 8,997
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
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Costo manodopera alla produzione 36,904
Costo materiali fc 33,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,732

B.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 5 mc cad. 1

Z.72.34.0001.001 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 5 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.454,29 1.454,290

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,24 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380
Spese generali del 15% 287,609
Utile dell'Impresa del 10% 220,500
Per arrotondamento -0,499

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.425,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.425,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 369,040

Costo materiali fc 1.467,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 507,610

B.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 10 mc cad. 1

Z.72.34.0001.003 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 10 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.217,49 2.217,490

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,24 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380
Spese generali del 15% 402,089
Utile dell'Impresa del 10% 308,268
Per arrotondamento 0,053

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.391,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.391,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 369,040

Costo materiali fc 2.230,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 710,410

B.72.34.0001.005 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 15 mc cad. 1

Z.72.34.0001.005 SERBATOIO CILINDRICO PER GASOLIO
capacità 15 mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.925,04 2.925,040

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 4,24 12,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380
Spese generali del 15% 508,221
Utile dell'Impresa del 10% 389,636
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.286,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.286,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 81,340

Costo manodopera alla produzione 369,040
Costo materiali fc 2.937,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 897,860

B.72.34.0003.001 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO cad. 1

Z.72.34.0003.001 ACCESSORI PER SERBATOIO GASOLIO
.... (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,59 134,590

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700
Spese generali del 15% 69,716
Utile dell'Impresa del 10% 53,449
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 587,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 587,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 143,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,130

B.72.34.0005.001 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8 m 1

Z.72.34.0005.001 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 6x8 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,36 1,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 4,24 0,085

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 32,17 1,287
Spese generali del 15% 0,410
Utile dell'Impresa del 10% 0,314
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 1,445
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,728

B.72.34.0005.003 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10 m 1

Z.72.34.0005.003 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 8x10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,62 1,620

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 4,24 0,085

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,04 h 0,04 32,17 1,287
Spese generali del 15% 0,449
Utile dell'Impresa del 10% 0,344
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 1,705
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,798

B.72.34.0005.005 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12 m 1

Z.72.34.0005.005 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 10x12 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 1,98 1,980

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 4,24 0,085

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 32,17 1,287
Spese generali del 15% 0,503
Utile dell'Impresa del 10% 0,386
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 2,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,888

B.72.34.0005.007 TUBAZIONE IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14 m 1

Z.72.34.0005.007 TUBO IN ALLUMINIO PER ADDUZIONE GASOLIO
Tubo in alluminio rivestito in PVC    diametro 12x14 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 2,35 2,350

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 cad. 0,02 4,24 0,085

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 32,17 1,287
Spese generali del 15% 0,558
Utile dell'Impresa del 10% 0,428
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 2,435
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,988
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.34.0007.001 SISTEMA SEGNALAZ. PERDITE CISTERNE A DOPPIA
CAMERA cad. 1

Z.72.34.0007.001 SISTEMA SEGNALAZIONE PERDITE CISTERNE A DOPPIA
CAMERA
.... (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 288,92 288,920

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 73,563
Utile dell'Impresa del 10% 56,398
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 620,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 620,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 297,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,980

B.72.36.0001.001 IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS (CENTRALE TERMICA) cad. 1

Z.72.36.0001.001 IMPIANTO ALLARME FUGHE GAS  IN C.T.
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 256,00 256,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 48,687
Utile dell'Impresa del 10% 37,327
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 410,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 410,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 260,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,020

B.72.36.0013.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS
unità remota di rilevamento gas metano cad. 1

Z.72.36.0013.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS
rilevamento gas metano (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,60 167,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 35,427
Utile dell'Impresa del 10% 27,161
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 171,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,620

B.72.36.0013.003 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS
unità remota di rilevamento gas GPL cad. 1

Z.72.36.0013.003 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO FUGHE GAS
rilevamento gas GPL (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,60 167,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 35,427
Utile dell'Impresa del 10% 27,161
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 171,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,620

B.72.36.0015.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI
CARBONIO
unità remota di rilevamento ossido di carbonio cad. 1

Z.72.36.0015.001 UNITA' REMOTA DI RILEVAMENTO OSSIDO DI CARBONIO
unità remota rilevamento ossido di carbonio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 201,20 201,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 35,006
Utile dell'Impresa del 10% 26,838
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 295,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 295,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 201,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,830

B.72.36.0023.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Z.72.36.0023.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati 1/2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 43,00 43,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,466
Utile dell'Impresa del 10% 8,791
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,700
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 44,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,258

B.72.36.0023.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Z.72.36.0023.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  3/4"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 51,02 51,020

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,669
Utile dell'Impresa del 10% 9,713
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 52,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,377

B.72.36.0023.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas cad. 5

Z.72.36.0023.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 55,00 55,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 13,266
Utile dell'Impresa del 10% 10,171
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 56,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,438

B.72.36.0023.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas cad. 5

Z.72.36.0023.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"1/4  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 86,50 86,500
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 17,991
Utile dell'Impresa del 10% 13,793
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 87,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,787

B.72.36.0023.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas cad. 5

Z.72.36.0023.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  1"1/2  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 88,00 88,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 19,181
Utile dell'Impresa del 10% 14,706
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 89,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,884

B.72.36.0023.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Z.72.36.0023.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi filettati  2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 135,00 135,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 26,231
Utile dell'Impresa del 10% 20,111
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 136,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,344

B.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65 cad. 5

Z.72.36.0023.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  2"1/2  DN 65  gas
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 331,00 331,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 59,981
Utile dell'Impresa del 10% 45,986
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 505,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 505,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 361,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,964

B.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80 cad. 5

Z.72.36.0023.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  3"  DN 80  gas (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 423,00 423,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 75,835
Utile dell'Impresa del 10% 58,140
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 639,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 639,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 466,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 133,971

B.72.36.0023.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100 cad. 5

Z.72.36.0023.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA

368/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Elettrovalvola 220 V  50 Hz   attacchi flangiati  4"  DN 100  gas (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 674,00 674,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 113,926
Utile dell'Impresa del 10% 87,343
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 960,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 960,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 720,904
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,271

B.72.36.0023.019 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Z.72.36.0023.019 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1/2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 43,00 43,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 12,431
Utile dell'Impresa del 10% 9,531
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 44,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,964

B.72.36.0023.021 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Z.72.36.0023.021 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  3/4"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 51,02 51,020

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 13,634
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Utile dell'Impresa del 10% 10,453
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 114,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 114,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 52,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,084

B.72.36.0023.023 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"    gas cad. 5

Z.72.36.0023.023 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 53,70 53,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 14,036
Utile dell'Impresa del 10% 10,761
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 54,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,793

B.72.36.0023.025 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/4
gas cad. 5

Z.72.36.0023.025 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1" 1/4  gas (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 93,00 93,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 19,931
Utile dell'Impresa del 10% 15,281
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 94,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,214
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B.72.36.0023.027 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 1"1/2
gas cad. 5

Z.72.36.0023.027 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  1" 1/2  gas (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 95,00 95,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 0,30 6,36 1,908

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 20,327
Utile dell'Impresa del 10% 15,584
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 96,908
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,908

B.72.36.0023.029 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Z.72.36.0023.029 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi filettati  2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 145,00 145,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 0,30 6,36 1,908

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 27,827
Utile dell'Impresa del 10% 21,334
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 234,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 234,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 146,908
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,158

B.72.36.0023.031 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 2"1/2
DN  65 cad. 5

Z.72.36.0023.031 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  2"1/2  gas (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 351,00 351,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 63,172
Utile dell'Impresa del 10% 48,432
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 532,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 532,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 382,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,602

B.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 3"    DN
80 cad. 5

Z.72.36.0023.033 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  3"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 454,00 454,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 80,485
Utile dell'Impresa del 10% 61,705
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 678,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 678,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 497,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,191

B.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola  24Vca-cc/12Vcc attacchi flangiati 4"    DN
100 cad. 5

Z.72.36.0023.035 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE APERTA
Elettrovalvola 24 Vca-cc/12Vcc  attacchi flangiati  4"  DN 100  gas
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 716,50 716,500

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 120,301
Utile dell'Impresa del 10% 92,231
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.014,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.014,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 763,404
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,532

B.72.36.0027.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1/2"  gas cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 1,24 32,17 39,891

Z.72.36.0027.001 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1/2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 65,50 65,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272
Spese generali del 15% 15,999
Utile dell'Impresa del 10% 12,266
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,204
Costo manodopera alla produzione 32,686

Costo materiali fc 66,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,266

B.72.36.0027.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4"  gas cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 1,24 32,17 39,891

Z.72.36.0027.003 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 3/4"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 75,60 75,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,36 1,272
Spese generali del 15% 17,514
Utile dell'Impresa del 10% 13,428
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,204
Costo manodopera alla produzione 32,686

Costo materiali fc 76,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,947

B.72.36.0027.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"    gas cad. 5
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 1,24 32,17 39,891

Z.72.36.0027.005 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 91,50 91,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 cad. 0,22 6,36 1,399
Spese generali del 15% 19,919
Utile dell'Impresa del 10% 15,271
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,204
Costo manodopera alla produzione 32,686

Costo materiali fc 92,899
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,191

B.72.36.0027.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/4 gas cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 1,40 32,17 45,038

Z.72.36.0027.007 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1" 1/4  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 195,10 195,100

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 cad. 0,22 6,36 1,399
Spese generali del 15% 36,231
Utile dell'Impresa del 10% 27,777
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 305,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 305,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 196,499
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,004

B.72.36.0027.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 1"1/2 gas cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.36.0027.009 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati 1" 1/2  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 196,20 196,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 cad. 0,22 6,36 1,399
Spese generali del 15% 39,291
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Utile dell'Impresa del 10% 30,123
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 331,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 331,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 197,599
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,411

B.72.36.0027.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 2"    gas cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 2,40 32,17 77,208

Z.72.36.0027.011 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi filettati  2"  gas (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 230,00 230,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 cad. 0,22 6,36 1,399
Spese generali del 15% 46,291
Utile dell'Impresa del 10% 35,490
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 13,944
Costo manodopera alla produzione 63,264

Costo materiali fc 231,399
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,783

B.72.36.0027.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 2"1/2 DN  65 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15 h 3,00 32,17 96,510

Z.72.36.0027.013 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati 2"1/2  DN 65 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 635,00 635,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544
Spese generali del 15% 114,458
Utile dell'Impresa del 10% 87,751
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 965,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 965,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080
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Costo materiali fc 666,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,206

B.72.36.0027.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 3"    DN  80 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.36.0027.015 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati  3"  DN 80 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 681,00 681,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544
Spese generali del 15% 124,186
Utile dell'Impresa del 10% 95,209
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.047,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.047,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 724,964
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,391

B.72.36.0027.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA
CLASSE A
Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi flangiati 4"    DN 100 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.36.0027.017 ELETTROVALVOLA PER GAS NORMALMENTE CHIUSA CLASSE A
Elettrovalvola 220 V  50 Hz  attacchi flangiati  4"  DN 100 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.233,00 1.233,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,36 2,544
Spese generali del 15% 220,939
Utile dell'Impresa del 10% 169,386
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.863,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.863,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.279,904
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 390,326

B.72.38.0001.002 QUADRO ELETTRICO DI COMANDO CENTRALE TERMICA
per punto alimentato cad. 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95 h 3,80 32,17 122,246

Z.72.38.0001.002 QUADRI ELETTRICI
per punto alimentato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 227,00 227,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,40 6,36 2,544
Spese generali del 15% 52,769
Utile dell'Impresa del 10% 40,456
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 445,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 445,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,078
Costo manodopera alla produzione 100,168

Costo materiali fc 229,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,221

B.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimensioni utili: 450x400x140 mm. cad. 1

Z.72.40.0001.001 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x400x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 86,30 86,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 23,232
Utile dell'Impresa del 10% 17,811
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 90,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,020

B.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimensioni utili: 450x600x140 mm. cad. 1

Z.72.40.0001.003 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x600x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 99,40 99,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 25,197
Utile dell'Impresa del 10% 19,318
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 212,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 212,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
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Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 103,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,520

B.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimensioni utili: 450x800x140 mm. cad. 1

Z.72.40.0001.005 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x800x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 27,297
Utile dell'Impresa del 10% 20,928
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 117,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,220

B.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimensioni utili: 450x1000x140 mm. cad. 1

Z.72.40.0001.007 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1000x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 130,90 130,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 29,922
Utile dell'Impresa del 10% 22,940
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 135,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,820

B.72.40.0001.009 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimensioni utili: 450x1200x140 mm. cad. 1

Z.72.40.0001.009 CASSETTE DI ISPEZIONE
dimesioni utili: 450x1200x140 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 149,80 149,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 32,757
Utile dell'Impresa del 10% 25,114
Per arrotondamento 0,049
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 276,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 276,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 154,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,920

B.72.42.0001.001 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacita' 1000 l  portata elettropompe 16 m3 prevalenza
58 m.ca cad. 1

Z.72.42.0001.001 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacità 1000 l portata elettropompe 16 mc prevalenza 58 m.c.a.
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.408,00 2.408,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 439,044
Utile dell'Impresa del 10% 336,600
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.702,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.702,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 2.412,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 775,640

B.72.42.0001.003 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacita' 1500 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza
68 m.ca cad. 1

Z.72.42.0001.003 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacità 1500 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a.
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.388,00 3.388,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 586,044
Utile dell'Impresa del 10% 449,300
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.942,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.942,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.392,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.035,340

B.72.42.0001.005 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacita' 2000 l  portata elettropompe 26 m3 prevalenza
68 m.ca cad. 1

Z.72.42.0001.005 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacità 2000 l portata elettropompe 26 mc prevalenza 68 m.c.a.
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.955,00 3.955,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 671,094
Utile dell'Impresa del 10% 514,505
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.659,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.659,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.959,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.185,640

B.72.42.0001.007 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacita' 3000 l  portata elettropompe 34 m3 prevalenza
66 m.ca cad. 1

Z.72.42.0001.007 AUTOCLAVE MONOBLOCCO
capacità 3000 l portata elettropompe 34 mc prevalenza 66 m.c.a.
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.718,00 4.718,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 785,544
Utile dell'Impresa del 10% 602,250
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.624,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.624,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 4.722,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.387,840

B.72.42.0003.001 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 1.4 cad. 1

Z.72.42.0003.001 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 1.5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.378,00 1.378,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 303,210
Utile dell'Impresa del 10% 232,461
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.557,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.557,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 1.378,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 535,700
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B.72.42.0003.003 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 2,4 cad. 1

Z.72.42.0003.003 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 2.5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.650,00 1.650,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 344,010
Utile dell'Impresa del 10% 263,741
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.901,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.901,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 1.650,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 607,800

B.72.42.0003.005 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 3,6 cad. 1

Z.72.42.0003.005 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 3,5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.204,00 2.204,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 427,110
Utile dell'Impresa del 10% 327,451
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.602,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.602,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 2.204,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 754,600

B.72.42.0003.007 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 4,8 cad. 1

Z.72.42.0003.007 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 4.5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 3.641,00 3.641,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 642,660
Utile dell'Impresa del 10% 492,706
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.419,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.419,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200
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Costo materiali fc 3.641,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.135,400

B.72.42.0003.009 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 6,4 cad. 1

Z.72.42.0003.009 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 7,0 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 4.071,00 4.071,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 707,160
Utile dell'Impresa del 10% 542,156
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.963,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.963,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 4.071,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.249,300

B.72.42.0003.011 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 6,8 cad. 1

Z.72.42.0003.011 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 9,0 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 5.076,00 5.076,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 857,910
Utile dell'Impresa del 10% 657,731
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.235,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.235,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 5.076,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.515,600

B.72.42.0003.013 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 13 cad. 1

Z.72.42.0003.013 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 13 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 6.300,00 6.300,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 1.041,510
Utile dell'Impresa del 10% 798,491
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.783,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.783,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 6.300,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.840,000

B.72.42.0003.015 APPARECCHIATURA  AUTOMATICA TRATTAMENTO
ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 15 cad. 1

Z.72.42.0003.015 APPARECCHIATURA AUTOMATICA TRATTAMENTO ACQUA
portata massima acqua trattata mc/h 15 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 6.580,00 6.580,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 1.083,510
Utile dell'Impresa del 10% 830,691
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.137,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.137,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 6.580,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.914,200

B.72.42.0005.001 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
Pompa dosatrice elettronica portata 3 l/h cad. 1

Z.72.42.0005.001 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
portata 3 l/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 444,00 444,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 81,077
Utile dell'Impresa del 10% 62,159
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 683,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 683,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 444,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,190

B.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
Pompa dosatrice elettronica portata 8 l/h cad. 1

Z.72.42.0005.003 POMPA DOSATRICE ELETTRONICA
portata 8 l/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 526,00 526,000

Z.01.10.0001.005 una giornata intera di lavoro per montare i vari pezzi e collegarli
all'impianto: IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 93,377
Utile dell'Impresa del 10% 71,589
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 787,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 787,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
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Costo manodopera alla produzione 79,080
Costo materiali fc 526,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 164,990

B.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.42.0006.001 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 118,00 118,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 22,526
Utile dell'Impresa del 10% 17,270
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 189,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 189,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 118,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,800

B.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.42.0006.003 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 156,00 156,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,226
Utile dell'Impresa del 10% 21,640
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 238,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 238,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 156,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,870

B.72.42.0006.005 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1" cad. 1

Z.72.42.0006.005 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 211,00 211,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 38,888
Utile dell'Impresa del 10% 29,814
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 327,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 327,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 211,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,705
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B.72.42.0006.007 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.42.0006.007 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 244,00 244,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 43,838
Utile dell'Impresa del 10% 33,609
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 369,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 369,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 244,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,445

B.72.42.0006.009 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1"1/2 cad. 1

Z.72.42.0006.009 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 554,00 554,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 92,751
Utile dell'Impresa del 10% 71,109

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 782,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 782,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 554,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,860

B.72.42.0006.011 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 2" cad. 1

Z.72.42.0006.011 CONTATORE LANCIA IMPULSI
attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 647,00 647,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 106,701
Utile dell'Impresa del 10% 81,804
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 899,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 899,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 647,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,510

B.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPE DOSATRICI
Quadro di comando pompe dosatrici cad. 1

Z.72.42.0007.001 QUADRO DI COMANDO POMPA DOSATRICE
Quadro di comando pompe dosatrici (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 180,00 180,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 36,651
Utile dell'Impresa del 10% 28,099
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 309,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 309,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 180,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,760

B.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI
Serbatoio accumulo additivi capacita' 100 litri con base
per pompa cad. 1

Z.72.42.0009.001 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI
Serbatoio accumulo additivi capacità 100 litri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 149,00 149,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 27,176
Utile dell'Impresa del 10% 20,835
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 149,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,010

B.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI
Serbatoio accumulo additivi capacita' 200 litri senza base
per pompa cad. 1

Z.72.42.0009.003 SERBATOIO ACCUMULO ADDITIVI
Serbatoio accumulo additivi capacità 200 litri senza base per
pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 149,00 149,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 27,176
Utile dell'Impresa del 10% 20,835
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 149,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,010

B.72.42.0011.001 ADDITIVI CHIMICI IMP. RISCALDAM.
CONDIZIONAMENTO
Additivo chimico per impianti di riscaldamento/
condizionamento kg 1

Z.72.42.0011.001 ADDITIVI CHIMICI IMP.RISCALDAM. CONDIZIONAMENTO
Additivo chimico per impianti di riscaldamento/condizionamento (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 13,92 13,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 2,184
Utile dell'Impresa del 10% 1,675
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,420

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 0,527

Costo materiali fc 13,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,857

B.72.42.0013.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA
Additivo chimico circuito acqua sanitaria kg 1

Z.72.42.0013.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO ACQUA SANITARIA
Additivo chimico circuito acqua sanitaria (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 1,00 15,92 15,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,04 h 0,04 32,17 1,287
Spese generali del 15% 2,581
Utile dell'Impresa del 10% 1,979
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 21,770

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 21,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 15,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,563

B.72.42.0015.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE
Additivo chimico per circuiti di umidificazione kg 1

Z.72.42.0015.001 ADDITIVI CHIMICI CIRCUITO DI UMIDIFICAZIONE
Additivo chimico per circuiti di umidificazione (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 1,00 4,64 4,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 0,792
Utile dell'Impresa del 10% 0,608
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,680

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 0,527

Costo materiali fc 4,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,397

B.72.42.0017.001 ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO
Additivo chimico antigelo kg 1

Z.72.42.0017.001 ADDITIVO CHIMICO ANTIGELO
Additivo chimico antigelo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 10,08 10,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: ,02 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 1,608
Utile dell'Impresa del 10% 1,233
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,560

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 0,527

Costo materiali fc 10,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,837

B.72.42.0019.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE
Additivo chimico circuiti di raffreddamento aperti kg 1

Z.72.42.0019.001 ADDITIVO CHIMICO CIRCUITO TORRE
Additivo chimico circuito di raffreddamento aperti (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) kg 1,00 16,72 16,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 2,604
Utile dell'Impresa del 10% 1,997
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 21,960

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 21,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,116
Costo manodopera alla produzione 0,527

Costo materiali fc 16,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,597

B.72.42.0020.001 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
diametro attacchi 3/4" cad. 1

Z.72.42.0020.001 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
attacchi 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 644,00 644,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 135,204
Utile dell'Impresa del 10% 103,656

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.140,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.140,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 644,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 238,860

B.72.42.0020.003 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
diametro attacchi 1" cad. 1

Z.72.42.0020.003 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 671,00 671,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 139,254
Utile dell'Impresa del 10% 106,761
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.174,380
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.174,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 671,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 246,020

B.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
diametro attacchi 1"1/4 cad. 1

Z.72.42.0020.005 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
attacchi 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 688,00 688,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 141,804
Utile dell'Impresa del 10% 108,716

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.195,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.195,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 688,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,520

B.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
diametro attacchi 1"1/2 cad. 1

Z.72.42.0020.007 STAZIONE DOSAGGIO ACQUA SANITARIA
attacchi 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 844,00 844,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 165,204
Utile dell'Impresa del 10% 126,656

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.393,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.393,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 844,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 291,860

B.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE
vasca evacuazione automatica acque domestiche a corpo 1

Z.72.42.0021.001 VASCA EVACUAZIONE AUTOMATICA ACQUE DOMESTICHE
vasca evacuazione automatica acque domestiche (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 578,50 578,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.72.44.0059.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 10,00 2,50 25,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 106,395
Utile dell'Impresa del 10% 81,570
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 922,270

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 922,270
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 605,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,970

B.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA
potenza motore 0.9 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h;
prevalenza 9.2/1.2 m.c.a. cad. 1

Z.72.42.0023.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA
potenza motore 0.9 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 9.2/1.2
m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 883,00 883,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 152,388
Utile dell'Impresa del 10% 116,831
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.285,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.285,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 887,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,220

B.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, PICCOLA
potenza motore 0.6 kW;  portata 3.0/18.0 mc/h;
prevalenza 10.5/2.9 m.c.a. cad. 1

Z.72.42.0023.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO PICCOLA
potenza motore 0.7 kW; portata 3.0/18 mc/h; prevalenza 10.5/
2.9 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.514,00 1.514,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 247,038
Utile dell'Impresa del 10% 189,396
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.083,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.083,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 1.518,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 436,430

B.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE
potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28.0 mc/h;
prevalenza 8.8/1.8 m.c.a. cad. 1

Z.72.42.0027.001 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE
potenza motore 2x0.55 kW; portata 6.0/28 mc/h; prevalenza 8.8/
1.8 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.005,00 2.005,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

390/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 320,688
Utile dell'Impresa del 10% 245,861
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.704,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.704,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.009,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,550

B.72.42.0027.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO, GRANDE
potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32.0 mc/h;
prevalenza 13.0/2.0 m.c.a. cad. 1

Z.72.42.0027.003 STAZIONE DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICO GRANDE
potenza motore 2x0.9 kW; portata 6.0/32 mc/h; prevalenza 13.0/
2.0 m.c.a. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.260,00 2.260,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 358,938
Utile dell'Impresa del 10% 275,186
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.027,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.027,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.264,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 634,120

B.72.44.0001.001 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1/2" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0001.001 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 12,60 12,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,351
Utile dell'Impresa del 10% 3,336
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 12,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,683
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B.72.44.0001.003 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 3/4" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0001.003 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 14,35 14,350

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,614
Utile dell'Impresa del 10% 3,537
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 14,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,153

B.72.44.0001.005 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0001.005 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 15,50 15,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,786
Utile dell'Impresa del 10% 3,669
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 15,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,453

B.72.44.0001.007 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1"1/4 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0001.007 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 16,10 16,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,876
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Utile dell'Impresa del 10% 3,738
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 16,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,613

B.72.44.0001.009 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0001.009 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 16,50 16,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 4,984
Utile dell'Impresa del 10% 3,821
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,021
Costo manodopera alla produzione 13,707

Costo materiali fc 16,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,802

B.72.44.0001.011 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 2" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,56 32,17 18,015

Z.72.44.0001.011 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 20,30 20,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 5,844
Utile dell'Impresa del 10% 4,480
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,370
Costo manodopera alla produzione 15,289

Costo materiali fc 20,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,322

B.72.44.0001.013 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 2"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,56 32,17 18,015

Z.72.44.0001.013 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 24,85 24,850

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 6,526
Utile dell'Impresa del 10% 5,003
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,370
Costo manodopera alla produzione 15,289

Costo materiali fc 24,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,531

B.72.44.0001.015 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 3" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,56 32,17 18,015

Z.72.44.0001.015 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 29,82 29,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 7,272
Utile dell'Impresa del 10% 5,575
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,370
Costo manodopera alla produzione 15,289

Costo materiali fc 29,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,852

B.72.44.0001.017 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 100 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,56 32,17 18,015

Z.72.44.0001.017 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 41,65 41,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 9,046
Utile dell'Impresa del 10% 6,935

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,290
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,370
Costo manodopera alla produzione 15,289

Costo materiali fc 41,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,981

B.72.44.0001.019 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 125 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.44.0001.019 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 50,75 50,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 10,604
Utile dell'Impresa del 10% 8,130
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 89,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 89,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,602
Costo manodopera alla produzione 16,343

Costo materiali fc 50,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,735

B.72.44.0001.021 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 150 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.44.0001.021 TUBAZIONI NERE INTERRATE UNI 8863-S PREISOLATE
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 61,95 61,950

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 12,284
Utile dell'Impresa del 10% 9,418
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,602
Costo manodopera alla produzione 16,343

Costo materiali fc 61,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,705

B.72.44.0003.001 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1/2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
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Z.72.44.0003.001 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,50 54,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 10,829
Utile dell'Impresa del 10% 8,302
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 54,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,136

B.72.44.0003.003 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0003.003 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,30 55,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 10,949
Utile dell'Impresa del 10% 8,394
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,346

B.72.44.0003.005 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0003.005 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,40 57,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 11,264
Utile dell'Impresa del 10% 8,636
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498
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Costo materiali fc 57,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,896

B.72.44.0003.007 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0003.007 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,40 64,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 12,314
Utile dell'Impresa del 10% 9,441
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 64,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,756

B.72.44.0003.009 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0003.009 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,10 65,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 12,419
Utile dell'Impresa del 10% 9,521
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 65,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,936

B.72.44.0003.011 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0003.011 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,20 74,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 14,749
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Utile dell'Impresa del 10% 11,308
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 74,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,062

B.72.44.0003.013 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0003.013 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 86,10 86,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 16,534
Utile dell'Impresa del 10% 12,676
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 86,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,212

B.72.44.0003.015 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0003.015 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 123,20 123,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 22,099
Utile dell'Impresa del 10% 16,943

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 123,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,042

B.72.44.0003.017 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.72.44.0003.017 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 26,152
Utile dell'Impresa del 10% 20,050
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 220,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 220,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 147,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,205

B.72.44.0003.019 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0003.019 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 200,90 200,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 34,237
Utile dell'Impresa del 10% 26,248

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 200,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,485

B.72.44.0003.021 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0003.021 CURVE 90. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,60 229,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 38,542
Utile dell'Impresa del 10% 29,549
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 229,600
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,095

B.72.44.0005.001 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1/2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0005.001 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,50 54,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 10,829
Utile dell'Impresa del 10% 8,302
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 54,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,136

B.72.44.0005.003 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0005.003 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,30 55,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 10,949
Utile dell'Impresa del 10% 8,394
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 55,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,346

B.72.44.0005.005 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0005.005 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,40 57,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 11,264
Utile dell'Impresa del 10% 8,636
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 57,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,896

B.72.44.0005.007 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0005.007 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 64,40 64,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 12,314
Utile dell'Impresa del 10% 9,441
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 64,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,756

B.72.44.0005.009 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0005.009 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,10 65,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 12,419
Utile dell'Impresa del 10% 9,521
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 65,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,936

B.72.44.0005.011 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
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Z.72.44.0005.011 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 74,20 74,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 14,749
Utile dell'Impresa del 10% 11,308
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 74,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,062

B.72.44.0005.013 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.44.0005.013 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 86,10 86,100
Spese generali del 15% 16,534
Utile dell'Impresa del 10% 12,676
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 86,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,212

B.72.44.0005.015 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0005.015 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 123,20 123,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 22,099
Utile dell'Impresa del 10% 16,943

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 123,200
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,042

B.72.44.0005.017 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0005.017 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 147,00 147,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 26,152
Utile dell'Impresa del 10% 20,050
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 220,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 220,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 147,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,205

B.72.44.0005.019 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0005.019 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 200,90 200,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 34,237
Utile dell'Impresa del 10% 26,248

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 200,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,485

B.72.44.0005.021 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0005.021 CURVE 45. TUBAZ. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL.
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,60 229,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 38,542
Utile dell'Impresa del 10% 29,549
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 229,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,095

B.72.44.0007.001 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 1/2" diramazione da 1/2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0007.001 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 1/2" diramazione da 1/2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 141,00 141,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 23,804
Utile dell'Impresa del 10% 18,250
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 141,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,056

B.72.44.0007.003 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0007.003 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 148,40 148,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 24,914
Utile dell'Impresa del 10% 19,101
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 148,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,016

B.72.44.0007.005 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 1" diramazione da 1" m³ 1
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0007.005 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 1" diramazione da 1" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 151,20 151,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 25,334
Utile dell'Impresa del 10% 19,423
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 213,650

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 213,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 151,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,756

B.72.44.0007.007 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0007.007 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 159,60 159,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 26,594
Utile dell'Impresa del 10% 20,389
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 224,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 224,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 159,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,986

B.72.44.0007.009 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0007.009 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 160,30 160,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 26,699
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Utile dell'Impresa del 10% 20,469
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 160,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,166

B.72.44.0007.011 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 2" diramazione da 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0007.011 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 2" diramazione da 2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 194,60 194,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 32,809
Utile dell'Impresa del 10% 25,154
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 276,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 276,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 194,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,962

B.72.44.0007.013 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.44.0007.013 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 246,40 246,400
Spese generali del 15% 40,579
Utile dell'Impresa del 10% 31,111
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 342,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 342,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 246,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,692

406/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.44.0007.015 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da 3" diramazione da 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0007.015 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da 3" diramazione da 3" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 274,40 274,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 44,779
Utile dell'Impresa del 10% 34,331
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 377,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 377,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 274,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,112

B.72.44.0007.017 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0007.017 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da DN 100 diramazione da DN 100 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 56,602
Utile dell'Impresa del 10% 43,395
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 477,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 477,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 350,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,995

B.72.44.0007.019 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0007.019 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da DN 125 diramazione da DN 125 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 403,20 403,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 64,582
Utile dell'Impresa del 10% 49,513

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 544,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 544,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 403,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,095

B.72.44.0007.021 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863
PREISOL
tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0007.021 DIRAMAZIONI "T" TUB. NERE INTERR. UNI 8863 PREISOL
tubazione da DN 150 diramazione da DN 150 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 582,40 582,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 91,462
Utile dell'Impresa del 10% 70,121
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 771,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 771,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 582,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,585

B.72.44.0009.001 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 1/2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0009.001 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,60 14,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 4,844
Utile dell'Impresa del 10% 3,714
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 14,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,556
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B.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0009.003 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,68 15,680

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,006
Utile dell'Impresa del 10% 3,838
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 15,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,846

B.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0009.005 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15,90 15,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,039
Utile dell'Impresa del 10% 3,863
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 15,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,906

B.72.44.0009.007 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0009.007 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,64 17,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,300
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Utile dell'Impresa del 10% 4,063
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 17,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,366

B.72.44.0009.009 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0009.009 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,10 18,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,369
Utile dell'Impresa del 10% 4,116
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 18,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,486

B.72.44.0009.011 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0009.011 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,58 20,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 6,706
Utile dell'Impresa del 10% 5,141
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 20,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,852

B.72.44.0009.013 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 2"1/2 cad. 1
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.44.0009.013 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,50 24,500
Spese generali del 15% 7,294
Utile dell'Impresa del 10% 5,592
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 24,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,882

B.72.44.0009.015 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0009.015 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,46 26,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 7,588
Utile dell'Impresa del 10% 5,818
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 26,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,402

B.72.44.0009.017 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0009.017 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,38 30,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 8,659
Utile dell'Impresa del 10% 6,638
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 30,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,295

B.72.44.0009.019 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0009.019 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 34,30 34,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 9,247
Utile dell'Impresa del 10% 7,089
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 34,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,335

B.72.44.0009.021 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S
PREISOL
DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0009.021 GIUNTI UNIONE TUB. NERE INTERR. UNI 8863-S PREISOL
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 39,20 39,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 9,982
Utile dell'Impresa del 10% 7,653

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,939
Costo manodopera alla produzione 22,406

Costo materiali fc 39,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,635

B.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,25 32,17 8,043

Z.72.44.0015.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 IN C.T. E SOTTOSTAZIONI
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 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 4,45 4,450

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 1,49 0,447

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 1,965
Utile dell'Impresa del 10% 1,507
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 16,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 16,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,482
Costo manodopera alla produzione 6,722

Costo materiali fc 4,897
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,469

B.72.44.0017.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 0,21 32,17 6,756

Z.72.44.0017.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 A SOFFITTO E/O CUNICOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 4,45 4,450

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 1,49 0,149

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 1,727
Utile dell'Impresa del 10% 1,324
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 14,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 14,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,249
Costo manodopera alla produzione 5,668

Costo materiali fc 4,599
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,053

B.72.44.0019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 0,21 32,17 6,756

Z.72.44.0019.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 4,45 4,450

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 1,49 0,149

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

413/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 1,727
Utile dell'Impresa del 10% 1,324
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 14,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 14,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,249
Costo manodopera alla produzione 5,668

Costo materiali fc 4,599
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,053

B.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV.
POLIETILENE kg 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0021.003 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S RIV. POLIETILENE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 kg 1,00 6,56 6,560

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 4,85 0,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,108
Utile dell'Impresa del 10% 2,383
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 26,210

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 26,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 7,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,490

B.72.44.0023.001 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0023.001 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 16,93 16,930

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,518
Utile dell'Impresa del 10% 3,464
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
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Costo manodopera alla produzione 10,808
Costo materiali fc 16,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,980

B.72.44.0023.003 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0023.003 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 17,10 17,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 4,592
Utile dell'Impresa del 10% 3,520
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,440
Costo manodopera alla produzione 11,071

Costo materiali fc 17,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,109

B.72.44.0023.005 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/4 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0023.005 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 18,99 18,990

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 4,875
Utile dell'Impresa del 10% 3,738
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,440
Costo manodopera alla produzione 11,071

Costo materiali fc 18,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,609

B.72.44.0023.007 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0023.007 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 19,41 19,410

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 4,938
Utile dell'Impresa del 10% 3,786
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,440
Costo manodopera alla produzione 11,071

Costo materiali fc 19,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,729

B.72.44.0023.009 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0023.009 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 23,95 23,950

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 5,619
Utile dell'Impresa del 10% 4,308
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,440
Costo manodopera alla produzione 11,071

Costo materiali fc 23,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,929

B.72.44.0023.011 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0023.011 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 29,32 29,320

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 6,907
Utile dell'Impresa del 10% 5,296
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,021
Costo manodopera alla produzione 13,707

Costo materiali fc 29,320
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,202

B.72.44.0023.013 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0023.013 TUBAZIONI ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 35,19 35,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 7,788
Utile dell'Impresa del 10% 5,971
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,021
Costo manodopera alla produzione 13,707

Costo materiali fc 35,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,763

B.72.44.0025.001 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0025.001 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,25 65,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 12,442
Utile dell'Impresa del 10% 9,539
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 65,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,986

B.72.44.0025.003 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0025.003 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,73 67,730

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 13,055
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Utile dell'Impresa del 10% 10,009
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 67,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,068

B.72.44.0025.005 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0025.005 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,99 75,990

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 14,294
Utile dell'Impresa del 10% 10,959
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 75,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,258

B.72.44.0025.007 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0025.007 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,82 76,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 14,418
Utile dell'Impresa del 10% 11,054
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 76,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,468

B.72.44.0025.009 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519
Z.72.44.0025.009 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 87,56 87,560
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 16,994
Utile dell'Impresa del 10% 13,029
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 87,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,024

B.72.44.0025.011 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0025.011 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,59 101,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 19,099
Utile dell'Impresa del 10% 14,643
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 101,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,744

B.72.44.0025.013 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0025.013 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 145,38 145,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 25,667
Utile dell'Impresa del 10% 19,678
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 216,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 216,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 21,088
Costo materiali fc 145,380

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,344

B.72.44.0025.015 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0025.015 CURVE 45.-90. TUBAZ. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 173,35 173,350

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 32,17 3,217
Spese generali del 15% 29,863
Utile dell'Impresa del 10% 22,895
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 173,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,754

B.72.44.0027.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0027.001 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 3/4" diramazione da 3/4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 175,11 175,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 28,921
Utile dell'Impresa del 10% 22,173
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 175,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,096

B.72.44.0027.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1" diramazione da 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0027.003 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1" diramazione da 1" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 178,42 178,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 29,417
Utile dell'Impresa del 10% 22,553
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 248,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 248,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 178,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,966

B.72.44.0027.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0027.005 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1"1/4 diramazione da 1"1/4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 188,33 188,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 30,904
Utile dell'Impresa del 10% 23,693
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 188,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,596

B.72.44.0027.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0027.007 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 1"1/2 diramazione da 1"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 189,15 189,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 31,027
Utile dell'Impresa del 10% 23,787
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 261,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 261,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 189,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,816
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B.72.44.0027.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 2" diramazione da 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0027.009 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 2" diramazione da 2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 229,63 229,630

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 37,099
Utile dell'Impresa del 10% 28,442
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 312,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 312,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 229,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,546

B.72.44.0027.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0027.011 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 2"1/2 diramazione da 2"1/2 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 290,75 290,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 47,232
Utile dell'Impresa del 10% 36,211
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 398,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 398,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 290,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,442

B.72.44.0027.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 3" diramazione da 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.44.0027.013 DIRAMAZIONI A "T" T. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
tubazione da 3" diramazione da 3" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 323,79 323,790
Spese generali del 15% 52,188
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Utile dell'Impresa del 10% 40,011
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 440,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 440,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 323,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,202

B.72.44.0029.001 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0029.001 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,50 18,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,429
Utile dell'Impresa del 10% 4,162
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 18,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,596

B.72.44.0029.003 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0029.003 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,90 18,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,489
Utile dell'Impresa del 10% 4,208
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 18,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,696

B.72.44.0029.005 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Z.72.44.0029.005 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE

diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,82 20,820
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,777
Utile dell'Impresa del 10% 4,429

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 20,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,206

B.72.44.0029.007 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0029.007 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,10 21,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 5,819
Utile dell'Impresa del 10% 4,461
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,196
Costo manodopera alla produzione 14,498

Costo materiali fc 21,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,276

B.72.44.0029.009 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0029.009 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,28 24,280

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 7,261
Utile dell'Impresa del 10% 5,567
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770
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Costo materiali fc 24,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,832

B.72.44.0029.011 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.44.0029.011 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,91 28,910

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 7,956
Utile dell'Impresa del 10% 6,099
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 28,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,052

B.72.44.0029.013 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.44.0029.013 GIUNTI UNIONE TUB. ZINCATE INTERRATE PREISOLATE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,23 32,230
Spese generali del 15% 8,454
Utile dell'Impresa del 10% 6,481
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 32,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,932

B.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,25 32,17 8,043

Z.72.44.0033.003 TUBAZIONI ZINCATE IN C.T. E SOTTOSTAZIONE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 4,85 1,455

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,277
Utile dell'Impresa del 10% 1,746
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 19,200

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 19,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,482
Costo manodopera alla produzione 6,722

Costo materiali fc 6,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,022

B.72.44.0037.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS
Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,28 32,17 9,008

Z.72.44.0037.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 PER IMPIANTO GAS
Tubazioni zincate EN 10240 A1 per impianto gas (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 4,85 0,485

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,276
Utile dell'Impresa del 10% 1,745
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 19,200

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 19,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,656
Costo manodopera alla produzione 7,513

Costo materiali fc 6,005
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,026

B.72.44.0039.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,28 32,17 9,008

Z.72.44.0039.003 TUBAZIONI NERE EN 10255 PER IMPIANTO GAS
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 4,45 4,450

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 1,49 0,149

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,065
Utile dell'Impresa del 10% 1,583
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 17,420

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 17,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,656
Costo manodopera alla produzione 7,513

Costo materiali fc 4,599
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,652

B.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,28 32,17 9,008

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,02 4,85 0,097

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,218
Utile dell'Impresa del 10% 1,700
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,700

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,656
Costo manodopera alla produzione 7,513

Costo materiali fc 5,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,914

B.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45
tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,28 32,17 9,008

Z.72.44.0043.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio UNI 45
tub. zincate EN 10240 A1 antincendio UNI 45 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,02 4,85 0,097

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,218
Utile dell'Impresa del 10% 1,700
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,700

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,656
Costo manodopera alla produzione 7,513
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Costo materiali fc 5,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,914

B.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI
tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI kg 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,28 32,17 9,008

Z.72.44.0045.003 TUB. ZINCATE EN 10240 A1 antincendio NASPI
tub. zincate EN 10240 A1 antincendio NASPI (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 kg 1,00 5,52 5,520

Z.72.44.0089.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI ZINCATE
curva zincata 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: ,2 cad. 0,02 4,85 0,097

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,218
Utile dell'Impresa del 10% 1,700
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,700

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,656
Costo manodopera alla produzione 7,513

Costo materiali fc 5,617
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,914

B.72.44.0047.003 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   1" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.003 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 6,54 6,540

Z.72.44.0087.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 1,03 0,824

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,083
Utile dell'Impresa del 10% 2,364
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 7,364
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,446
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B.72.44.0047.005 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   1"1/4 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.005 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 8,44 8,440

Z.72.44.0087.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 1,24 0,992

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,393
Utile dell'Impresa del 10% 2,602
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 9,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,998

B.72.44.0047.007 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   1"1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.007 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 9,78 9,780

Z.72.44.0087.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 1,49 1,192

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,779
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 10,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,398

B.72.44.0047.009 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   2" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868
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Z.72.44.0047.009 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 13,67 13,670

Z.72.44.0087.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 2" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 2,08 1,664

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,279
Utile dell'Impresa del 10% 3,280
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 15,334
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,556

B.72.44.0047.011 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   2" 1/2 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.011 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   2" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 14,15 14,150

Z.72.44.0087.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 3,48 3,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,623
Utile dell'Impresa del 10% 3,544
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 17,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,170

B.72.44.0047.013 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
diametro   3" m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.013 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
diametro   3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 16,35 16,350

Z.72.44.0087.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 3" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,87 4,870
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,161
Utile dell'Impresa del 10% 3,957
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 21,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,119

B.72.44.0047.015 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
DN 100 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.015 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 23,05 23,050

Z.72.44.0087.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI NERE
curva a saldare 90° diametro 4" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 8,54 8,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,717
Utile dell'Impresa del 10% 5,150
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 31,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,870

B.72.44.0047.017 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
DN 125 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.017 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 30,75 30,750

Z.72.44.0047.017 per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 30,75 30,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 11,203
Utile dell'Impresa del 10% 8,589
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 30,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,789

B.72.44.0047.019 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
DN 150 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.019 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 39,75 39,750

Z.72.44.0047.019 per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 39,75 39,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 13,903
Utile dell'Impresa del 10% 10,659
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 39,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,559

B.72.44.0047.021 TUBO NERO EN 10255 CATRAMATO - GAS
DN 200 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0047.021 TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 64,00 64,000

Z.72.44.0047.021 per i pezzi speciali: TUBO NERO UNI 8863-S CATRAMATO - GAS
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 64,00 64,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 21,178
Utile dell'Impresa del 10% 16,237
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 178,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 178,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808
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Costo materiali fc 64,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,420

B.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 32 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.007 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 2,89 2,890

Z.72.44.0081.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 4,69 9,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,819
Utile dell'Impresa del 10% 2,928
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 12,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,750

B.72.44.0049.009 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 40 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.009 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 4,51 4,510

Z.72.44.0081.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 7,16 14,320

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,803
Utile dell'Impresa del 10% 3,682
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 18,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,490

B.72.44.0049.011 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 50 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868
Z.72.44.0049.011 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'

diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 4,96 4,960

Z.72.44.0081.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 7,42 14,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,948
Utile dell'Impresa del 10% 3,794
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 19,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,740

B.72.44.0049.013 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 63 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.013 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 7,85 7,850

Z.72.44.0081.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 7,47 14,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,397
Utile dell'Impresa del 10% 4,138
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 22,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,530

B.72.44.0049.015 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 75 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.015 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 9,47 9,470

Z.72.44.0081.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 8,24 16,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,871
Utile dell'Impresa del 10% 4,501
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 25,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,370

B.72.44.0049.017 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 90 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.017 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 13,75 13,750

Z.72.44.0081.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 9,27 18,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,822
Utile dell'Impresa del 10% 5,230
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 32,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,050

B.72.44.0049.019 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 110 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0049.019 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'
diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 20,34 20,340

Z.72.44.0081.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 10,30 20,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,119
Utile dell'Impresa del 10% 6,225
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,470
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 40,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,340

B.72.44.0053.003 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 10x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 10x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,12 3,432

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,455
Utile dell'Impresa del 10% 1,882
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 3,432
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,336

B.72.44.0053.005 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 12x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 12x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,49 3,839

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,516
Utile dell'Impresa del 10% 1,929
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 3,839
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,450

B.72.44.0053.007 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 14x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868
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Z.72.44.0053.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 14x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,98 4,378

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,597
Utile dell'Impresa del 10% 1,991
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 4,378
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,591

B.72.44.0053.008 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 15x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.008 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 15x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,65 5,115

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,707
Utile dell'Impresa del 10% 2,075

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 5,115
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,782

B.72.44.0053.009 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 16x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.009 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 16x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,77 5,247

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,727
Utile dell'Impresa del 10% 2,091
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
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Costo manodopera alla produzione 10,597
Costo materiali fc 5,247

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,821

B.72.44.0053.011 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 18x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.011 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 18x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 5,72 6,292

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,884
Utile dell'Impresa del 10% 2,211
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 6,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,097

B.72.44.0053.013 TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 22x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0053.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME RICOTTO
diametro 22x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 8,61 9,471

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,361
Utile dell'Impresa del 10% 2,576

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 9,471
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,937

B.72.44.0054.003 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 10x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 10x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 2,96 3,256

Z.72.44.0085.006 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 10 mm. (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 0,82 0,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,551
Utile dell'Impresa del 10% 1,956
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 4,076
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,512

B.72.44.0054.005 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 12x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 12x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,44 3,784

Z.72.44.0085.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 12 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,19 1,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,686
Utile dell'Impresa del 10% 2,059
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 4,974
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,744

B.72.44.0054.007 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 14x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 14x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,91 4,301

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,05 1,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
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Spese generali del 15% 2,743
Utile dell'Impresa del 10% 2,103
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 5,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,848

B.72.44.0054.009 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 15x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.009 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 15x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,46 4,906

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,05 1,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,833
Utile dell'Impresa del 10% 2,172
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 5,956
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,002

B.72.44.0054.011 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 16x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.011 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 16x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,48 4,928

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,05 1,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,837
Utile dell'Impresa del 10% 2,175
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,920
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,336

Costo manodopera alla produzione 10,597
Costo materiali fc 5,978

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,011

B.72.44.0054.013 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 18x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 18x1 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 5,26 5,786

Z.72.44.0085.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 18 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,40 1,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,018
Utile dell'Impresa del 10% 2,314
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 7,186
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,333

B.72.44.0054.015 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 22x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.015 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 22x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 7,00 7,700

Z.72.44.0085.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 22 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,82 1,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,368
Utile dell'Impresa del 10% 2,582
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 9,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,948
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B.72.44.0054.017 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 28x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.017 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 28x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 13,54 14,894

Z.72.44.0085.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 28 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 4,25 4,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 4,811
Utile dell'Impresa del 10% 3,689
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 19,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,504

B.72.44.0054.019 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 35x1 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.019 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 35x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 17,00 18,700

Z.72.44.0085.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 35 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 7,67 7,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 5,895
Utile dell'Impresa del 10% 4,520
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 26,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,418

B.72.44.0054.021 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 42x1.2 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868
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Z.72.44.0054.021 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 42x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 22,50 24,750

Z.72.44.0085.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 42 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 15,10 15,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 7,917
Utile dell'Impresa del 10% 6,070
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 39,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,988

B.72.44.0054.023 TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 54x1.5 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0054.023 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME CRUDO
diametro 54x1.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 28,20 31,020

Z.72.44.0085.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 54 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 20,21 20,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 9,624
Utile dell'Impresa del 10% 7,379
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 51,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,008

B.72.44.0055.003 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 12x2 mm con guaina m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.44.0055.003 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 12x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 2,00 2,000

Z.72.44.0095.001 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX
diametro 17 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 4 cad. 0,80 2,73 2,184
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 1,834
Utile dell'Impresa del 10% 1,406
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,452
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 4,184
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,243

B.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 16x2 mm con guaina m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.44.0055.005 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 16x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 2,34 2,340

Z.72.44.0095.001 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX
diametro 17 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 2,73 2,184

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 1,885
Utile dell'Impresa del 10% 1,445
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,452
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 4,524
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,333

B.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 20x2 mm con guaina m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.44.0055.007 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 20x2 con guaina (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 2,77 2,770

Z.72.44.0095.003 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX
diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 2,88 2,304

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 1,967
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Utile dell'Impresa del 10% 1,508
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,452
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 5,074
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,472

B.72.44.0055.009 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 25x2.3 mm con guaina m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.44.0055.009 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 25x2.3 con guaina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 3,75 3,750

Z.72.44.0095.005 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX
diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 3,91 2,346

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,121
Utile dell'Impresa del 10% 1,626
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,452
Costo manodopera alla produzione 6,590

Costo materiali fc 6,096
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,751

B.72.44.0055.011 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 32x3 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.44.0055.011 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 32x3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 5,26 5,260

Z.72.44.0095.007 RACCORDO INTERMEDIO PER PEX
diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 6,49 3,894

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,579
Utile dell'Impresa del 10% 1,978
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,452
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Costo manodopera alla produzione 6,590
Costo materiali fc 9,154

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,553

B.72.44.0055.013 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 40x3.7 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0055.013 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 40x3.7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 8,33 8,330
Spese generali del 15% 3,180
Utile dell'Impresa del 10% 2,438
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 8,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,622

B.72.44.0055.015 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 50x4.6 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0055.015 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 50x4.6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 12,38 12,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,835
Utile dell'Impresa del 10% 2,941
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 12,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,780

B.72.44.0055.017 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
diametro 63x8.6 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0055.017 TUBAZIONI IN PE RETICOLATO CIRC. RISC./SANITARIO
Tubo in PE 63x5.8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 17,77 17,770

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,644

446/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 3,560
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 17,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,200

B.72.44.0056.001 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 14x2.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.001 compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 14x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,10 m 1,10 2,68 2,948

Z.72.44.0083.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
gomito femmina 90° diametro 14 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 4,27 1,281

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,106
Utile dell'Impresa del 10% 1,615
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 4,229
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,719

B.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.003 compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,10 m 1,10 2,78 3,058

Z.72.44.0083.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
gomito femmina 90° diametro 16 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 4,90 1,470

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,151
Utile dell'Impresa del 10% 1,649

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,140
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 4,528
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,800

B.72.44.0056.007 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 20x2.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.007 si tiene conto di un 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO
CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 20x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 3,65 4,015

Z.72.44.0083.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
gomito femmina 90° diametro 20 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 5,93 1,779

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,341
Utile dell'Impresa del 10% 1,795
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 5,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,134

B.72.44.0056.009 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 25x3.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.009 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 26x3.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 5,98 6,578

Z.72.44.0083.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
gomito femmina 90° diametro 26 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,30 11,98 3,594

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 2,998
Utile dell'Impresa del 10% 2,298

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
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Costo manodopera alla produzione 8,040
Costo materiali fc 10,172

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,296

B.72.44.0056.011 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 32x3.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.011 compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 32x3.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 7,76 8,536

Z.72.44.0083.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
gomito femmina 90° diametro 32 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 14,98 2,996

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 3,202
Utile dell'Impresa del 10% 2,455

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 11,532
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,657

B.72.44.0056.013 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 40x3.5 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.013 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 40x3.5 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 20,50 22,550

Z.72.44.0083.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
raccordo a T diametro 40 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 21,62 4,324

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 5,503
Utile dell'Impresa del 10% 4,219
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 26,874
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,724
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B.72.44.0056.015 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 50x4.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.015 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 50x4.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 29,34 32,274

Z.72.44.0083.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
raccordo a T diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 37,52 7,504

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 7,439
Utile dell'Impresa del 10% 5,703
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 39,778
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,141

B.72.44.0056.017 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 63x6.0 m 10

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0056.017 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE MULTISTRATO CON
SALDATURA LASER
tubo multistrato 63x6.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10*1,1 m 1,10 46,28 50,908

Z.72.44.0083.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI MULTISTRATO
raccordo a T diametro 50 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 37,52 7,504

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,161
Spese generali del 15% 10,234
Utile dell'Impresa del 10% 7,846
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,772
Costo manodopera alla produzione 8,040

Costo materiali fc 58,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,077
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B.72.44.0057.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 32 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0057.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 2,03 2,233

Z.72.44.0081.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 4,69 5,628

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,675
Utile dell'Impresa del 10% 2,051

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 7,861
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,726

B.72.44.0057.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 40 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0057.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 2,78 3,058

Z.72.44.0081.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 7,16 8,592

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,243
Utile dell'Impresa del 10% 2,487
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 11,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,727

B.72.44.0057.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0057.007 compreso 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 3,17 3,487

451/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.44.0081.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 7,42 8,904

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,355
Utile dell'Impresa del 10% 2,572

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 12,391
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,927

B.72.44.0057.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 63 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,9 h 0,38 32,17 12,225

Z.72.44.0057.009 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 7,55 8,305

Z.72.44.0081.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,47 2,988

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,576
Utile dell'Impresa del 10% 2,742
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,266
Costo manodopera alla produzione 10,281

Costo materiali fc 11,293
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,320

B.72.44.0057.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 75 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,9 h 0,38 32,17 12,225

Z.72.44.0057.011 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 9,20 10,120

Z.72.44.0081.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 7,47 2,988

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,848
Utile dell'Impresa del 10% 2,950
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,266
Costo manodopera alla produzione 10,281

Costo materiali fc 13,108
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,795

B.72.44.0057.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 90 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0057.013 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 10,40 11,440

Z.72.44.0081.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 9,27 1,854

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,973
Utile dell'Impresa del 10% 3,046
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 13,294
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,017

B.72.44.0057.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 110 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,44 32,17 14,155

Z.72.44.0057.015 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 14,80 16,280

Z.72.44.0081.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 10,30 2,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 4,971
Utile dell'Impresa del 10% 3,811

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,672
Costo manodopera alla produzione 12,125

Costo materiali fc 18,340
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,782

B.72.44.0057.017 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 125 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,44 32,17 14,155

Z.72.44.0057.017 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 19,42 21,362

Z.72.44.0081.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 15,50 3,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 5,889
Utile dell'Impresa del 10% 4,515
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,672
Costo manodopera alla produzione 12,125

Costo materiali fc 24,462
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,400

B.72.44.0057.019 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 160 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,6 h 0,52 32,17 16,728

Z.72.44.0057.019 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 29,98 32,978

Z.72.44.0081.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 25,70 5,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 8,323
Utile dell'Impresa del 10% 6,381
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,137
Costo manodopera alla produzione 14,234

Costo materiali fc 38,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,700

B.72.44.0057.021 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 200 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,6 h 0,52 32,17 16,728
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Z.72.44.0057.021 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONE IN POLIETILENE
diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 39,65 43,615

Z.72.44.0081.028 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PE
manicotto diam. 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,10 71,00 7,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 10,213
Utile dell'Impresa del 10% 7,830
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,137
Costo manodopera alla produzione 14,234

Costo materiali fc 50,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,044

B.72.44.0058.001 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 20 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.001 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 1,69 1,690

Z.72.44.0080.001 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 1,08 2,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,556
Utile dell'Impresa del 10% 1,960
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 3,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,520

B.72.44.0058.003 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 25 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.003 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 2,87 2,870

Z.72.44.0080.003 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 1,10 2,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,739
Utile dell'Impresa del 10% 2,100
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 5,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,840

B.72.44.0058.005 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 32 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 4,73 5,203

Z.72.44.0080.005 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 1,62 3,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,245
Utile dell'Impresa del 10% 2,488
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 8,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,737

B.72.44.0058.007 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 40 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.007 compreso 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 7,57 8,327

Z.72.44.0080.007 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 2,65 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,023
Utile dell'Impresa del 10% 3,084
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,920
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,382

Costo manodopera alla produzione 10,808
Costo materiali fc 13,627

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,103

B.72.44.0058.009 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 50 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.009 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 11,23 12,353

Z.72.44.0080.009 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 5,47 5,470

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,652
Utile dell'Impresa del 10% 3,566
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 17,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,217

B.72.44.0058.011 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 63 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.011 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 18,04 19,844

Z.72.44.0080.011 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 8,60 8,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,245
Utile dell'Impresa del 10% 4,788
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 28,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,036
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B.72.44.0058.013 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 75 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0058.013 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 25,96 28,556

Z.72.44.0080.013 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 14,21 14,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,393
Utile dell'Impresa del 10% 6,435
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 42,766
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,824

B.72.44.0058.015 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 90 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0058.015 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 37,96 41,756

Z.72.44.0080.015 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP
Tee diametro 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 cad. 0,50 27,10 13,550

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 10,757
Utile dell'Impresa del 10% 8,247
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 55,306
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,007

B.72.44.0058.017 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 110 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0058.017 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI IN POLIPROPILENE
diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 55,74 61,314
Z.72.44.0080.017 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PP

Tee diametro 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 44,55 17,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 14,331
Utile dell'Impresa del 10% 10,987
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,963
Costo manodopera alla produzione 13,444

Costo materiali fc 79,134
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,319

B.72.44.0060.001 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0060.001 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 16 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 2,60 2,860

Z.72.44.0088.007 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 16 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 3,41 4,092

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,539
Utile dell'Impresa del 10% 1,946

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 6,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,485

B.72.44.0060.003 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.44.0060.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 20 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 3,56 3,916

Z.72.44.0088.008 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 3,50 4,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

459/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,713
Utile dell'Impresa del 10% 2,080
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 8,116
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,790

B.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 0,42 32,17 13,511

Z.72.44.0060.005 TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 25 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 5,64 6,204

Z.72.44.0088.009 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 4,91 5,892

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,889
Utile dell'Impresa del 10% 2,982

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,498
Costo manodopera alla produzione 11,335

Costo materiali fc 12,096
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,871

B.72.44.0060.007 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 0,32 32,17 10,294

Z.72.44.0060.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 32 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 8,42 9,262

Z.72.44.0088.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 32 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 5,56 6,672

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,983
Utile dell'Impresa del 10% 3,053
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,590
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,917

Costo manodopera alla produzione 8,699
Costo materiali fc 15,934

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,040

B.72.44.0060.009 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 0,32 32,17 10,294

Z.72.44.0060.009 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 40 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 13,10 14,410

Z.72.44.0088.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 8,97 10,764

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,369
Utile dell'Impresa del 10% 4,116
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,917
Costo manodopera alla produzione 8,699

Costo materiali fc 25,174
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,481

B.72.44.0060.011 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 0,32 32,17 10,294

Z.72.44.0060.011 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 50 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 19,84 21,824

Z.72.44.0088.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6 cad. 1,20 12,38 14,856

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,094
Utile dell'Impresa del 10% 5,439
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,917
Costo manodopera alla produzione 8,699

Costo materiali fc 36,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,534
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B.72.44.0060.013 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 0,34 32,17 10,938

Z.72.44.0060.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 63 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 32,71 35,981

Z.72.44.0088.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 21,00 21,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 10,236
Utile dell'Impresa del 10% 7,848
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,033
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 56,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,079

B.72.44.0060.015 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 0,34 32,17 10,938

Z.72.44.0060.015 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 75 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 44,91 49,401

Z.72.44.0088.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 34,83 34,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 14,324
Utile dell'Impresa del 10% 10,981
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,033
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 84,231
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,309

B.72.44.0060.017 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 0,34 32,17 10,938
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Z.72.44.0060.017 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 90 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 65,06 71,566

Z.72.44.0088.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 90 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 45,15 45,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 19,196
Utile dell'Impresa del 10% 14,717

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 161,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 161,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,033
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 116,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,913

B.72.44.0060.019 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0060.019 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 110 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 99,36 109,296

Z.72.44.0088.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 110 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 96,32 77,056

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,931
Utile dell'Impresa del 10% 22,947
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 252,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 252,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 186,352
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,877

B.72.44.0060.021 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0060.021 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 125 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 120,00 132,000

Z.72.44.0088.024 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 120,00 72,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 32,578
Utile dell'Impresa del 10% 24,977
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 274,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 274,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 204,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,560

B.72.44.0060.023 TUBAZIONI IN PVC C
PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0060.023 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN C PVC
PN 16 per acqua fredda diametro 160 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 m 1,10 144,10 158,510

Z.72.44.0088.026 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN PVC-C
manicotto diam. 160 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 154,38 92,628

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 39,649
Utile dell'Impresa del 10% 30,398
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 334,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 334,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 251,138
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,042

B.72.44.0061.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 50 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0061.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 15,70 15,700

Z.72.44.0097.001 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 18,23 7,292

Z.72.44.0097.009 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 50 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 4,79 2,874
Spese generali del 15% 5,810
Utile dell'Impresa del 10% 4,454
Per arrotondamento 0,001

464/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 25,866
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,265

B.72.44.0061.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 75 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0061.005 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 20,09 22,099

Z.72.44.0097.002 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga diametro 75 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 20,44 4,088

Z.72.44.0097.010 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 75 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 5,72 1,144

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 6,609
Utile dell'Impresa del 10% 5,067
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,021
Costo manodopera alla produzione 13,707

Costo materiali fc 27,331
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,681

B.72.44.0061.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 100 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.44.0061.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 24,20 26,620

Z.72.44.0097.003 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 26,52 5,304

Z.72.44.0097.011 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 100 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 6,38 1,276

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 7,489
Utile dell'Impresa del 10% 5,742
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,021
Costo manodopera alla produzione 13,707

Costo materiali fc 33,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,232

B.72.44.0061.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 125 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,7 h 0,54 32,17 17,372

Z.72.44.0061.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 31,76 34,936

Z.72.44.0097.013 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 125 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 8,19 1,638

Z.72.44.0097.005 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga diametro 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 41,72 8,344

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 9,440
Utile dell'Impresa del 10% 7,237

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 79,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 79,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,253
Costo manodopera alla produzione 14,761

Costo materiali fc 44,918
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,677

B.72.44.0061.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 150 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,7 h 0,54 32,17 17,372

Z.72.44.0061.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 39,48 43,428

Z.72.44.0097.007 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga ridotta diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 61,80 12,360

Z.72.44.0097.015 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 150 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 8,60 1,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 11,328
Utile dell'Impresa del 10% 8,685
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,253
Costo manodopera alla produzione 14,761

Costo materiali fc 57,508
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,016

B.72.44.0061.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 200 mm m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,7 h 0,54 32,17 17,372

Z.72.44.0061.013 TUBAZIONI DI SCARICO IN GHISA
diametro 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 65,06 71,566

Z.72.44.0097.007 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
braga ridotta diametro 150 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 61,80 12,360

Z.72.44.0097.015 PEZZI SPECIALI TUBAZIONI GHISA
giunto con guarnizione diametro 150 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 8,60 1,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,02 32,17 0,643
Spese generali del 15% 15,549
Utile dell'Impresa del 10% 11,921
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 131,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 131,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,253
Costo manodopera alla produzione 14,761

Costo materiali fc 85,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,469

B.72.44.0063.001 PILETTE DI SCARICO IN PVC cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.44.0063.001 PILETTE DI SCARICO IN PVC
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,93 31,930
Spese generali del 15% 9,615
Utile dell'Impresa del 10% 7,372
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 31,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,990

B.72.44.0065.001 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0065.001 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 400 x 400 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 550,00 550,000
Spese generali del 15% 89,738
Utile dell'Impresa del 10% 68,799
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 756,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 756,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 550,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,535

B.72.44.0065.003 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0065.003 PILETTE DI SCARICO IN ACCIAIO INOX
Pilette di scarico in acciaio inox dimensioni 2500 x 300 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 806,00 806,000
Spese generali del 15% 128,138
Utile dell'Impresa del 10% 98,239
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.080,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.080,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 806,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 226,375

B.72.44.0067.003 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE
Tubo liscio DN  75 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0067.003 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT.
PLASTICO ANTIRUMORE
Tubo liscio mm. 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 20,60 22,660

Z.72.44.0082.001 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE
braga diametro 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 6,79 2,716

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,785
Utile dell'Impresa del 10% 4,435
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
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Costo manodopera alla produzione 10,808
Costo materiali fc 25,376

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,224

B.72.44.0067.004 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE
Tubo liscio DN  90 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0067.005 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT.
PLASTICO ANTIRUMORE
Tubo liscio mm. 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 26,13 28,743

Z.72.44.0082.003 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE
braga diametro 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 9,42 3,768

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,855
Utile dell'Impresa del 10% 5,256
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 32,511
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,109

B.72.44.0067.006 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE
Tubo liscio DN 110 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0067.007 compreso il 10% di sfrido: TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT.
PLASTICO ANTIRUMORE
Tubo liscio mm.110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5*1,1 m 1,10 28,35 31,185

Z.72.44.0082.005 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INSONORIZZATE
braga diametro 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 11,89 4,756

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,370
Utile dell'Impresa del 10% 5,650
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 35,941
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,019
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B.72.44.0067.125 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE
Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 0,64 32,17 20,589

Z.72.44.0067.125 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE
Serranda tagliafuoco da DN  50 a DN 100 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 65,00 65,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 13,080
Utile dell'Impresa del 10% 10,028
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,009
Costo manodopera alla produzione 18,188

Costo materiali fc 65,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,103

B.72.44.0067.127 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO
ANTIRUMORE
Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,2 h 0,64 32,17 20,589

Z.72.44.0067.127 TUBAZIONI DI SCARICO IN MAT. PLASTICO ANTIRUMORE
Serranda tagliafuoco da DN 125 a DN 150 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 130,00 130,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,05 32,17 1,609
Spese generali del 15% 22,830
Utile dell'Impresa del 10% 17,503

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,009
Costo manodopera alla produzione 18,188

Costo materiali fc 130,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,333

B.72.44.0069.001 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0069.001 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17,00 17,000

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,59 13,180
Spese generali del 15% 8,387
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Utile dell'Impresa del 10% 6,430
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 30,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,814

B.72.44.0069.003 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0069.003 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,00 19,000

Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,24 14,480
Spese generali del 15% 8,882
Utile dell'Impresa del 10% 6,810
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 33,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,694

B.72.44.0069.005 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0069.005 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,00 21,000

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 9,46 18,920
Spese generali del 15% 9,848
Utile dell'Impresa del 10% 7,550
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 39,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,394

B.72.44.0069.007 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.44.0069.007 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,00 24,000

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 10,20 20,400
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Spese generali del 15% 11,486
Utile dell'Impresa del 10% 8,806
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 44,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,290

B.72.44.0069.009 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.44.0069.009 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,00 29,000

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500
Spese generali del 15% 12,851
Utile dell'Impresa del 10% 9,852
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 53,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,700

B.72.44.0069.011 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0069.011 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,000

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000
Spese generali del 15% 20,138
Utile dell'Impresa del 10% 15,439
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 86,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,575

B.72.44.0069.013 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0069.013 GIUNTI ANTIVIBRANTI
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,000

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
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DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420
Spese generali del 15% 29,951
Utile dell'Impresa del 10% 22,963
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 151,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,915

B.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0069.015 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 146,00 146,000

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360
Spese generali del 15% 35,792
Utile dell'Impresa del 10% 27,441
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 301,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 301,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 190,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,235

B.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0069.017 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 175,00 175,000

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,900
Spese generali del 15% 42,173
Utile dell'Impresa del 10% 32,333
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 355,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 355,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 232,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,505

B.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 32,17 57,906

Z.72.44.0069.019 GIUNTI ANTIVIBRANTI
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DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,000
Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI

DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,840
Spese generali del 15% 49,012
Utile dell'Impresa del 10% 37,576
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 413,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 413,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 47,448

Costo materiali fc 268,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,584

B.72.44.0069.021 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 200 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 32,17 57,906

Z.72.44.0069.021 GIUNTI ANTIVIBRANTI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 230,00 230,000

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,460
Spese generali del 15% 55,555
Utile dell'Impresa del 10% 42,592
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 468,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 468,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 47,448

Costo materiali fc 312,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,144

B.72.44.0071.001 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 3/4" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0071.001 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,18 85,180

Z.72.44.0091.003 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 6,59 13,180
Spese generali del 15% 18,614
Utile dell'Impresa del 10% 14,271
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 98,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,884

B.72.44.0071.003 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1" cad. 1

Z.72.44.0071.003 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 97,56 97,560
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Z.72.44.0091.005 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 7,24 14,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736
Spese generali del 15% 20,666
Utile dell'Impresa del 10% 15,844
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 112,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,514

B.72.44.0071.005 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.44.0071.005 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 118,56 118,560

Z.72.44.0091.007 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 9,46 18,920
Spese generali del 15% 24,482
Utile dell'Impresa del 10% 18,770
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 137,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,254

B.72.44.0071.007 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.44.0071.007 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 133,41 133,410

Z.72.44.0091.009 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 10,20 20,400
Spese generali del 15% 27,897
Utile dell'Impresa del 10% 21,388
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 235,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 235,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 153,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,290

B.72.44.0071.009 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 2" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0071.009 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 177,10 177,100

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500
Spese generali del 15% 37,478
Utile dell'Impresa del 10% 28,733
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 201,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,215

B.72.44.0071.011 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0071.011 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 201,02 201,020

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000
Spese generali del 15% 41,741
Utile dell'Impresa del 10% 32,002
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 352,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 352,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 230,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,745

B.72.44.0071.013 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 3" cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0071.013 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 232,61 232,610

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420
Spese generali del 15% 48,343
Utile dell'Impresa del 10% 37,063
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 407,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 407,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 274,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,405
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B.72.44.0071.015 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 100 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0071.015 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 269,50 269,500

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360
Spese generali del 15% 54,317
Utile dell'Impresa del 10% 41,643
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 458,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 458,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 313,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,965

B.72.44.0071.017 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 125 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.44.0071.017 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 300,02 300,020

Z.72.44.0091.017 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 28,95 57,900
Spese generali del 15% 60,926
Utile dell'Impresa del 10% 46,710
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 513,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 513,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 357,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 107,635

B.72.44.0071.019 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 150 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 32,17 57,906

Z.72.44.0071.019 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 336,49 336,490

Z.72.44.0091.019 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 38,92 77,840
Spese generali del 15% 70,835
Utile dell'Impresa del 10% 54,307
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 597,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 597,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 47,448
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Costo materiali fc 414,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,144

B.72.44.0071.021 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 200 cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 32,17 57,906

Z.72.44.0071.021 GIUNTI DI DILATAZIONE CON ATTACCHI FLANGIATI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 428,54 428,540

Z.72.44.0091.021 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 41,23 82,460
Spese generali del 15% 85,336
Utile dell'Impresa del 10% 65,424
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 719,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 719,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 10,458
Costo manodopera alla produzione 47,448

Costo materiali fc 511,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,764

B.72.44.0073.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 2,45 2,695

Z.72.44.0079.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
gomito 90° FF diametro 15 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,66 1,660

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,593
Utile dell'Impresa del 10% 1,988
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 4,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,583

B.72.44.0073.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
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Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 2,69 2,959

Z.72.44.0079.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
gomito 90° FF diametro 18 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,92 1,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,672
Utile dell'Impresa del 10% 2,048
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 4,879
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,719

B.72.44.0073.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,53 3,883

Z.72.44.0079.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
gomito 90° FF diametro 22 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 2,17 2,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,848
Utile dell'Impresa del 10% 2,183
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 6,053
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,035

B.72.44.0073.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.009 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,65 5,115
Z.72.44.0079.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO

gomito 90° FF diametro 28 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 2,97 2,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,153
Utile dell'Impresa del 10% 2,417
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 8,085
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,573

B.72.44.0073.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.011 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 5,85 6,435

Z.72.44.0079.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
gomito 90° FF diametro 35 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 7,42 7,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 4,018
Utile dell'Impresa del 10% 3,081
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 13,855
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,103

B.72.44.0073.013 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 7,54 8,294

Z.72.44.0079.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

gomito 90° FF diametro 42 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 11,85 11,850

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 4,961
Utile dell'Impresa del 10% 3,804
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 20,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,764

B.72.44.0073.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0073.015 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 9,68 10,648

Z.72.44.0079.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI AL CARBONIO
gomito 90° FF diametro 54 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 14,17 14,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 5,663
Utile dell'Impresa del 10% 4,341
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 24,818
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,000

B.72.44.0075.001 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.001 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 15 x 1,0 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 7,51 8,261

Z.72.44.0077.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 15 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 4,77 4,770
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,895
Utile dell'Impresa del 10% 2,986
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 13,031
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,878

B.72.44.0075.002 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,0 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 18 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 8,86 9,746

Z.72.44.0077.012 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 18 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 5,46 5,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 4,221
Utile dell'Impresa del 10% 3,236
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 15,206
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,462

B.72.44.0075.003 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 22 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 11,99 13,189

Z.72.44.0077.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 22 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 6,65 6,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
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Spese generali del 15% 4,916
Utile dell'Impresa del 10% 3,769
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 19,839
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,690

B.72.44.0075.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 28 x 1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 14,73 16,203

Z.72.44.0077.016 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 28 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 8,40 8,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 5,630
Utile dell'Impresa del 10% 4,317
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 24,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,945

B.72.44.0075.007 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.009 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 35 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 21,73 23,903

Z.72.44.0077.018 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 14,75 14,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 7,738
Utile dell'Impresa del 10% 5,932
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 38,653
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,675

B.72.44.0075.009 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.011 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 42 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 26,78 29,458

Z.72.44.0077.020 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 42 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 24,00 24,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 9,959
Utile dell'Impresa del 10% 7,635
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 53,458
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,591

B.72.44.0075.011 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.44.0075.013 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX SISTEMA
PRESSFITTINGS
Dimensioni del tubo mm. 54 x 1,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 33,99 37,389

Z.72.44.0077.022 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI INOX
angolo FF diam 54 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 36,17 36,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 12,974
Utile dell'Impresa del 10% 9,947
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 73,559
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,920

B.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1/2" cad. 1

Z.72.44.0076.001 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,90 12,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,079
Utile dell'Impresa del 10% 5,427
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 15,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,510

B.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3/4" cad. 1

Z.72.44.0076.003 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14,42 14,420

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,307
Utile dell'Impresa del 10% 5,602
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 16,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,910

B.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1" cad. 1

Z.72.44.0076.005 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,49 18,490

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,917
Utile dell'Impresa del 10% 6,070
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 20,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,990

B.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/4 cad. 1

Z.72.44.0076.007 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,310

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,040
Utile dell'Impresa del 10% 6,164
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 21,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,200

B.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/2 cad. 1

Z.72.44.0076.009 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,97 22,970

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,589
Utile dell'Impresa del 10% 6,585
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 25,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,170

B.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2" cad. 1

Z.72.44.0076.011 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 29,36 29,360

Z.72.44.0091.011 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 12,25 24,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 14,188
Utile dell'Impresa del 10% 10,877
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 55,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,066

B.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2"1/2 cad. 1

Z.72.44.0076.013 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,66 82,660

Z.72.44.0091.013 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 22,858
Utile dell'Impresa del 10% 17,524
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 113,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,386

B.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3" cad. 1

Z.72.44.0076.015 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 129,80 129,800

Z.72.44.0091.015 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 20,71 41,420

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 31,792
Utile dell'Impresa del 10% 24,374

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 173,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,166

B.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 4" cad. 1

Z.72.44.0076.017 GIUNTO DIELETTRICO
diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 216,80 216,800

Z.72.44.0091.016 FLANGE PER TUBAZIONI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 22,18 44,360

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 45,283
Utile dell'Impresa del 10% 34,717
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 381,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 381,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 263,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,996

B.72.44.0078.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 20 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 34,30 34,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,772
Utile dell'Impresa del 10% 4,425

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 34,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,197

B.72.44.0078.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 25 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 39,20 39,200

488/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,507
Utile dell'Impresa del 10% 4,989
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 39,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,498

B.72.44.0078.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 32 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 46,20 46,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,557
Utile dell'Impresa del 10% 5,794
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 46,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,348

B.72.44.0078.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 40 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 54,60 54,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,817
Utile dell'Impresa del 10% 6,760
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427
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Costo materiali fc 54,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,578

B.72.44.0078.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 50 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 61,60 61,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 9,867
Utile dell'Impresa del 10% 7,565
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 61,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,428

B.72.44.0078.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 65 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 82,60 82,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 13,017
Utile dell'Impresa del 10% 9,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 82,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,998

B.72.44.0078.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 80 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 101,50 101,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 15,852
Utile dell'Impresa del 10% 12,153
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 101,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,007

B.72.44.0078.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 100 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0078.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN ACCIAIO
diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 126,00 126,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 19,527
Utile dell'Impresa del 10% 14,971

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 164,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 164,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 126,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,498

B.72.44.0080.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 20 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.001 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 34,60 34,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,817
Utile dell'Impresa del 10% 4,460
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 34,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,278
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B.72.44.0080.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 25 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.003 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 38,91 38,910

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,464
Utile dell'Impresa del 10% 4,956
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 38,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,419

B.72.44.0080.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 32 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.005 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 44,93 44,930

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,367
Utile dell'Impresa del 10% 5,648
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 44,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,018

B.72.44.0080.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 40 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.007 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 48,55 48,550

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,910
Utile dell'Impresa del 10% 6,064
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 48,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,978

B.72.44.0080.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 50 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.009 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 55,15 55,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,900
Utile dell'Impresa del 10% 6,823
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 55,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,728

B.72.44.0080.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 65 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.011 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 78,97 78,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 12,473
Utile dell'Impresa del 10% 9,563
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427
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Costo materiali fc 78,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,039

B.72.44.0080.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 80 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.013 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 99,61 99,610

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 15,569
Utile dell'Impresa del 10% 11,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 131,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 131,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 99,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,508

B.72.44.0080.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN POLIETILENE
RETICOLATO
diametro DN 100 m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.44.0101.015 TUBAZIONI PREISOLATE FLESSIBILI IN PE-Xa
diametro DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 108,50 108,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 16,902
Utile dell'Impresa del 10% 12,958
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 142,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 142,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,755
Costo manodopera alla produzione 3,427

Costo materiali fc 108,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,857

B.72.46.0023.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 25 m 1,00 15,58 15,580
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,948
Utile dell'Impresa del 10% 2,260
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 15,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,205

B.72.46.0023.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 16,75 16,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,124
Utile dell'Impresa del 10% 2,395
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 16,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,516

B.72.46.0023.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 17,78 17,780

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,278
Utile dell'Impresa del 10% 2,513
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 17,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,795

B.72.46.0023.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 19,32 19,320

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,509
Utile dell'Impresa del 10% 2,690
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 19,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,195

B.72.46.0023.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 20,14 20,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,632
Utile dell'Impresa del 10% 2,785
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 20,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,416

B.72.46.0023.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.46.0023.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 21,74 21,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,872
Utile dell'Impresa del 10% 2,969
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 21,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,846

B.72.46.0023.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 24,23 24,230

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,246
Utile dell'Impresa del 10% 3,255
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 24,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,506

B.72.46.0023.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,48 25,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,433
Utile dell'Impresa del 10% 3,399
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,390
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 25,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,836

B.72.46.0023.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 29,21 29,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,993
Utile dell'Impresa del 10% 3,828
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 29,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,827

B.72.46.0023.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 34,16 34,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,735
Utile dell'Impresa del 10% 4,397
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 34,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,136

B.72.46.0023.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 39,22 39,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,494
Utile dell'Impresa del 10% 4,979
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 39,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,476

B.72.46.0023.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
PVC
DN 300 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0023.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN PVC
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 47,61 47,610

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,753
Utile dell'Impresa del 10% 5,944

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 47,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,697

B.72.46.0025.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 18,12 18,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,329
Utile dell'Impresa del 10% 2,552
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 18,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,885

B.72.46.0025.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 19,44 19,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,527
Utile dell'Impresa del 10% 2,704
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 19,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,236

B.72.46.0025.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 21,48 21,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,833
Utile dell'Impresa del 10% 2,939
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 21,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,776
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B.72.46.0025.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 23,61 23,610

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,153
Utile dell'Impresa del 10% 3,184

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 23,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,337

B.72.46.0025.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,80 25,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,481
Utile dell'Impresa del 10% 3,436
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 25,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,916

B.72.46.0025.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 29,28 29,280
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,003
Utile dell'Impresa del 10% 3,836
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 29,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,836

B.72.46.0025.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 32,79 32,790

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,530
Utile dell'Impresa del 10% 4,239
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 32,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,766

B.72.46.0025.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 36,60 36,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,101
Utile dell'Impresa del 10% 4,678
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,450
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,736

Costo manodopera alla produzione 3,339
Costo materiali fc 36,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,776

B.72.46.0025.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 40,74 40,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,722
Utile dell'Impresa del 10% 5,154

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 40,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,876

B.72.46.0025.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 45,36 45,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,415
Utile dell'Impresa del 10% 5,685
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 45,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,106

B.72.46.0025.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 49,95 49,950

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,104
Utile dell'Impresa del 10% 6,213
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 49,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,316

B.72.46.0025.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 300 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0025.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 59,70 59,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 9,566
Utile dell'Impresa del 10% 7,334
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 59,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,906

B.72.46.0027.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 13,68 13,680

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,663
Utile dell'Impresa del 10% 2,042
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 13,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,706

B.72.46.0027.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 14,58 14,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,798
Utile dell'Impresa del 10% 2,145
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 14,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,945

B.72.46.0027.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 15,54 15,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,942
Utile dell'Impresa del 10% 2,256
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 15,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,196

B.72.46.0027.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 16,86 16,860

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,140
Utile dell'Impresa del 10% 2,408
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 16,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,546

B.72.46.0027.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 18,30 18,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,356
Utile dell'Impresa del 10% 2,573
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 18,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,926

B.72.46.0027.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 20,22 20,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,644
Utile dell'Impresa del 10% 2,794
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,730
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 20,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,436

B.72.46.0027.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 22,17 22,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,937
Utile dell'Impresa del 10% 3,018
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 22,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,956

B.72.46.0027.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 24,12 24,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,229
Utile dell'Impresa del 10% 3,242
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 24,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,475

B.72.46.0027.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860
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Z.72.46.0027.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,86 25,860

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,490
Utile dell'Impresa del 10% 3,443
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 25,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,936

B.72.46.0027.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
DN 125 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 28,20 28,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,841
Utile dell'Impresa del 10% 3,712
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 28,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,556

B.72.46.0027.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA:
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0027.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA:
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 30,54 30,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,192
Utile dell'Impresa del 10% 3,981
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 30,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,176

B.72.46.0029.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 21,84 21,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,887
Utile dell'Impresa del 10% 2,980
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 21,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,866

B.72.46.0029.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 22,74 22,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,022
Utile dell'Impresa del 10% 3,084

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 22,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,106

B.72.46.0029.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860
Z.72.46.0029.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E

RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 23,64 23,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,157
Utile dell'Impresa del 10% 3,187
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 23,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,346

B.72.46.0029.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,56 25,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,445
Utile dell'Impresa del 10% 3,408
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 25,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,856

B.72.46.0029.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 27,48 27,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,733
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Utile dell'Impresa del 10% 3,629
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 27,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,366

B.72.46.0029.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 30,60 30,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,201
Utile dell'Impresa del 10% 3,988
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 30,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,186

B.72.46.0029.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 33,72 33,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,669
Utile dell'Impresa del 10% 4,346

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 33,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,015
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B.72.46.0029.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 36,84 36,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,137
Utile dell'Impresa del 10% 4,705
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 36,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,846

B.72.46.0029.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 41,10 41,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,776
Utile dell'Impresa del 10% 5,195
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 41,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,976

B.72.46.0029.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 125 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 25 m 1,00 45,36 45,360
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,415
Utile dell'Impresa del 10% 5,685
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 45,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,106

B.72.46.0029.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0029.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ACQUA REFFRIGERATA E
RIVESTIMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO:
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 49,62 49,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,054
Utile dell'Impresa del 10% 6,175
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 49,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,226

B.72.46.0031.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 3,72 3,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,169
Utile dell'Impresa del 10% 0,896

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
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Costo manodopera alla produzione 3,339
Costo materiali fc 3,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,065

B.72.46.0031.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 4,08 4,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,223
Utile dell'Impresa del 10% 0,938
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 4,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,166

B.72.46.0031.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 4,44 4,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,277
Utile dell'Impresa del 10% 0,979

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 4,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,256

B.72.46.0031.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 5,10 5,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,376
Utile dell'Impresa del 10% 1,055
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 5,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,436

B.72.46.0031.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 6,48 6,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,583
Utile dell'Impresa del 10% 1,214
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 6,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,796

B.72.46.0031.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 7,92 7,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 1,799
Utile dell'Impresa del 10% 1,379
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 7,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,175
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B.72.46.0031.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 10,44 10,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,177
Utile dell'Impresa del 10% 1,669

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 10,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,846

B.72.46.0031.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 13,68 13,680

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 2,663
Utile dell'Impresa del 10% 2,042
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 13,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,706

B.72.46.0031.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 17,52 17,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,239
Utile dell'Impresa del 10% 2,483
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 17,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,725

B.72.46.0031.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 125 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 20,76 20,760

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,725
Utile dell'Impresa del 10% 2,856
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 20,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,586

B.72.46.0031.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 24,00 24,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,211
Utile dell'Impresa del 10% 3,229
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 24,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,436

B.72.46.0031.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0031.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI INCASSATE:
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 29,28 29,280

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,003
Utile dell'Impresa del 10% 3,836
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 29,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,836

B.72.46.0032.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 23,36 23,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 32,17 0,107
Spese generali del 15% 4,099
Utile dell'Impresa del 10% 3,143
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,716
Costo manodopera alla produzione 3,251

Costo materiali fc 23,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,243

B.72.46.0032.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,13 25,130

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,381
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Utile dell'Impresa del 10% 3,359
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 25,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,737

B.72.46.0032.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 26,67 26,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,612
Utile dell'Impresa del 10% 3,536
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 26,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,147

B.72.46.0032.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 28,98 28,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,958
Utile dell'Impresa del 10% 3,801
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 28,980
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,755

B.72.46.0032.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 30,21 30,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,143
Utile dell'Impresa del 10% 3,943
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 30,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,087

B.72.46.0032.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 32,61 32,610

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,503
Utile dell'Impresa del 10% 4,219
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 32,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,727

B.72.46.0032.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
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diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 36,35 36,350

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,064
Utile dell'Impresa del 10% 4,649
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 36,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,716

B.72.46.0032.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 38,22 38,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,344
Utile dell'Impresa del 10% 4,864
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 38,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,206

B.72.46.0032.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 43,82 43,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,184
Utile dell'Impresa del 10% 5,508
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 43,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,696

B.72.46.0032.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 51,24 51,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,297
Utile dell'Impresa del 10% 6,361
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 51,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,656

B.72.46.0032.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 58,83 58,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 0,032
Utile dell'Impresa del 10% 0,025
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 58,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,056
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B.72.46.0032.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO PVC
DN 300 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0032.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
PVC
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 71,42 71,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 11,324
Utile dell'Impresa del 10% 8,682

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 71,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,006

B.72.46.0033.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 27,18 27,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,688
Utile dell'Impresa del 10% 3,594
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 27,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,285

B.72.46.0033.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 29,16 29,160
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,985
Utile dell'Impresa del 10% 3,822
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 29,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,806

B.72.46.0033.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 32,22 32,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,444
Utile dell'Impresa del 10% 4,174
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 32,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,616

B.72.46.0033.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 35,42 35,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,924
Utile dell'Impresa del 10% 4,542

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 35,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,466

B.72.46.0033.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 38,70 38,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,416
Utile dell'Impresa del 10% 4,919
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 38,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,336

B.72.46.0033.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 43,92 43,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,199
Utile dell'Impresa del 10% 5,519
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 43,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,715

B.72.46.0033.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 2"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 49,19 49,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,990
Utile dell'Impresa del 10% 6,125
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 49,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,116

B.72.46.0033.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 54,90 54,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,846
Utile dell'Impresa del 10% 6,782
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 54,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,626

B.72.46.0033.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 61,11 61,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
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Spese generali del 15% 9,778
Utile dell'Impresa del 10% 7,496
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 61,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,276

B.72.46.0033.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 68,04 68,040

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 10,817
Utile dell'Impresa del 10% 8,293
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 68,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,116

B.72.46.0033.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 74,93 74,930

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 11,851
Utile dell'Impresa del 10% 9,086

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 74,930
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,937

B.72.46.0033.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E
RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
DN 300 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0033.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI IN VISTA IN C.T. E RIVESTIMENTO
IN ALLUMINIO
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 89,55 89,550

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 14,044
Utile dell'Impresa del 10% 10,767
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 89,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,816

B.72.46.0035.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 1/2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 35,33 35,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,911
Utile dell'Impresa del 10% 4,532
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 35,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,447

B.72.46.0035.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 3/4" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX

528/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 37,91 37,910

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,298
Utile dell'Impresa del 10% 4,828

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 37,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,126

B.72.46.0035.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 1" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 41,89 41,890

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,895
Utile dell'Impresa del 10% 5,286
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 41,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,186

B.72.46.0035.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 1"1/4 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 46,05 46,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,519
Utile dell'Impresa del 10% 5,764
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,410
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 46,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,286

B.72.46.0035.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 1"1/2 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 50,31 50,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,158
Utile dell'Impresa del 10% 6,254
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 50,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,416

B.72.46.0035.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 2" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 57,09 57,090

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 9,175
Utile dell'Impresa del 10% 7,034
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 57,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,206

B.72.46.0035.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 2"1/2 m 25
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 63,95 63,950

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 10,204
Utile dell'Impresa del 10% 7,823
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 63,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,026

B.72.46.0035.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
diametro 3" m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 71,37 71,370

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 11,317
Utile dell'Impresa del 10% 8,676
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 71,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,996

B.72.46.0035.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
DN 100 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 79,45 79,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 12,529
Utile dell'Impresa del 10% 9,605
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 79,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,136

B.72.46.0035.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
DN 150 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 88,45 88,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 13,879
Utile dell'Impresa del 10% 10,640
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 88,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,516

B.72.46.0035.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
DN 200 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 97,41 97,410

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 15,223
Utile dell'Impresa del 10% 11,671
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 128,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 128,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
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Costo manodopera alla produzione 3,339
Costo materiali fc 97,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,897

B.72.46.0035.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI E RIVESTIMENTO IN
ACCIAIO INOX
DN 300 m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0035.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI CON RIVESTIMENTO IN ACCIAIO
INOX
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 116,42 116,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 18,074
Utile dell'Impresa del 10% 13,857
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 152,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 152,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 116,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,936

B.72.46.0037.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 1/2" spessore isolante 30 mm. m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.003 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 20,84 20,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,737
Utile dell'Impresa del 10% 2,865
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 20,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,606

B.72.46.0037.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 3/4" spessore isolante 30 mm. m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.005 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 25 m 1,00 21,78 21,780
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 3,878
Utile dell'Impresa del 10% 2,973
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 21,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,855

B.72.46.0037.007 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 1" spessore isolante 30 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.007 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 23,24 23,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,097
Utile dell'Impresa del 10% 3,141
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 23,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,236

B.72.46.0037.009 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 1"1/4 spessore isolante 40 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.009 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 25,38 25,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,418
Utile dell'Impresa del 10% 3,387

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339
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Costo materiali fc 25,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,805

B.72.46.0037.011 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 1"1/2 spessore isolante 40 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.011 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 27,06 27,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 4,670
Utile dell'Impresa del 10% 3,581
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 27,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,256

B.72.46.0037.013 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 2" spessore isolante 50 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.013 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 30,60 30,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,201
Utile dell'Impresa del 10% 3,988
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 30,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,186

B.72.46.0037.015 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 2"1/2 spessore isolante 50 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.015 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 34,54 34,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 5,792
Utile dell'Impresa del 10% 4,441
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 34,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,236

B.72.46.0037.017 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
diametro 3" spessore isolante 50 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.017 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 39,00 39,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 6,461
Utile dell'Impresa del 10% 4,954
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 39,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,416

B.72.46.0037.019 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
DN 100 spessore isolante 60 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.019 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 45,20 45,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 7,391
Utile dell'Impresa del 10% 5,667
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 45,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,056
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B.72.46.0037.021 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
DN 150 spessore isolante 80 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.021 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 52,20 52,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 8,441
Utile dell'Impresa del 10% 6,472
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 52,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,916

B.72.46.0037.023 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
DN 200 spessore isolante 80 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.023 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 59,20 59,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 9,491
Utile dell'Impresa del 10% 7,277
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 59,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,766

B.72.46.0037.025 COIBENTAZIONE TUBAZIONI VAPORE
DN 300 spessore isolante 100 mm m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.46.0037.025 COIBENTAZIONE PER TUBAZIONI VAPORE
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25 m 1,00 71,88 71,880

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,01 32,17 0,214
Spese generali del 15% 11,393
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Utile dell'Impresa del 10% 8,735
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 96,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 96,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,736
Costo manodopera alla produzione 3,339

Costo materiali fc 71,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,126

B.72.48.0001.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1/2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 7,57 7,570

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,114
Utile dell'Impresa del 10% 2,387
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 7,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,500

B.72.48.0001.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 9,53 9,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,408
Utile dell'Impresa del 10% 2,613
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 9,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,020

B.72.48.0001.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 16,58 16,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,465
Utile dell'Impresa del 10% 3,424
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 16,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,890

B.72.48.0001.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1"1/4 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 27,04 27,040

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 6,034
Utile dell'Impresa del 10% 4,626
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 27,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,659

B.72.48.0001.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 39,14 39,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,849
Utile dell'Impresa del 10% 6,018
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 39,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,870

B.72.48.0001.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 64,90 64,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 11,713
Utile dell'Impresa del 10% 8,980
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 64,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,689

B.72.48.0001.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 2"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 111,24 111,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 18,664
Utile dell'Impresa del 10% 14,309
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 111,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,969

B.72.48.0001.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 3" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868
Z.72.48.0001.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)

diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 149,00 149,000

Z.72.99.0005.001 CONTROFLANGE
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 31,22 31,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 29,011
Utile dell'Impresa del 10% 22,242
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 180,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,249

B.72.48.0001.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0001.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS)
diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 267,00 267,000

Z.72.99.0005.003 CONTROFLANGE
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 34,09 34,090

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 47,142
Utile dell'Impresa del 10% 36,142
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 397,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 397,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 301,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,280

B.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.001 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 10,40 10,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
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Spese generali del 15% 3,538
Utile dell'Impresa del 10% 2,713
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 10,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,250

B.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.003 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,50 15,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,303
Utile dell'Impresa del 10% 3,299
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 15,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,599

B.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.005 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 22,24 22,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,314
Utile dell'Impresa del 10% 4,074
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 22,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,389

542/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.48.0003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1"1/4 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.007 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 37,60 37,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 7,618
Utile dell'Impresa del 10% 5,841
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 37,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,460

B.72.48.0003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.009 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 55,76 55,760

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 10,342
Utile dell'Impresa del 10% 7,929
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 55,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,269

B.72.48.0003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.011 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 88,84 88,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 15,304
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Utile dell'Impresa del 10% 11,733
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 88,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,039

B.72.48.0003.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 2"1/2 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.013 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 170,50 170,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 27,553
Utile dell'Impresa del 10% 21,124
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 170,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,679

B.72.48.0003.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.015 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 272,10 272,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 42,793
Utile dell'Impresa del 10% 32,808
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 360,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 360,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 272,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,599

B.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.017 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 1/2" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 9,37 9,370

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,384
Utile dell'Impresa del 10% 2,594
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 9,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,980

B.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" con portagomma cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0003.019 VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE
diametro 3/4" con portagomma (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 14,11 14,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,095
Utile dell'Impresa del 10% 3,139
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 14,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,230

B.72.48.0011.025 VALVOLE A FARFALLA
DN 20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.001 VALVOLE A FARFALLA
DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 65,10 65,100

Z.72.99.0005.011 CONTROFLANGE
attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 14,00 14,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 13,843
Utile dell'Impresa del 10% 10,613
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 79,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,459

B.72.48.0011.030 VALVOLE A FARFALLA
DN 25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.003 VALVOLE A FARFALLA
DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 68,20 68,200

Z.72.99.0005.013 CONTROFLANGE
attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 15,80 15,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 14,578
Utile dell'Impresa del 10% 11,177
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 84,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,760

B.72.48.0011.035 VALVOLE A FARFALLA
DN 32 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.005 VALVOLE A FARFALLA
DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 75,60 75,600

Z.72.99.0005.015 CONTROFLANGE
attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 18,00 18,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 16,018
Utile dell'Impresa del 10% 12,281
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 93,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,300

B.72.48.0011.040 VALVOLE A FARFALLA
DN 40 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.007 VALVOLE A FARFALLA
DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 83,30 83,300

Z.72.99.0005.017 CONTROFLANGE
attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 19,65 19,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 17,421
Utile dell'Impresa del 10% 13,356
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 146,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 146,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 102,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,780

B.72.48.0011.045 VALVOLE A FARFALLA
DN 50 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.009 VALVOLE A FARFALLA
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 85,50 85,500

Z.72.99.0005.019 CONTROFLANGE
attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 20,30 20,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 17,848
Utile dell'Impresa del 10% 13,684
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 105,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,530

B.72.48.0011.050 VALVOLE A FARFALLA
DN 65 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.011 VALVOLE A FARFALLA
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 94,60 94,600

Z.72.99.0005.021 CONTROFLANGE
attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 24,77 24,770

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 19,884
Utile dell'Impresa del 10% 15,244
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 119,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,130

B.72.48.0011.055 VALVOLE A FARFALLA
DN 80 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.013 VALVOLE A FARFALLA
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 119,60 119,600

Z.72.99.0005.001 CONTROFLANGE
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 31,22 31,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 24,601
Utile dell'Impresa del 10% 18,861
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 150,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,459

B.72.48.0011.060 VALVOLE A FARFALLA
DN 100 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.015 VALVOLE A FARFALLA
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 131,70 131,700

Z.72.99.0005.003 CONTROFLANGE
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5 cad. 1,00 34,09 34,090
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 26,847
Utile dell'Impresa del 10% 20,583

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 165,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,430

B.72.48.0011.065 VALVOLE A FARFALLA
DN 125 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.017 VALVOLE A FARFALLA
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 164,30 164,300

Z.72.99.0005.005 CONTROFLANGE
attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 62,30 62,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 35,968
Utile dell'Impresa del 10% 27,576
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 303,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 303,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 226,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,540

B.72.48.0011.070 VALVOLE A FARFALLA
DN 150 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.019 VALVOLE A FARFALLA
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 187,75 187,750

Z.72.99.0005.007 CONTROFLANGE
attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 66,50 66,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 40,116
Utile dell'Impresa del 10% 30,756
Per arrotondamento -0,002
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 338,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 338,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 254,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,870

B.72.48.0011.075 VALVOLE A FARFALLA
DN 200 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.021 VALVOLE A FARFALLA
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 287,70 287,700

Z.72.99.0005.023 CONTROFLANGE
attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 31,00 31,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 49,783
Utile dell'Impresa del 10% 38,167
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 419,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 419,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 318,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,949

B.72.48.0011.080 VALVOLE A FARFALLA
DN 250 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.023 VALVOLE A FARFALLA
DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 556,98 556,980

Z.72.99.0005.025 CONTROFLANGE
attacchi DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 44,00 44,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 92,125
Utile dell'Impresa del 10% 70,630
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 776,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 776,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 600,980
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,750

B.72.48.0011.085 VALVOLE A FARFALLA
DN 300 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0011.025 VALVOLE A FARFALLA
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 804,75 804,750

Z.72.99.0005.027 CONTROFLANGE
attacchi DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 67,00 67,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 132,741
Utile dell'Impresa del 10% 101,768
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.119,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.119,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 871,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 234,510

B.72.48.0015.030 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.001 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 151,20 151,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 24,658
Utile dell'Impresa del 10% 18,905
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 207,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 207,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 151,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,560

B.72.48.0015.035 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.003 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 164,75 164,750
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 26,691
Utile dell'Impresa del 10% 20,463
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 164,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,150

B.72.48.0015.040 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 32 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.005 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 187,31 187,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 30,075
Utile dell'Impresa del 10% 23,057
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 187,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,130

B.72.48.0015.045 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 40 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.007 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 206,69 206,690

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 32,982
Utile dell'Impresa del 10% 25,286
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808
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Costo materiali fc 206,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,270

B.72.48.0015.050 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 50 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.009 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 240,10 240,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 37,993
Utile dell'Impresa del 10% 29,128
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 320,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 320,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 240,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,119

B.72.48.0015.055 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 65 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.011 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 304,46 304,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 47,647
Utile dell'Impresa del 10% 36,530
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 304,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,180

B.72.48.0015.060 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 80 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.013 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 375,77 375,770

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 58,344
Utile dell'Impresa del 10% 44,730
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 492,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 492,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 375,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,070

B.72.48.0015.065 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 100 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.015 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 484,45 484,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 74,646
Utile dell'Impresa del 10% 57,229
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 629,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 629,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 484,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,870

B.72.48.0015.070 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 125 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.017 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 700,80 700,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 107,098
Utile dell'Impresa del 10% 82,109
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 903,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 903,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 700,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,210
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B.72.48.0015.075 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 150 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.019 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 896,52 896,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 136,456
Utile dell'Impresa del 10% 104,617
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.150,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.150,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 896,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,070

B.72.48.0015.080 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 200 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0015.021 SARACINESCA IN GHISA A TENUTA ELASTICA
attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.772,00 1.772,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 267,778
Utile dell'Impresa del 10% 205,297
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.258,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.258,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 1.772,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 473,080

B.72.48.0017.001 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0017.001 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   1/2"     DN  15 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,05 4,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
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Spese generali del 15% 2,586
Utile dell'Impresa del 10% 1,983
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 4,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,570

B.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0017.003 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro   3/4"     DN  20 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,27 4,270

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,619
Utile dell'Impresa del 10% 2,008
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 4,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,630

B.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0017.005 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"     DN  25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 6,58 6,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,965
Utile dell'Impresa del 10% 2,274
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 6,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,240
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B.72.48.0017.007 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0017.007 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/4  DN  32 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 10,04 10,040

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 3,979
Utile dell'Impresa del 10% 3,051
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 10,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,033

B.72.48.0017.009 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0017.009 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     1"1/2  DN  40 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 12,89 12,890

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 4,407
Utile dell'Impresa del 10% 3,379
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 12,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,784

B.72.48.0017.011 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0017.011 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"     DN  50 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 19,66 19,660

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 6,246
Utile dell'Impresa del 10% 4,789
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 19,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,037

B.72.48.0017.013 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0017.013 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     2"1/2  DN  65 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 31,14 31,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 7,968
Utile dell'Impresa del 10% 6,109

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 31,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,077

B.72.48.0017.015 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0017.015 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     3"     DN  80 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 40,07 40,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 10,957
Utile dell'Impresa del 10% 8,400
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 40,070
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,356

B.72.48.0017.017 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0017.017 SARACINESCA IN OTTONE - PN 10
Saracinesca in ottone - PN 10 diametro     4"     DN 100 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 58,90 58,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 13,781
Utile dell'Impresa del 10% 10,566
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 58,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,346

B.72.48.0021.005 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  15 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0021.005 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 10,71 10,710

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,585
Utile dell'Impresa del 10% 2,748
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 10,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,330

B.72.48.0021.007 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0021.007 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  20 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 8,95 8,950
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,321
Utile dell'Impresa del 10% 2,546
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 8,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,870

B.72.48.0021.009 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0021.009 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  25 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 11,16 11,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,652
Utile dell'Impresa del 10% 2,800
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 11,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,449

B.72.48.0021.011 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  32 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0021.011 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  32 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 17,40 17,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 5,083
Utile dell'Impresa del 10% 3,897
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
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Costo manodopera alla produzione 13,510
Costo materiali fc 17,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,983

B.72.48.0021.013 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  40 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0021.013 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  40 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 22,45 22,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 5,841
Utile dell'Impresa del 10% 4,478
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 22,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,324

B.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  50 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0021.015 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 30,65 30,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 7,895
Utile dell'Impresa del 10% 6,053
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 30,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,947

B.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  65 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0021.017 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  65 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 56,52 56,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 11,775
Utile dell'Impresa del 10% 9,028
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 56,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,807

B.72.48.0021.019 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  80 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0021.019 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN  80 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 69,98 69,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 15,443
Utile dell'Impresa del 10% 11,840
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 69,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,286

B.72.48.0021.021 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN 100 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0021.021 SARACINESCA IN BRONZO - PN 16
Saracinesca in bronzo  PN 16  DN 100 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 119,97 119,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 22,942
Utile dell'Impresa del 10% 17,589
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,480
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,955

Costo manodopera alla produzione 27,019
Costo materiali fc 119,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,537

B.72.48.0023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 15 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0023.001 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 15 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 10,03 10,030

Z.72.99.0001.021 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 15 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 7,00 1,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,693
Utile dell'Impresa del 10% 2,831
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 11,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,520

B.72.48.0023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0023.003 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 11,99 11,990

Z.72.99.0001.022 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 20 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 9,69 1,938

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,068
Utile dell'Impresa del 10% 3,119
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 13,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,183
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B.72.48.0023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0023.005 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 19,09 19,090

Z.72.99.0001.023 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 25 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,20 11,64 2,328

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 5,191
Utile dell'Impresa del 10% 3,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 21,418
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,172

B.72.48.0023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 32 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0023.007 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 32 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 23,08 23,080

Z.72.99.0001.024 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 32 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 16,95 4,238

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 6,571
Utile dell'Impresa del 10% 5,038
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 27,318
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,606

B.72.48.0023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 40 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085
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Z.72.48.0023.009 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 29,84 29,840

Z.72.99.0001.025 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 40 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 19,65 4,913

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 7,686
Utile dell'Impresa del 10% 5,893
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 34,753
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,581

B.72.48.0023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 50 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0023.011 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 42,44 42,440

Z.72.99.0001.026 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 50 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 20,27 5,068

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 9,599
Utile dell'Impresa del 10% 7,360
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 47,508
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,955

B.72.48.0023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 65 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0023.013 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 83,58 83,580

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1 cad. 0,33 24,77 8,257
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 17,073
Utile dell'Impresa del 10% 13,089
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 91,837
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,160

B.72.48.0023.015 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 80 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,73 32,17 23,591

Z.72.48.0023.015 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 119,96 119,960

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,33 30,62 10,207

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 23,144
Utile dell'Impresa del 10% 17,744
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 130,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,886

B.72.48.0023.017 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 100 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,93 32,17 30,025

Z.72.48.0023.017 VALVOLA DI RITEGNO IN BRONZO
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 286,36 286,360

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,33 34,63 11,543

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 49,270
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Utile dell'Impresa del 10% 37,773
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 415,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 415,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,520
Costo manodopera alla produzione 25,042

Costo materiali fc 297,903
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,046

B.72.48.0025.001 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1/2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0025.001 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 4,73 4,730

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,688
Utile dell'Impresa del 10% 2,061
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 4,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,750

B.72.48.0025.003 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0025.003 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 5,09 5,090

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 2,742
Utile dell'Impresa del 10% 2,102
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 5,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,840

B.72.48.0025.005 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0025.005 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 7,15 7,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,051
Utile dell'Impresa del 10% 2,339

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 7,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,390

B.72.48.0025.007 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1"1/4 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0025.007 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 12,04 12,040

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 4,279
Utile dell'Impresa del 10% 3,281
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 12,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,563

B.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1"1/2 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0025.009 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 17,28 17,280

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 5,065
Utile dell'Impresa del 10% 3,883
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,720
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 17,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,953

B.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 2" cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0025.011 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 26,30 26,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 6,418
Utile dell'Impresa del 10% 4,921
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 26,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,344

B.72.48.0025.013 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 2"1/2 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0025.013 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 43,16 43,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 9,771
Utile dell'Impresa del 10% 7,491
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 43,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,266

B.72.48.0025.015 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 3" cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 0,73 32,17 23,591
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Z.72.48.0025.015 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 57,37 57,370

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 12,225
Utile dell'Impresa del 10% 9,372
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,358
Costo manodopera alla produzione 19,770

Costo materiali fc 57,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,593

B.72.48.0025.017 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 4" cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 0,93 32,17 30,025

Z.72.48.0025.017 VALVOLA DI RITEGNO IN OTTONE
Attacchi diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 91,10 91,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 18,249
Utile dell'Impresa del 10% 13,991
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,520
Costo manodopera alla produzione 25,042

Costo materiali fc 91,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,239

B.72.48.0029.001 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN  50 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0029.001 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 186,03 186,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 30,378
Utile dell'Impresa del 10% 23,290
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,190
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2,978

Costo manodopera alla produzione 13,510
Costo materiali fc 186,030

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,674

B.72.48.0029.003 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN  65 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0029.003 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN  65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 248,33 248,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 39,723
Utile dell'Impresa del 10% 30,454
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 335,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 335,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 248,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,184

B.72.48.0029.005 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN  80 cad. 3

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,67 32,17 21,447

Z.72.48.0029.005 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 1,00 301,44 301,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,02 32,17 0,536
Spese generali del 15% 48,513
Utile dell'Impresa del 10% 37,194

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 409,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 409,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,970
Costo manodopera alla produzione 18,012

Costo materiali fc 301,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,707

B.72.48.0029.007 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN 100 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0029.007 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
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GHISA
Attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 366,00 366,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 59,846
Utile dell'Impresa del 10% 45,882
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 504,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 504,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 366,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,736

B.72.48.0029.009 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN 125 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0029.009 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 502,53 502,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 80,326
Utile dell'Impresa del 10% 61,583
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 677,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 677,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 502,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,917

B.72.48.0029.011 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN 150 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0029.011 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 638,50 638,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 100,721
Utile dell'Impresa del 10% 77,220
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 849,420
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 849,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 638,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,947

B.72.48.0029.013 VALVOLA DI RITEGNO IN GHISA
Attacchi DN 200 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0029.013 costo comprensivo di controflange: VALVOLA DI RITEGNO IN
GHISA
Attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 958,00 958,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 148,646
Utile dell'Impresa del 10% 113,962
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.253,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.253,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 958,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 262,616

B.72.48.0031.001 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS
attacchi diametro 3/4" cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.48.0031.001 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 65,60 65,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 14,786
Utile dell'Impresa del 10% 11,336
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 65,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,126

B.72.48.0031.003 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS
attacchi diametro 1"1/4 cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 1,00 32,17 32,170
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Z.72.48.0031.003 VALVOLA DIFFERENZIALE BY-PASS
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 159,60 159,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,03 32,17 0,804
Spese generali del 15% 28,886
Utile dell'Impresa del 10% 22,146
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 243,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 243,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,955
Costo manodopera alla produzione 27,019

Costo materiali fc 159,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,036

B.72.48.0033.001 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1/2" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0033.001 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 40,60 40,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,068
Utile dell'Impresa del 10% 6,186
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 40,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,250

B.72.48.0033.003 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 3/4" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0033.003 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 43,40 43,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 8,488
Utile dell'Impresa del 10% 6,508
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 43,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,000

B.72.48.0033.005 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1" cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0033.005 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 49,70 49,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 9,433
Utile dell'Impresa del 10% 7,232
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 49,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,669

B.72.48.0033.007 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1"1/4 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0033.007 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 64,40 64,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 12,133
Utile dell'Impresa del 10% 9,302
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 64,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,433

B.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1"1/2 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0033.009 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 1"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 81,90 81,900
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 14,758
Utile dell'Impresa del 10% 11,315
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 81,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,074

B.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 2" cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0033.011 VALVOLA DI TARATURA TIPO PIEDE COLONNA
attacchi diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 111,00 111,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 19,123
Utile dell'Impresa del 10% 14,661
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 111,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,783

B.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 65 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.001 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 522,84 522,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 80,899
Utile dell'Impresa del 10% 62,023
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 682,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 682,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510
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Costo materiali fc 522,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,923

B.72.48.0035.003 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 80 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.003 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 757,02 757,020

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 116,026
Utile dell'Impresa del 10% 88,953
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 978,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 978,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 757,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,983

B.72.48.0035.005 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 100 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.005 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 900,76 900,760

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 137,587
Utile dell'Impresa del 10% 105,484
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.160,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.160,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 900,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 243,074

B.72.48.0035.007 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 125 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.007 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 1.235,00 1.235,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 187,723
Utile dell'Impresa del 10% 143,921
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.583,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.583,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 1.235,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,643

B.72.48.0035.009 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 150 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.009 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 1.534,00 1.534,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 232,573
Utile dell'Impresa del 10% 178,306
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.961,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.961,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 1.534,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 410,883

B.72.48.0035.011 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 200 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.011 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 3.822,00 3.822,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 575,773
Utile dell'Impresa del 10% 441,426
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.855,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.855,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 3.822,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.017,203
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B.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 250 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.013 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 5.552,00 5.552,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 835,273
Utile dell'Impresa del 10% 640,376
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.044,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.044,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 5.552,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.475,653

B.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 300 cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0035.015 VALVOLA DI TARATURA
attacchi DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 6.789,00 6.789,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 1.020,823
Utile dell'Impresa del 10% 782,631
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.608,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.608,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 6.789,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.803,453

B.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  1/2"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 66,78 66,780

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
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Spese generali del 15% 12,490
Utile dell'Impresa del 10% 9,576
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 66,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,063

B.72.48.0037.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  1/2"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 66,78 66,780

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 12,490
Utile dell'Impresa del 10% 9,576
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 66,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,063

B.72.48.0037.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  3/4"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 83,30 83,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 14,968
Utile dell'Impresa del 10% 11,476
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 83,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,443
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.48.0037.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi  3/4"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 83,30 83,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 14,968
Utile dell'Impresa del 10% 11,476
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 83,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,443

B.72.48.0037.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi    1"  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 125,30 125,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 21,268
Utile dell'Impresa del 10% 16,306
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 179,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 179,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 125,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,573

B.72.48.0037.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi    1"  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 125,30 125,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 21,268
Utile dell'Impresa del 10% 16,306
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 179,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 179,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 125,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,573

B.72.48.0037.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/4  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 145,60 145,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 24,313
Utile dell'Impresa del 10% 18,640

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 145,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,953

B.72.48.0037.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/4  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 145,60 145,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 24,313
Utile dell'Impresa del 10% 18,640

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 205,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 205,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 145,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,953
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.48.0037.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/2  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 230,00 230,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 36,973
Utile dell'Impresa del 10% 28,346
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 311,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 311,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 230,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,323

B.72.48.0037.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 1"1/2  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 230,00 230,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 36,973
Utile dell'Impresa del 10% 28,346
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 311,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 311,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 230,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,323

B.72.48.0037.021 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.021 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 2"     campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 255,50 255,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 40,798
Utile dell'Impresa del 10% 31,279
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 255,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,084

B.72.48.0037.023 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 4

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.48.0037.023 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA 1/2" - 2"
attacchi 2"     campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 1,00 255,50 255,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,402
Spese generali del 15% 40,798
Utile dell'Impresa del 10% 31,279
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,978
Costo manodopera alla produzione 13,510

Costo materiali fc 255,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,084

B.72.48.0039.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN
80
attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0039.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80
attacchi DN 65  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 1.564,00 1.564,000

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 24,77 24,770

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 248,369
Utile dell'Impresa del 10% 190,416
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.094,580
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.094,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

Costo materiali fc 1.588,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 438,790

B.72.48.0039.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN
80
attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0039.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80
attacchi DN 65  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 1.564,00 1.564,000

Z.72.99.0001.028 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 65 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 24,77 24,770

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 248,369
Utile dell'Impresa del 10% 190,416
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.094,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.094,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

Costo materiali fc 1.588,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 438,790

B.72.48.0039.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN
80
attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0039.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80
attacchi DN 80  campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 1.793,00 1.793,000

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 30,62 30,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 283,596
Utile dell'Impresa del 10% 217,424
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.391,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.391,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

Costo materiali fc 1.823,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 501,019

B.72.48.0039.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN
80
attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4, h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0039.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN 65 - DN 80
attacchi DN 80  campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 1.793,00 1.793,000

Z.72.99.0001.030 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 80 complete di bulloni (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 30,62 30,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 283,596
Utile dell'Impresa del 10% 217,424
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.391,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.391,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

Costo materiali fc 1.823,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 501,019

B.72.48.0041.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0041.001 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 100 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 2.035,00 2.035,000

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 34,63 34,630

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 320,498
Utile dell'Impresa del 10% 245,715
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.702,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.702,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

586/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo materiali fc 2.069,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,220

B.72.48.0041.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.48.0041.003 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 100 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 2.035,00 2.035,000

Z.72.99.0001.032 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 100 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 34,63 34,630

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 320,498
Utile dell'Impresa del 10% 245,715
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.702,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.702,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 12,104
Costo manodopera alla produzione 54,917

Costo materiali fc 2.069,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 566,220

B.72.48.0041.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.005 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 150 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 4.792,00 4.792,000

Z.72.99.0001.034 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 58,33 58,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 747,254
Utile dell'Impresa del 10% 572,895
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.301,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.301,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,724
Costo manodopera alla produzione 107,637

Costo materiali fc 4.850,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.320,150
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B.72.48.0041.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.007 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 150 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 4.792,00 4.792,000

Z.72.99.0001.034 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 150 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 58,33 58,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 747,254
Utile dell'Impresa del 10% 572,895
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.301,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.301,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,724
Costo manodopera alla produzione 107,637

Costo materiali fc 4.850,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.320,150

B.72.48.0041.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.009 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 200 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 7.281,00 7.281,000

Z.72.99.0001.035 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 83,11 83,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 1.124,321
Utile dell'Impresa del 10% 861,979
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.481,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.481,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,724
Costo manodopera alla produzione 107,637

Costo materiali fc 7.364,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.986,299
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B.72.48.0041.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.011 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 200 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 7.281,00 7.281,000

Z.72.99.0001.035 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 200 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 83,11 83,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 1.124,321
Utile dell'Impresa del 10% 861,979
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.481,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.481,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,724
Costo manodopera alla produzione 107,637

Costo materiali fc 7.364,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.986,299

B.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.013 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 250 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 10.824,00 10.824,000

Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 243,00 243,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 1.679,754
Utile dell'Impresa del 10% 1.287,812
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.165,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.165,930

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,724

Costo manodopera alla produzione 107,637
Costo materiali fc 11.067,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.967,570
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B.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.015 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 250 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 10.824,00 10.824,000

Z.72.99.0001.036 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 250 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 243,00 243,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 1.679,754
Utile dell'Impresa del 10% 1.287,812
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14.165,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14.165,930

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,724

Costo manodopera alla produzione 107,637
Costo materiali fc 11.067,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.967,570

B.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.017 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 300 campo di pressione 1,4-22,4 m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 13.670,00 13.670,000

Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 294,00 294,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 2.114,304
Utile dell'Impresa del 10% 1.620,967
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.830,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.830,630

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,724

Costo manodopera alla produzione 107,637
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Costo materiali fc 13.964,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.735,270

B.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 -
DN350
attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. cad. 2

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.48.0041.019 STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA DN100 - DN350
attacchi DN 300 campo di pressione 3,5-42   m.c.a. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 13.670,00 13.670,000

Z.72.99.0001.037 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di controflange DN 300 complete di bulloni (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 1,00 294,00 294,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,08 32,17 2,681
Spese generali del 15% 2.114,304
Utile dell'Impresa del 10% 1.620,967
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.830,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.830,630

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,724

Costo manodopera alla produzione 107,637
Costo materiali fc 13.964,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.735,270

B.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0043.001 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/8"     DN  10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 8,50 8,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,253
Utile dell'Impresa del 10% 2,494
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 8,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,749
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B.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0043.003 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2"     DN  15 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 9,11 9,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,345
Utile dell'Impresa del 10% 2,564
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 9,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,910

B.72.48.0043.005 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0043.005 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 3/4"     DN  20 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 12,15 12,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,801
Utile dell'Impresa del 10% 2,914
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 12,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,710

B.72.48.0043.007 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25 cad. 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.48.0043.007 RUBINETTO A SFERA IN OTTONE
Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro   1"     DN  25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 19,81 19,810

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 4,950
Utile dell'Impresa del 10% 3,795
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,382
Costo manodopera alla produzione 10,808

Costo materiali fc 19,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,740

B.72.50.0001.001 VALVOLE RADIATORI
diametro attacco: 1/2" cad. 1

Z.72.50.0001.001 VALVOLE RADIATORI
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13,44 13,440

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 5,070
Utile dell'Impresa del 10% 3,887
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 14,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,958

B.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" cad. 1

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 cad. 0,25 4,24 1,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 4,587
Utile dell'Impresa del 10% 3,517
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 11,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,108
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B.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA
diametro attacco: 3/8" cad. 1

Z.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA
diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,16 20,160

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 32,17 6,434
Spese generali del 15% 4,053
Utile dell'Impresa del 10% 3,107
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 5,272

Costo materiali fc 20,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,162

B.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA
diametro attacco: 3/8" cad. 1

Z.72.50.0006.001 VALVOLINA MANUALE SFOGO ARIA
diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2,26 2,260

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 32,17 6,434
Spese generali del 15% 1,368
Utile dell'Impresa del 10% 1,049
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 5,272

Costo materiali fc 2,684
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,422

B.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
STATICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 1/2" cad. 1

Z.72.50.0008.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
STATICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,44 41,440

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 8,947
Utile dell'Impresa del 10% 6,859
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 43,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,805

B.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
STATICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 3/4" cad. 1

Z.72.50.0008.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
STATICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,90 49,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 10,216
Utile dell'Impresa del 10% 7,832
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 52,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,045

B.72.50.0009.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 1/2" cad. 1

Z.72.50.0009.001 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,08 48,080

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 9,460
Utile dell'Impresa del 10% 7,253
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 50,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,712
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B.72.50.0009.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 3/4" cad. 1

Z.72.50.0009.003 VALVOLA TERMOSTATIZZABILE CON PREREGOLAZIONE
DINAMICA E COMANDO TERMOSTATICO
diametro attacco: 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 4,24 2,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 9,898
Utile dell'Impresa del 10% 7,589
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 83,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 83,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 53,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,492

B.72.52.0001.003 RECUPERO RADIATORI kW 1

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360

Z.72.50.0005.001 VALVOLINA AUTOMATICA SFOGO ARIA
diametro attacco: 3/8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,16 20,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,804
Utile dell'Impresa del 10% 6,749
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 74,240

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 74,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 26,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,550

B.72.52.0003.005 RADIATORI IN GHISA kW 1

Z.72.52.0003.005 RADIATORI IN GHISA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 120,00 120,000

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 cad. 1,35 4,24 5,724

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 25,217
Utile dell'Impresa del 10% 19,333
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 212,700

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 212,700
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 135,944

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,586

B.72.52.0004.001 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN
ALLUMINIO
piastre altezza 80 cm kW/h 1

Z.72.52.0004.001 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
piastre altezza 80 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW/h 1,00 203,30 203,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 cad. 1,35 4,24 5,724

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 37,712
Utile dell'Impresa del 10% 28,913
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h) 318,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW/h) 318,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 219,244
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,586

B.72.52.0004.003 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN
ALLUMINIO
piastre altezza 160 cm kW/h 1

Z.72.52.0004.003 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
piastre altezza 160 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW/h 1,00 174,20 174,200

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 cad. 1,35 4,24 5,724

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 33,347
Utile dell'Impresa del 10% 25,566
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h) 281,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW/h) 281,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 190,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,886

B.72.52.0004.005 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN
ALLUMINIO
piastre altezza 200 cm kW/h 1

Z.72.52.0004.005 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
piastre altezza 200 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW/h 1,00 168,50 168,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
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diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,53 cad. 1,53 4,24 6,487

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 32,607
Utile dell'Impresa del 10% 24,998
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h) 275,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW/h) 275,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 185,207
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,623

B.72.52.0004.007 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN
ALLUMINIO
piastre altezza 250 cm kW/h 1

Z.72.52.0004.007 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
piastre altezza 250 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW/h 1,00 151,40 151,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,18 cad. 1,18 4,24 5,003

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 29,819
Utile dell'Impresa del 10% 22,861
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h) 251,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW/h) 251,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 166,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,707

B.72.52.0004.009 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN
ALLUMINIO
piastre altezza 300 cm kW/h 1

Z.72.52.0004.009 PIASTRE RADIANTI A BASSA TEMPERATURA IN ALLUMINIO
piastre altezza 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW/h 1,00 148,60 148,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 29,285
Utile dell'Impresa del 10% 22,452
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/kW/h) 247,000
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Prezzo di applicazione(Euro/kW/h) 247,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 163,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,770

B.72.52.0005.001 RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO kW 1

Z.72.52.0005.001 RADIATORI LAMELLARI IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 123,00 123,000

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,12 h 0,12 32,17 3,860
Spese generali del 15% 21,198
Utile dell'Impresa del 10% 16,252
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 178,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 178,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,697
Costo manodopera alla produzione 3,163

Costo materiali fc 137,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,480

B.72.52.0007.002 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 200 kW 1

Z.72.52.0007.002 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 556,00 556,000

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 cad. 1,35 4,24 5,724

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 90,617
Utile dell'Impresa del 10% 69,473
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 764,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 764,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 571,944
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,086

B.72.52.0007.003 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 300 kW 1

Z.72.52.0007.003 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 404,90 404,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 cad. 1,35 4,24 5,724

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 67,952
Utile dell'Impresa del 10% 52,097
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 573,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 573,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 420,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 120,086

B.72.52.0007.005 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 400 kW 1

Z.72.52.0007.005 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 318,20 318,200

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,53 cad. 1,53 4,24 6,487

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 55,062
Utile dell'Impresa del 10% 42,214
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 464,400

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 464,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 334,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,323

B.72.52.0007.007 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 500 kW 1

Z.72.52.0007.007 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 262,40 262,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,18 cad. 1,18 4,24 5,003

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 46,469
Utile dell'Impresa del 10% 35,626
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 391,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 391,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 277,623
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,107

B.72.52.0007.009 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 600 kW 1

Z.72.52.0007.009 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 225,30 225,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 40,790
Utile dell'Impresa del 10% 31,272
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 344,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 344,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 239,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,070

B.72.52.0007.011 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 750 kW 1

Z.72.52.0007.011 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 204,40 204,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 37,655
Utile dell'Impresa del 10% 28,869
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 317,600

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 317,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 218,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,570

B.72.52.0007.013 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 900 kW 1

Z.72.52.0007.013 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 190,60 190,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 35,585
Utile dell'Impresa del 10% 27,282
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 300,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 300,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 205,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,870

B.72.52.0007.015 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1000 kW 1

Z.72.52.0007.015 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 190,50 190,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 35,570
Utile dell'Impresa del 10% 27,270
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 300,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 300,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 204,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,870

B.72.52.0007.017 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1500 kW 1

Z.72.52.0007.017 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 224,50 224,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 40,670
Utile dell'Impresa del 10% 31,180
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 343,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 343,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 238,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,870
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B.72.52.0007.019 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1800 kW 1

Z.72.52.0007.019 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 223,70 223,700

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 40,550
Utile dell'Impresa del 10% 31,088
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 342,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 342,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 238,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,670

B.72.52.0007.021 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 2000 kW 1

Z.72.52.0007.021 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 214,90 214,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 39,230
Utile dell'Impresa del 10% 30,076
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 330,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 330,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 229,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,270

B.72.52.0007.023 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 2500 kW 1

Z.72.52.0007.023 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
2 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 227,40 227,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 41,105
Utile dell'Impresa del 10% 31,514
Per arrotondamento -0,049
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Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 346,600

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 346,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 241,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,570

B.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 200 kW 1

Z.72.52.0007.025 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 464,00 464,000

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 77,077
Utile dell'Impresa del 10% 59,092
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 650,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 650,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 478,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,153

B.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 300 kW 1

Z.72.52.0007.027 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 296,30 296,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 51,922
Utile dell'Impresa del 10% 39,807
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 437,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 437,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 310,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,753

B.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 400 kW 1

Z.72.52.0007.029 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 231,80 231,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 40,714
Utile dell'Impresa del 10% 31,214
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 343,400

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 343,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 236,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,973

B.72.52.0007.031 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 500 kW 1

Z.72.52.0007.031 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 191,40 191,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 36,187
Utile dell'Impresa del 10% 27,743
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 305,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 305,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 205,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,953

B.72.52.0007.033 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 600 kW 1

Z.72.52.0007.033 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 163,20 163,200

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 31,957
Utile dell'Impresa del 10% 24,500
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 269,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 269,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 177,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,453

B.72.52.0007.035 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 750 kW 1

Z.72.52.0007.035 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 162,90 162,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 31,912
Utile dell'Impresa del 10% 24,466
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 269,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 269,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 177,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,353

B.72.52.0007.037 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 900 kW 1

Z.72.52.0007.037 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 143,70 143,700

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 29,032
Utile dell'Impresa del 10% 22,258
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 244,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 244,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 158,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,253

B.72.52.0007.039 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1000 kW 1

Z.72.52.0007.039 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 162,90 162,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 31,912
Utile dell'Impresa del 10% 24,466
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 269,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 269,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 177,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,353

B.72.52.0007.041 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1500 kW 1

Z.72.52.0007.041 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 210,90 210,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 39,112
Utile dell'Impresa del 10% 29,986
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 329,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 329,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 225,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,053

B.72.52.0007.043 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1800 kW 1

Z.72.52.0007.043 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 213,40 213,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 39,487
Utile dell'Impresa del 10% 30,273
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 333,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 333,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 227,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,753

B.72.52.0007.045 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 2000 kW 1

Z.72.52.0007.045 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 214,58 214,580

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 39,664
Utile dell'Impresa del 10% 30,409

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 334,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 334,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 229,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,073

B.72.52.0007.047 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 2500 kW 1

Z.72.52.0007.047 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
3 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 220,40 220,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 32,17 35,387
Spese generali del 15% 40,537
Utile dell'Impresa del 10% 31,078
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 341,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 341,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,391
Costo manodopera alla produzione 28,996

Costo materiali fc 234,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,653

B.72.52.0007.049 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 200 kW 1

Z.72.52.0007.049 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 437,80 437,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 73,630
Utile dell'Impresa del 10% 56,449
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 620,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 620,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 452,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,036

B.72.52.0007.051 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 300 kW 1

Z.72.52.0007.051 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 281,40 281,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 50,170
Utile dell'Impresa del 10% 38,463
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 423,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 423,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 295,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,636

B.72.52.0007.053 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 400 kW 1

Z.72.52.0007.053 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 218,80 218,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 40,780
Utile dell'Impresa del 10% 31,264
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 343,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 343,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 233,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,036
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.055 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 500 kW 1

Z.72.52.0007.055 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 179,40 179,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 34,870
Utile dell'Impresa del 10% 26,733
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 294,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 294,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 193,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,636

B.72.52.0007.057 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 600 kW 1

Z.72.52.0007.057 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 153,20 153,200

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 30,940
Utile dell'Impresa del 10% 23,720
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 260,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 260,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 167,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,636

B.72.52.0007.059 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 750 kW 1

Z.72.52.0007.059 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 147,90 147,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 30,145
Utile dell'Impresa del 10% 23,111
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 254,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 254,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 162,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,236

B.72.52.0007.061 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 900 kW 1

Z.72.52.0007.061 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 132,90 132,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 27,895
Utile dell'Impresa del 10% 21,386
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 235,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 235,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 147,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,236

B.72.52.0007.063 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1000 kW 1

Z.72.52.0007.063 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 152,60 152,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 30,850
Utile dell'Impresa del 10% 23,651
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 260,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 260,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 167,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,536
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B.72.52.0007.065 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1500 kW 1

Z.72.52.0007.065 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 204,50 204,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 38,635
Utile dell'Impresa del 10% 29,620
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 325,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 325,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 218,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,236

B.72.52.0007.067 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1800 kW 1

Z.72.52.0007.067 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 207,40 207,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 39,070
Utile dell'Impresa del 10% 29,953
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 329,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 329,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 221,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,036

B.72.52.0007.069 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 2000 kW 1

Z.72.52.0007.069 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 242,30 242,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
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Spese generali del 15% 44,305
Utile dell'Impresa del 10% 33,967
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 373,600

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 373,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 256,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,236

B.72.52.0007.071 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 2500 kW 1

Z.72.52.0007.071 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
4 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 212,80 212,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 39,880
Utile dell'Impresa del 10% 30,574
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 336,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 336,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 227,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,436

B.72.52.0007.073 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 200 kW 1

Z.72.52.0007.073 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 456,50 456,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 76,917
Utile dell'Impresa del 10% 58,970
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 648,700

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 648,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 470,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,919
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.075 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 300 kW 1

Z.72.52.0007.075 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 338,60 338,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 59,232
Utile dell'Impresa del 10% 45,411
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 499,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 499,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 353,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,619

B.72.52.0007.077 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 400 kW 1

Z.72.52.0007.077 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 263,30 263,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 47,937
Utile dell'Impresa del 10% 36,752
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 404,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 404,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 277,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,719

B.72.52.0007.079 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 500 kW 1

Z.72.52.0007.079 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 217,30 217,300

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 41,037
Utile dell'Impresa del 10% 31,462
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 346,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 346,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 231,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,519

B.72.52.0007.081 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 600 kW 1

Z.72.52.0007.081 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 192,80 192,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 37,362
Utile dell'Impresa del 10% 28,644
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 315,100

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 315,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 207,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,019

B.72.52.0007.083 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 750 kW 1

Z.72.52.0007.083 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 181,60 181,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 35,682
Utile dell'Impresa del 10% 27,356
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 300,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 300,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 196,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,019
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.085 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 900 kW 1

Z.72.52.0007.085 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 171,80 171,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 34,212
Utile dell'Impresa del 10% 26,229
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 288,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 288,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 186,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,419

B.72.52.0007.087 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1000 kW 1

Z.72.52.0007.087 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 174,00 174,000

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 34,542
Utile dell'Impresa del 10% 26,482
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 291,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 291,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 188,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,019

B.72.52.0007.089 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1500 kW 1

Z.72.52.0007.089 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 214,50 214,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 40,617
Utile dell'Impresa del 10% 31,140
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 342,500

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 342,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 228,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,719

B.72.52.0007.091 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1800 kW 1

Z.72.52.0007.091 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 218,80 218,800

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 41,262
Utile dell'Impresa del 10% 31,634
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 348,000

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 348,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 233,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,919

B.72.52.0007.093 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 2000 kW 1

Z.72.52.0007.093 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 219,90 219,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 41,427
Utile dell'Impresa del 10% 31,761
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 349,400

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 349,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 234,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,219
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.095 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 2500 kW 1

Z.72.52.0007.095 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
5 colonne, H fino a 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 217,90 217,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 41,127
Utile dell'Impresa del 10% 31,531
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 346,800

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 346,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 232,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,619

B.72.52.0007.097 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 200 kW 1

Z.72.52.0007.097 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 446,10 446,100

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 75,840
Utile dell'Impresa del 10% 58,144
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 639,600

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 639,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 460,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,002

B.72.52.0007.099 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 300 kW 1

Z.72.52.0007.099 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 343,60 343,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 60,465
Utile dell'Impresa del 10% 46,356
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 509,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 509,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 358,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,802

B.72.52.0007.101 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 400 kW 1

Z.72.52.0007.101 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 267,70 267,700

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 49,080
Utile dell'Impresa del 10% 37,628
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 413,900

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 413,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 282,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,702

B.72.52.0007.103 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 500 kW 1

Z.72.52.0007.103 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 220,90 220,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 42,060
Utile dell'Impresa del 10% 32,246
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 354,700

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 354,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 235,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,302
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.105 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 600 kW 1

Z.72.52.0007.105 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 195,40 195,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 38,235
Utile dell'Impresa del 10% 29,313
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 322,400

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 322,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 209,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,502

B.72.52.0007.107 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 750 kW 1

Z.72.52.0007.107 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 750 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 184,90 184,900

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 36,660
Utile dell'Impresa del 10% 28,106
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 309,200

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 309,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 199,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,802

B.72.52.0007.109 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 900 kW 1

Z.72.52.0007.109 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino a 900 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 188,50 188,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Spese generali del 15% 37,200
Utile dell'Impresa del 10% 28,520
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 313,700

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 313,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 202,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,702

B.72.52.0007.111 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1000 kW 1

Z.72.52.0007.111 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 184,20 184,200

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 36,555
Utile dell'Impresa del 10% 28,025
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 308,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 308,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 198,660
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,602

B.72.52.0007.113 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1500 kW 1

Z.72.52.0007.113 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 224,60 224,600

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 42,615
Utile dell'Impresa del 10% 32,671
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 359,400

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 359,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 239,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,302
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0007.115 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1800 kW 1

Z.72.52.0007.115 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 1800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 228,50 228,500

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 43,200
Utile dell'Impresa del 10% 33,120
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 364,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 364,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 242,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,302

B.72.52.0007.117 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 2000 kW 1

Z.72.52.0007.117 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 230,10 230,100

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 43,440
Utile dell'Impresa del 10% 33,304
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 366,300

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 366,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 244,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,702

B.72.52.0007.119 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 2500 kW 1

Z.72.52.0007.119 RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
6 colonne, H fino 2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kW 1,00 226,40 226,400

Z.72.50.0003.001 DETENTORE
diametro attacco: 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10,22 10,220

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 42,885
Utile dell'Impresa del 10% 32,878
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/kW) 361,700

Prezzo di applicazione(Euro/kW) 361,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 240,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,802

B.72.52.0008.001 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 2500 W cad. 1

Z.72.52.0008.001 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 2.500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 491,40 491,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 93,648
Utile dell'Impresa del 10% 71,797
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 789,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 789,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 495,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,480

B.72.52.0008.003 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 3000 W cad. 1

Z.72.52.0008.003 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 3000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 493,50 493,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 93,963
Utile dell'Impresa del 10% 72,038
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 792,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 792,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 497,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,980

B.72.52.0008.005 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 3500 W cad. 1

Z.72.52.0008.005 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 3.500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 513,10 513,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 96,903
Utile dell'Impresa del 10% 74,292
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 817,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 817,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 517,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,180

B.72.52.0008.007 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 4000 W cad. 1

Z.72.52.0008.007 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 526,50 526,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 98,913
Utile dell'Impresa del 10% 75,833
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 834,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 834,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 530,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,780

B.72.52.0008.009 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 4500 W cad. 1

Z.72.52.0008.009 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 4500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 535,20 535,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 100,218
Utile dell'Impresa del 10% 76,834
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 845,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 845,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 539,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,080

B.72.52.0008.011 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 5000 W cad. 1

Z.72.52.0008.011 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 5000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 546,00 546,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 101,838
Utile dell'Impresa del 10% 78,076
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 550,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,880

B.72.52.0008.013 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 5500 W cad. 1

Z.72.52.0008.013 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 5500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 554,70 554,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 103,143
Utile dell'Impresa del 10% 79,076
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 869,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 869,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 558,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,180

B.72.52.0008.015 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 6000 W cad. 1

Z.72.52.0008.015 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 6000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
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Spese generali del 15% 103,938
Utile dell'Impresa del 10% 79,686
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 876,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 876,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 564,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,580

B.72.52.0008.021 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 7500 W cad. 1

Z.72.52.0008.021 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 7500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 582,00 582,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 107,238
Utile dell'Impresa del 10% 82,216
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 904,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 904,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 586,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,480

B.72.52.0008.025 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 8500 W cad. 1

Z.72.52.0008.025 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 8500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 591,60 591,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 108,678
Utile dell'Impresa del 10% 83,320
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 916,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 916,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 595,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,980

B.72.52.0008.035 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 11000 W cad. 1

Z.72.52.0008.035 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
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DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 11000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 603,80 603,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 110,508
Utile dell'Impresa del 10% 84,723
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 932,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 932,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 608,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 195,280

B.72.52.0008.043 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON
VALVOLA DI REGOLAZ.
potenzialità in risc. 13000 W cad. 1

Z.72.52.0008.043 VENTILCONVETTORI - 1 BATTERIA DI SCAMBIO, CON VALVOLA
DI REGOLAZ
potenzialità in risc. 13000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 626,40 626,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 113,898
Utile dell'Impresa del 10% 87,322
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 960,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 960,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 630,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,180

B.72.52.0016.003 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 7500 W cad. 1

Z.72.52.0016.003 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 7500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 412,00 412,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 101,835
Utile dell'Impresa del 10% 78,074
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 858,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 858,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 421,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,900

B.72.52.0016.005 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 9000 W cad. 1

Z.72.52.0016.005 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 9000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 445,00 445,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 106,785
Utile dell'Impresa del 10% 81,869
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 900,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 900,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 454,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 188,700

B.72.52.0016.007 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 11000 W cad. 1

Z.72.52.0016.007 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 11000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 477,00 477,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 111,585
Utile dell'Impresa del 10% 85,549
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 941,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 941,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 486,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,100

B.72.52.0016.009 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 14000 W cad. 1

Z.72.52.0016.009 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 14000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 528,00 528,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO

Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 119,235
Utile dell'Impresa del 10% 91,414
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.005,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.005,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 537,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,600

B.72.52.0016.011 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 17000 W cad. 1

Z.72.52.0016.011 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 17000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 530,00 530,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 119,535
Utile dell'Impresa del 10% 91,644
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.008,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.008,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 539,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 211,200

B.72.52.0016.013 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 20000 W cad. 1

Z.72.52.0016.013 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 20000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 578,00 578,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 126,735
Utile dell'Impresa del 10% 97,164
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.068,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.068,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880
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Costo materiali fc 587,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,900

B.72.52.0016.015 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 23000 W cad. 1

Z.72.52.0016.015 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 23000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 590,00 590,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 128,535
Utile dell'Impresa del 10% 98,544
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.084,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.084,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 599,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,100

B.72.52.0016.017 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 26000 W cad. 1

Z.72.52.0016.017 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 26000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 592,00 592,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 128,835
Utile dell'Impresa del 10% 98,774
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.086,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.086,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 601,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,600

B.72.52.0016.019 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 29000 W cad. 1

Z.72.52.0016.019 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 29000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 595,00 595,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 129,285
Utile dell'Impresa del 10% 99,119
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.090,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.090,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 604,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 228,400

B.72.52.0016.021 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 32000 W cad. 1

Z.72.52.0016.021 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 32000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 640,00 640,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 136,035
Utile dell'Impresa del 10% 104,294
Per arrotondamento -0,229

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.147,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.147,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 649,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,100

B.72.52.0016.023 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 35000 W cad. 1

Z.72.52.0016.023 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 35000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 645,00 645,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 136,785
Utile dell'Impresa del 10% 104,869
Per arrotondamento 0,446

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.154,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.154,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 654,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 242,100
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B.72.52.0016.025 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 40000 W cad. 1

Z.72.52.0016.025 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 40000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 690,00 690,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 143,535
Utile dell'Impresa del 10% 110,044
Per arrotondamento -0,479

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.210,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.210,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 699,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 253,100

B.72.52.0016.027 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 45000 W cad. 1

Z.72.52.0016.027 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 45000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 691,00 691,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 143,685
Utile dell'Impresa del 10% 110,159
Per arrotondamento 0,256

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.212,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.212,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 700,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,100

B.72.52.0016.029 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 50000 W cad. 1

Z.72.52.0016.029 AEROTERMI ELICOIDALI
potenzialità 50000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 868,00 868,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 170,235
Utile dell'Impresa del 10% 130,514
Per arrotondamento 0,351

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.436,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.436,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 877,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 301,100

B.72.52.0019.001 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 300 mm, esecuzione a due tubi m 1

Z.72.52.0019.001 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 300 mm, resa termica W/ml=250 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 16,80 16,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 9,742
Utile dell'Impresa del 10% 7,469
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 26,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,216

B.72.52.0019.003 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 300 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Z.72.52.0019.003 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 300 mm, resa termica W/ml=300 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 18,60 18,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 10,012
Utile dell'Impresa del 10% 7,676
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 28,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,686

B.72.52.0019.005 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 600 mm, esecuzione a due tubi m 1

Z.72.52.0019.005 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 600 mm, resa termica W/ml=480 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 27,60 27,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 11,362
Utile dell'Impresa del 10% 8,711
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 37,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,076

B.72.52.0019.007 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 600 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Z.72.52.0019.007 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 600 mm, resa termica W/ml=560 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 34,80 34,800

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 12,442
Utile dell'Impresa del 10% 9,539
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 104,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 104,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 44,340
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,986

B.72.52.0019.009 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 900 mm, esecuzione a due tubi m 1

Z.72.52.0019.009 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 900 mm, resa termica W/ml=700 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 40,20 40,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 13,252
Utile dell'Impresa del 10% 10,160
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 111,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 111,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 49,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,456

B.72.52.0019.011 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 900 mm, esecuzione a tre tubi m 1

Z.72.52.0019.011 TERMOSTRISCE RADIANTI
L= 900 mm, resa termica W/ml=820 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 49,20 49,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604

Z.72.99.0001.040 ACCESSORI DI MONTAGGIO
Coppia di bocchettoni DN40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 14,602
Utile dell'Impresa del 10% 11,195
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 58,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,756

B.72.52.0021.001 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON
PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
interasse tubi 10 cm m² 200

Z.72.52.0021.001 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
interasse tubi 10 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 34,00 34,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,05 4,24 0,212

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70 h 0,35 32,17 11,260
Spese generali del 15% 6,821
Utile dell'Impresa del 10% 5,229
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 57,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 57,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 34,212
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,048

B.72.52.0021.003 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON
PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
interasse tubi 15 cm m² 200

Z.72.52.0021.003 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
interasse tubi 15 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 31,10 31,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,05 4,24 0,212

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 52 h 0,26 32,17 8,364
Spese generali del 15% 5,951
Utile dell'Impresa del 10% 4,563

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,511
Costo manodopera alla produzione 6,854

Costo materiali fc 31,312
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,514

B.72.52.0021.005 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON
PANNELLO IN EPS sp. da 27 a 30 mm COMPLETO DI
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
interasse tubi 20 cm m² 200

Z.72.52.0021.005 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
interasse tubi 20 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 27,00 27,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,05 4,24 0,212

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 52 h 0,26 32,17 8,364
Spese generali del 15% 5,336
Utile dell'Impresa del 10% 4,091
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,511
Costo manodopera alla produzione 6,854

Costo materiali fc 27,212
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,423
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0022.001 RISCALDAMENTO RADIANTE A PAVIMENTO CON
PANNELLO SISTEMA A SECCO
interasse di posa  tubi 12,5 cm m² 200

Z.72.52.0022.001 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO SISTEMA A SECCO
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 82,50 82,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,05 4,24 0,212

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90 h 0,45 32,17 14,477
Spese generali del 15% 14,578
Utile dell'Impresa del 10% 11,177
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 122,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 122,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 11,862

Costo materiali fc 82,712
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,751

B.72.52.0023.001 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 3 cad. 1

Z.72.52.0023.001 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 336,00 336,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 79,989
Utile dell'Impresa del 10% 61,325
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 674,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 674,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 340,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,340

B.72.52.0023.003 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 4 cad. 1

Z.72.52.0023.003 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 350,70 350,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 82,194
Utile dell'Impresa del 10% 63,015
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 693,200
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 693,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 354,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,240

B.72.52.0023.005 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 5 cad. 1

Z.72.52.0023.005 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 364,00 364,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 84,189
Utile dell'Impresa del 10% 64,545
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 710,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 710,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 368,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,740

B.72.52.0023.007 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 6 cad. 1

Z.72.52.0023.007 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 385,00 385,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 87,339
Utile dell'Impresa del 10% 66,960
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 736,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 736,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 389,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,340

B.72.52.0023.009 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 7 cad. 1

Z.72.52.0023.009 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 442,40 442,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 95,949
Utile dell'Impresa del 10% 73,561
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,170

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 809,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 809,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 446,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,340

B.72.52.0023.011 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 8 cad. 1

Z.72.52.0023.011 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 457,00 457,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 98,139
Utile dell'Impresa del 10% 75,240
Per arrotondamento 0,361

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 828,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 828,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 461,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,740

B.72.52.0023.013 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 9 cad. 1

Z.72.52.0023.013 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 469,70 469,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 100,044
Utile dell'Impresa del 10% 76,700
Per arrotondamento 0,296

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 844,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 844,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 473,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 177,040

B.72.52.0023.015 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 10 cad. 1

Z.72.52.0023.015 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO PANNELLI
numero circuiti: 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 483,70 483,700

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 102,144
Utile dell'Impresa del 10% 78,310
Per arrotondamento -0,414

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 861,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 861,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 487,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 180,040

B.72.52.0027.050 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=450, 385 W cad. 1

Z.72.52.0027.050 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=450, 385 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 116,00 116,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 22,862
Utile dell'Impresa del 10% 17,527
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 120,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,390

B.72.52.0027.055 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=500, 422 W cad. 1

Z.72.52.0027.055 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=500, 422 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 118,00 118,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 23,162
Utile dell'Impresa del 10% 17,757
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 195,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 195,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 122,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,890

B.72.52.0027.060 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=550, 460 W cad. 1

Z.72.52.0027.060 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=550, 460 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 121,00 121,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 23,612
Utile dell'Impresa del 10% 18,102
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 125,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,690

B.72.52.0027.065 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=600, 497 W cad. 1

Z.72.52.0027.065 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=600, 497 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 123,00 123,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 23,912
Utile dell'Impresa del 10% 18,332
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 201,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 201,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 127,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,290

B.72.52.0027.070 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=750, 609 W cad. 1

Z.72.52.0027.070 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 759, L=750, 609 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,00 125,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 24,212
Utile dell'Impresa del 10% 18,562
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 129,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,790

B.72.52.0027.080 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 1191, L=450, 552 W cad. 1

Z.72.52.0027.080 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 1191, L=450, 552 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 155,00 155,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,712
Utile dell'Impresa del 10% 22,012
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 242,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 242,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 159,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,690

B.72.52.0027.085 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=500, 611 W cad. 1

Z.72.52.0027.085 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=500, 611 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 29,312
Utile dell'Impresa del 10% 22,472
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 247,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 247,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 163,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,790

B.72.52.0027.090 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=550, 671 W cad. 1

Z.72.52.0027.090 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=550, 671 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 162,00 162,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 29,762
Utile dell'Impresa del 10% 22,817
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 251,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 251,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 166,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,590

B.72.52.0027.095 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 1191, L=600, 730 W cad. 1

Z.72.52.0027.095 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H= 1191, L=600, 730 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,000
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 29,912
Utile dell'Impresa del 10% 22,932
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 167,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,890

B.72.52.0027.100 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=750, 908 W cad. 1

Z.72.52.0027.100 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1191 , L=750, 908 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,00 167,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 30,512
Utile dell'Impresa del 10% 23,392
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 171,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,890

B.72.52.0027.110 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=450, 695 W cad. 1

Z.72.52.0027.110 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=450, 695 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 184,00 184,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 33,062
Utile dell'Impresa del 10% 25,347
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 188,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,390

643/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.52.0027.115 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=500, 771 W cad. 1

Z.72.52.0027.115 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=500, 771 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 188,00 188,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 33,662
Utile dell'Impresa del 10% 25,807
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 192,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,490

B.72.52.0027.120 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=550, 847 W cad. 1

Z.72.52.0027.120 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=550, 847 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 34,112
Utile dell'Impresa del 10% 26,152
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 287,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 287,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 195,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,290

B.72.52.0027.125 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=600, 922 W cad. 1

Z.72.52.0027.125 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=600, 922 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 193,00 193,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 34,412
Utile dell'Impresa del 10% 26,382
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo materiali fc 197,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,790

B.72.52.0027.130 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=750, 1149 W cad. 1

Z.72.52.0027.130 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1520 , L=750, 1149 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 198,00 198,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 35,162
Utile dell'Impresa del 10% 26,957
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 296,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 296,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 202,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,090

B.72.52.0027.140 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=450, 860W cad. 1

Z.72.52.0027.140 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=450, 860W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 221,00 221,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 38,612
Utile dell'Impresa del 10% 29,602
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 225,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,190

B.72.52.0027.145 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=500, 946 W cad. 1

Z.72.52.0027.145 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=500, 946 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 226,00 226,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 39,362
Utile dell'Impresa del 10% 30,177
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 331,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 331,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 230,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,490

B.72.52.0027.150 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=550, 1031 W cad. 1

Z.72.52.0027.150 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=550, 1031 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,00 229,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 42,224
Utile dell'Impresa del 10% 32,372
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 356,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 356,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 233,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,605

B.72.52.0027.155 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=600, 1116 W cad. 1

Z.72.52.0027.155 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=600, 1116 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 231,00 231,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 42,524
Utile dell'Impresa del 10% 32,602
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 358,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 358,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 235,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,105

B.72.52.0027.160 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=750, 1372 W cad. 1

Z.72.52.0027.160 RADIATORI SCALDASALVIETTE
H=1803 , L=750, 1372 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 237,00 237,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 43,424
Utile dell'Impresa del 10% 33,292

646/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 366,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 366,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 241,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,705

B.72.52.0030.001 RADIATORE A BATTISCOPA m 1

Z.72.52.0030.001 RADIATORE A BATTISCOPA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,00 55,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 12,264
Utile dell'Impresa del 10% 9,402
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 59,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,641

B.72.52.0032.001 ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO m 1

Z.72.52.0032.001 ZOCCOLATURA IN ALLUMINIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,00 15,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 5,628
Utile dell'Impresa del 10% 4,315
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 15,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,981

B.72.52.0034.005 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con due attacchi in uscita cad. 1

Z.72.52.0034.005 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con due attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 128,40 128,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 48,849
Utile dell'Impresa del 10% 37,451

647/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 412,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 412,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 132,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,340

B.72.52.0034.010 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con tre attacchi in uscita cad. 1

Z.72.52.0034.010 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con tre attacchi in uscita (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 147,30 147,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 51,684
Utile dell'Impresa del 10% 39,624
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 435,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 435,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 151,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 91,340

B.72.52.0034.015 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con quattro attacchi in uscita cad. 1

Z.72.52.0034.015 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con quattro attacchi in uscita (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 166,50 166,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 54,564
Utile dell'Impresa del 10% 41,832
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 460,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 460,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 170,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,440

B.72.52.0034.020 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con cinque attacchi in uscita cad. 1

Z.72.52.0034.020 COLLETTORI DI ZONA COMPLETI DI CASSETTA
Una coppia con cinque attacchi in uscita (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 185,50 185,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

648/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 57,414
Utile dell'Impresa del 10% 44,017
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 484,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 484,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 189,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,440

B.72.54.0001.001 LAVABO A CANALE
dimensioni 90x45x25 cad. 1

Z.72.54.0001.001 LAVABO A CANALE
dimensioni 90x45x25 compreso rubinetti sottolavabo, sifone e
collegamenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 222,00 222,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 43,078
Utile dell'Impresa del 10% 33,027
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 363,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 363,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 222,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,102

B.72.54.0001.003 LAVABO A CANALE
dimensioni 120x45x25 cad. 1

Z.72.54.0001.003 LAVABO A CANALE
dimensioni 120x45x25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 256,00 256,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 48,178
Utile dell'Impresa del 10% 36,937
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 406,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 406,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 256,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,112

649/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.54.0003.001 LAVABO IN PORCELLANA
dimensioni 50x40 ca. cad. 1

Z.72.54.0003.001 LAVABO IN PORCELLANA
dimensioni 50x40 ca. con semicolonna, rub. sottolavabo, sifone e
collegamenti (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 29,428
Utile dell'Impresa del 10% 22,562
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 248,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 248,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 131,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,992

B.72.54.0005.001 LAVAPANNI
dimensioni 60x75x35 cad. 1

Z.72.54.0005.001 LAVAPANNI
dimensioni 60x75x35 con mensole, rubinetti, sifone, collegamenti
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 185,00 185,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 37,528
Utile dell'Impresa del 10% 28,772
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 185,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,302

B.72.54.0009.001 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA
installazione a pavimento cad. 1

Z.72.54.0009.001 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA
installazione a pavimento (compreso sedile, staffe e cassetta) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 370,00 370,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 74,993
Utile dell'Impresa del 10% 57,495

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 632,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 632,440

650/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 23,240

Costo manodopera alla produzione 105,440
Costo materiali fc 371,272

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 132,488

B.72.54.0009.003 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA
installazione sospeso cad. 1

Z.72.54.0009.003 VASO WC COMPLETO DI CASSETTA
installazione sospeso (compreso sedile, staffe e cassetta) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 399,00 399,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 79,343
Utile dell'Impresa del 10% 60,830
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 669,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 669,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 400,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,178

B.72.54.0011.001 VASO ALLA TURCA COMPLETO CASSETTA cad. 1

Z.72.54.0011.001 VASO ALLA TURCA COMPLETO DI CASSETTA
compreso di cassetta incassata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 239,00 239,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 55,343
Utile dell'Impresa del 10% 42,430
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 466,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 466,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 240,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,778

B.72.54.0013.001 PIATTO DOCCIA
dimensioni 70x70 cad. 1

Z.72.54.0013.001 PIATTO DOCCIA
dimensioni 70x70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 82,60 82,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 31,883
Utile dell'Impresa del 10% 24,444

651/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 83,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,328

B.72.54.0013.003 PIATTO DOCCIA
dimensioni 80x80 cad. 1

Z.72.54.0013.003 PIATTO DOCCIA
dimensioni 80x80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 105,50 105,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 35,318
Utile dell'Impresa del 10% 27,077
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 106,772
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,398

B.72.54.0015.001 VASCA IN ACCIAIO SMALTATO
dimensioni 170x70 cad. 1

Z.72.54.0015.001 VASCA IN ACCIAIO SMALTATO
dimensioni 170x70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 252,30 252,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 57,338
Utile dell'Impresa del 10% 43,959
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 253,572
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,298

B.72.54.0017.001 BIDET
installazione a pavimento cad. 1

Z.72.54.0017.001 BIDET
installazione a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 142,70 142,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

652/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 40,898
Utile dell'Impresa del 10% 31,355
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 143,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,258

B.72.54.0017.003 BIDET
installazione sospeso cad. 1

Z.72.54.0017.003 BIDET
installazione sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 263,00 263,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 58,943
Utile dell'Impresa del 10% 45,190
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 497,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 497,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 264,272
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,138

B.72.54.0019.001 ORINATOIO cad. 1

Z.72.54.0019.001 ORINATOIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 193,60 193,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 6,36 1,272

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 43,707
Utile dell'Impresa del 10% 33,509
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 368,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 368,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 194,872
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,218

B.72.54.0027.001 PILETTA PER DOCCIA cad. 1

Z.72.54.0027.001 PILETTA PER DOCCIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,92 58,920

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 6,36 0,636

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 10,381
Utile dell'Impresa del 10% 7,959
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 59,556
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,343

B.72.54.0031.003 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD
servizio disabili standard cad. 1

Z.72.54.0031.001 SERVIZIO DISABILI COMPLETO, STANDARD
servizio disabili standard (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.205,00 1.205,000

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 21,00 2,78 58,380

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 10,00 3,17 31,700

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 5,00 14,80 74,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 4,24 6,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 40,00 32,17 1.286,800
Spese generali del 15% 399,336
Utile dell'Impresa del 10% 306,158
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.367,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.367,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 232,400
Costo manodopera alla produzione 1.054,400

Costo materiali fc 1.375,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 705,490

B.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI
Lavabo con mensole fisse per disabili cad. 1

Z.72.54.0033.001 LAVABO A MENSOLE FISSE PER DISABILI
Lavabo con mensole fisse per disabili (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 368,00 368,000

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 2,78 4,170

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,17 4,755

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 80,730
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Utile dell'Impresa del 10% 61,893
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 680,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 680,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 377,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,621

B.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI
Lavabo con mensole reclinabili per disabili cad. 1

Z.72.54.0035.001 LAVABO RECLINABILE PER DISABILI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 527,00 527,000

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 2,78 4,170

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,17 4,755

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 109,405
Utile dell'Impresa del 10% 83,877
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 922,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 922,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 536,349
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 193,281

B.72.54.0049.001 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE
TERMOSCOPICO
Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a
cassetta cad. 1

Z.72.54.0049.001 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO
Vaso W.C./bidet sospeso con comando di scarico a cassetta (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 770,00 770,000

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 5,00 2,78 13,900

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 14,80 29,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 160,693
Utile dell'Impresa del 10% 123,198
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.355,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.355,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 813,924
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 283,896

B.72.54.0049.003 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE
TERMOSCOPICO
Vaso W.C./bidet sospeso comando pneumatico di scarico
a distanza cad. 1

Z.72.54.0049.003 VASO W.C./BIDET SOSPESO E MISCELATORE TERMOSCOPICO
Vaso W.C./bidet sospeso con comando pneumatico di scarico a
distanza (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 820,00 820,000

Z.72.44.0056.003 TUBAZIONE MULTISTRATO CON SALDATURA LASER
tubo multistrato 16x2.0 comprensivo di coibentazione (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 5,00 2,78 13,900

Z.72.44.0059.015 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 110 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 14,80 29,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 168,193
Utile dell'Impresa del 10% 128,948
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.418,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.418,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 863,924
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 297,146

B.72.54.0051.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90
Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 cad. 1

Z.72.54.0051.001 la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia: PIATTO
DOCCIA A FILO PAVIMENTO 90 x 90
Piatto doccia a filo pavimento 90 x 90 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,000

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 7,55 11,325

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 48,189
Utile dell'Impresa del 10% 36,945
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 406,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 406,390
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 17,430

Costo manodopera alla produzione 79,080
Costo materiali fc 224,749

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,131

B.72.54.0053.001 PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80
Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80 cad. 1

Z.72.54.0053.001 la piletta è compresa nel prezzo del piatto doccia: PIATTO
DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80
Piato doccia a filo pavimento 80 x 80 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 221,00 221,000

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 7,55 11,325

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 49,389
Utile dell'Impresa del 10% 37,865
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 416,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 416,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 232,749
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,251

B.72.54.0055.001 BOX DOCCIA
Box doccia cad. 1

Z.72.54.0055.001 BOX DOCCIA
Box doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 335,00 335,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 69,616
Utile dell'Impresa del 10% 53,372
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 587,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 587,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 335,424
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,986

B.72.54.0057.001 SPECCHIO RECLINABILE
Specchio reclinabile L = 670 mm.  H = 730 mm. cad. 1

Z.72.54.0057.001 SPECCHIO RECLINABILE
Specchio reclinabile L = 670 mm. H = 730 mm. (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 109,12 109,120

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 4,24 0,424

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 26,083
Utile dell'Impresa del 10% 19,997
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 109,544
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,076

B.72.54.0059.001 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
Sedile agganciabile per doccia cad. 1

Z.72.54.0059.001 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
sedile agganciabile per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 243,00 243,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 46,578
Utile dell'Impresa del 10% 35,710
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 392,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 392,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 246,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,290

B.72.54.0059.007 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
Sedile ribaltabile per doccia cad. 1

Z.72.54.0059.007 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
sedile ribaltabile per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 245,00 245,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 46,878
Utile dell'Impresa del 10% 35,940
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 395,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 395,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 248,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,820
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B.72.54.0059.015 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
Sedile per vasca cad. 1

Z.72.54.0059.015 SEDILE PER DOCCIA E VASCA
sedile per vasca (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 260,00 260,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 49,128
Utile dell'Impresa del 10% 37,665
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 414,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 414,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 263,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,790

B.72.54.0061.001 CORRIMANO ORIZZONTALE
Corrimano orizzontale m 1

Z.72.54.0061.001 CORRIMANO ORIZZONTALE
corrimano orizzontale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 73,13 73,130

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,2 h 0,20 32,17 6,434
Spese generali del 15% 12,412
Utile dell'Impresa del 10% 9,516
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 104,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 104,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,162
Costo manodopera alla produzione 5,272

Costo materiali fc 76,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,926

B.72.54.0063.001 CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE
Corrimano orizzontale angolare m 1

Z.72.54.0063.001 CORRIMANO ORIZZONTALE ANGOLARE
corrimano orizzontale angolare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 76,70 76,700

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,808
Utile dell'Impresa del 10% 12,886
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 141,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 141,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 79,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,690

B.72.54.0067.001 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 265 mm. cad. 1

Z.72.54.0067.001 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 265 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61,80 61,800

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 12,642
Utile dell'Impresa del 10% 9,692
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 64,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,338

B.72.54.0067.003 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 415 mm. cad. 1

Z.72.54.0067.003 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 415 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,50 67,500

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 13,497
Utile dell'Impresa del 10% 10,348
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 70,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,848

B.72.54.0067.005 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 565 mm. cad. 1

Z.72.54.0067.005 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 565 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 71,60 71,600

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 14,112
Utile dell'Impresa del 10% 10,819
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 74,780
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,928

B.72.54.0067.007 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 845 mm. cad. 1

Z.72.54.0067.007 MANIGLIONE PER VASCA DOCCIA W.C. PORTA
Maniglione 845 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,300

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 15,417
Utile dell'Impresa del 10% 11,820
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 83,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,238

B.72.54.0075.001 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Maniglione a parete cad. 1

Z.72.54.0075.001 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Maniglione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 158,00 158,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 33,828
Utile dell'Impresa del 10% 25,935
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 285,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 285,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 161,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,760

B.72.54.0075.003 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Maniglione a pavimento cad. 1

Z.72.54.0075.003 MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Maniglione a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 258,00 258,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 48,828
Utile dell'Impresa del 10% 37,435
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 411,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 411,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 261,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,260

B.72.54.0077.001 MANIGLIONE VERTICALE
Maniglione verticale H = 1630 mm. cad. 1

Z.72.54.0077.001 MANIGLIONE VERTICALE
Maniglione verticale H = 1630 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 78,94 78,940

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 18,109
Utile dell'Impresa del 10% 13,883
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 82,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,996

B.72.54.0085.001 VASCA - DOCCIA PER DISABILI
Vasca - doccia a sedile per disabili cad. 1

Z.72.54.0085.001 VASCA - DOCCIA PER DISABILI
Vasca - doccia a sedile per disabili (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 4.689,00 4.689,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 742,431
Utile dell'Impresa del 10% 569,197
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.261,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.261,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4.692,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.311,630

B.72.54.0095.001 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA
1 attacco  diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,20 31,200
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Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 0,95 1,900

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,170

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 26,876
Utile dell'Impresa del 10% 20,605
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 226,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 226,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 50,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,480

B.72.54.0095.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA
2 attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 31,20 62,400

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,95 2,850

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,170

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 42,177
Utile dell'Impresa del 10% 32,336
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 355,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 355,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 88,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,510

B.72.54.0095.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA
1 attacco  diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,60 32,600

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,300

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,170

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 27,146
Utile dell'Impresa del 10% 20,812
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 52,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,960

B.72.54.0095.007 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA
2 attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 32,60 65,200

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,450

Z.72.44.0059.007 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,17 3,170

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 42,687
Utile dell'Impresa del 10% 32,727
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 359,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 359,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 91,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,410

B.72.54.0097.001 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA
1 attacco  diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,88 21,880

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,300

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 26,442
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Utile dell'Impresa del 10% 20,272
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 222,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 222,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 47,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,710

B.72.54.0097.003 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA
2 attacchi diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 31,20 62,400

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,450

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 43,172
Utile dell'Impresa del 10% 33,098

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 364,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 364,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 94,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,270

B.72.54.0097.005 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA
1 attacco  diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,60 32,600

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 1,15 2,300

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 28,050
Utile dell'Impresa del 10% 21,505
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 236,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 236,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 58,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,560

B.72.54.0097.007 ATTACCHI ACQUA CALDA E FREDDA CUCINA
2 attacchi diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 26,52 53,040

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 5,52 16,560

Z.72.46.0019.005 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 1,15 3,450

Z.72.44.0059.011 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 75 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,20 9,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 41,768
Utile dell'Impresa del 10% 32,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 352,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 352,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 85,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,790

B.72.54.0099.001 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA-
SCARICO cad. 1

Z.72.54.0099.001 APPARECCHIATURA ALLACCIAMENTO RETI IDRICA - SCARICO
sifone + rubinetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,65 33,650

Z.72.44.0041.003 TUBAZIONI ZINCATE EN 10240 A1 POSA A PAVIMENTO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 5,52 11,040

Z.72.46.0019.003 COIBENTAZIONE TUBAZIONI ZINCATE INCASSATE
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 0,95 1,900

Z.72.44.0059.009 TUBAZIONI DI SCARICO IN PE
diametro 63 mm comprensivo di isolante acustico (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,55 7,550

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 23,075
Utile dell'Impresa del 10% 17,691
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 57,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,770
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B.72.56.0001.001 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
per lavabo cad. 1

Z.72.56.0001.001 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
per lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 21,823
Utile dell'Impresa del 10% 16,731
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 81,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,552

B.72.56.0001.003 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
per bidet con erogazione esterna cad. 1

Z.72.56.0001.003 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
per bidet con erogazione esterna (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 21,823
Utile dell'Impresa del 10% 16,731
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 81,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,552

B.72.56.0001.005 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
ad incasso per doccia cad. 1

Z.72.56.0001.005 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
ad incasso per doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,30 80,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 21,823
Utile dell'Impresa del 10% 16,731
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,040
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 11,620

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 81,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,552

B.72.56.0001.007 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
da esterno per vasca completo di telefono cad. 1

Z.72.56.0001.007 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
da esterno per vasca completo di telefono (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 192,60 192,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 48,319
Utile dell'Impresa del 10% 37,045
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 407,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 407,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 193,448
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,362

B.72.56.0001.009 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
da esterno a parete per vuotatoio cad. 1

Z.72.56.0001.009 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO
da esterno a parete per vuotatoio (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 150,00 150,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 32,278
Utile dell'Impresa del 10% 24,747
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 150,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,022

B.72.56.0003.001 RUBINETTO A PULSANTE
installazione a parete cad. 1

Z.72.56.0003.001 RUBINETTO A PULSANTE
installazione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,30 62,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 19,123
Utile dell'Impresa del 10% 14,661
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 63,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,782

B.72.56.0003.003 RUBINETTO A PULSANTE
installazione a piano lavabo cad. 1

Z.72.56.0003.003 RUBINETTO A PULSANTE
installazione a piano lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 84,00 84,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 22,378
Utile dell'Impresa del 10% 17,157
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 84,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,532

B.72.56.0005.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE
installazione a parete cad. 1

Z.72.56.0005.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE
installazione a parete (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 184,00 184,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 37,378
Utile dell'Impresa del 10% 28,657
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 315,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 315,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 184,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,032

B.72.56.0005.003 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE
installazione a piano lavabo cad. 1

Z.72.56.0005.003 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE
installazione a piano lavabo (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc) cad. 1,00 174,60 174,600
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 35,968
Utile dell'Impresa del 10% 27,576
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 303,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 303,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 175,448
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,542

B.72.56.0007.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA cad. 1

Z.72.56.0007.001 RUBINETTO MISCELATORE A PULSANTE PER DOCCIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 276,50 276,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 51,253
Utile dell'Impresa del 10% 39,294
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 277,348
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,552

B.72.56.0009.001 SOFFIONE DOCCIA cad. 1

Z.72.56.0009.001 SOFFIONE DOCCIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,90 95,900

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 32,17 51,472
Spese generali del 15% 22,233
Utile dell'Impresa del 10% 17,045
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 96,748

670/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,280

B.72.56.0011.001 GRUPPO DOCCIA cad. 1

Z.72.56.0011.001 GRUPPO DOCCIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,25 95,250

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 24,066
Utile dell'Impresa del 10% 18,450
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 202,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 202,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 96,098
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,512

B.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA cad. 1

Z.72.56.0013.001 MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 345,00 345,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 61,528
Utile dell'Impresa del 10% 47,172
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 518,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 518,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 345,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,702

B.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO
Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min cad. 1

Z.72.56.0015.001 MISCELATORE TERMOSCOPICO
Miscelatore da esterno portata a 3 bar 42 l/min (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 570,00 570,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 95,278
Utile dell'Impresa del 10% 73,047
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 803,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 803,510
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 11,620

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 570,848

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,322

B.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO
Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min cad. 1

Z.72.56.0015.003 MISCELATORE TERMOSCOPICO
Miscelatore da incasso portata a 3 bar 42 l/min (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 296,00 296,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 54,178
Utile dell'Impresa del 10% 41,537
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 456,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 456,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 296,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,712

B.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0017.001 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,20 31,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 7,703
Utile dell'Impresa del 10% 5,905
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 32,048
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,610

B.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0017.003 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,60 32,600

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 7,913
Utile dell'Impresa del 10% 6,066
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 33,448
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,980

B.72.56.0017.005 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1" cad. 1

Z.72.56.0017.005 RUBINETTI AD INCASSO CON CAPPUCCIO CROMATO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 42,00 42,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 9,323
Utile dell'Impresa del 10% 7,147

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 42,848
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,470

B.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 1/2" cad. 1

Z.72.56.0019.001 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,88 21,880

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 6,305
Utile dell'Impresa del 10% 4,834
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 22,728
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,140

B.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 3/4" cad. 1

Z.72.56.0019.003 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
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diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,52 26,520
Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 7,001
Utile dell'Impresa del 10% 5,367
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 27,368
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,370

B.72.56.0019.005 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 1" cad. 1

Z.72.56.0019.005 RUBINETTI ESCLUSIONE ACQUA AI LOCALI DI SERVIZIO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,21 33,210

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 cad. 0,20 4,24 0,848

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 8,004
Utile dell'Impresa del 10% 6,136

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 34,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,140

B.72.57.0001.001 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO
DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Modulo vaso sospeso/pavimento cad. 1

Z.72.57.0001.001 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO
DISTRIBUZIONE A PARETE
Modulo vaso sospeso/pavimento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 179,00 179,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 30,222
Utile dell'Impresa del 10% 23,170
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 254,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 254,870
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 3,486

Costo manodopera alla produzione 15,816
Costo materiali fc 182,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,388

B.72.57.0001.003 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO
DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Modulo lavabo/lavello cad. 1

Z.72.57.0001.003 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO
DISTRIBUZIONE A PARETE
Modulo lavabo/lavello (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 75,97 75,970

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 14,768
Utile dell'Impresa del 10% 11,322
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 79,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,088

B.72.57.0001.005 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO
DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Modulo bidet sospeso cad. 1

Z.72.57.0001.005 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO
DISTRIBUZIONE A PARETE
Modulo bidet sospeso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,000

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 19,872
Utile dell'Impresa del 10% 15,235
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 113,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,108

B.72.57.0001.011 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO SANITARIO
DISTRIBUZIONE A PAVIMENTO
Modulo doccia per rubinetteria da esterno/incasso cad. 1

Z.72.57.0001.011 MODULO AUTOPORTANTE IMPIANTO RISCALDAMENTO
DISTRIBUZIONE A PARETE
Modulo doccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 235,20 235,200

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6,36 6,360
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 42,025
Utile dell'Impresa del 10% 32,219
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 354,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 354,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 241,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,246

B.72.58.0001.001 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
UNI 70 x 2"   posa orizzontale/verticale cad. 1

Z.72.58.0001.001 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.
UNI 70 x 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 168,00 168,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 40,472
Utile dell'Impresa del 10% 31,028
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 341,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 341,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 173,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,490

B.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
UNI 70 x 2"1/2  posa orizzont./verticale cad. 1

Z.72.58.0001.003 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.
UNI 70 x 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 246,00 246,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 52,172
Utile dell'Impresa del 10% 39,998
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 440,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 440,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 251,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,190

B.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA VV.F.
UNI 70 x 3" posa orizzont./verticale cad. 1

Z.72.58.0001.005 ATTACCO MOTOPOMPA - VV.F.
UNI 70 x 3" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 307,00 307,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 61,322
Utile dell'Impresa del 10% 47,013
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 517,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 517,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 312,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,290

B.72.58.0003.001 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 cad. 1

Z.72.58.0005.001 CASSETTA ANTINCENDIO (NASPO)
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 263,00 263,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 60,342
Utile dell'Impresa del 10% 46,262
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 508,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 508,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 273,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,620

B.72.58.0005.001 CASSETTE ANTINCENDIO (NASPO) cad. 1

Z.72.58.0003.001 CASSETTA ANTINCENDIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 40,542
Utile dell'Impresa del 10% 31,082
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 341,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 341,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 141,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,620

B.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA UNI 70
UNI 9485 - 2xUNI 70 cad. 1

Z.72.58.0007.001 IDRANTE A COLONNA ( UNI 9485 - 2 x UNI 70 )
UNI 70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 332,00 332,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 101,235
Utile dell'Impresa del 10% 77,614
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 853,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 853,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 353,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,800

B.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Capacita' 6 Kg capacita' relativa di spegnimento 34/A-
233/B-C cad. 10

Z.72.58.0009.001 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Capacità  6 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 45,60 45,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 9,083
Utile dell'Impresa del 10% 6,963
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 50,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,049

B.72.58.0009.003 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Capacita' 9 Kg - capacita' relativa di spegnimento 55/A-
233/B-C cad. 10

Z.72.58.0009.003 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Capacità  9 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 63,50 63,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 11,768
Utile dell'Impresa del 10% 9,022
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,240
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1,743

Costo manodopera alla produzione 7,908
Costo materiali fc 68,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,789

B.72.58.0011.001 ESTINTORE PORTATILE CO2
Capacita' 2 Kg -capacita' relativa di spegnimento 13/A-
89/B-C cad. 10

Z.72.58.0011.001 ESTINTORE PORTATILE A CO2
capacità  2 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 74,70 74,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 14,243
Utile dell'Impresa del 10% 10,919
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 85,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,149

B.72.58.0011.003 ESTINTORE PORTATILE CO2
Capacita' 5 Kg - capacita' relativa di spegnimento 89/B-C cad. 10

Z.72.58.0011.003 ESTINTORE PORTATILE A CO2
capacità  5 Kg. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 119,00 119,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 20,888
Utile dell'Impresa del 10% 16,014
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 129,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,949

B.72.58.0013.005 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 0,1 kg cad. 1

Z.72.58.0013.005 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.0,1 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 283,16 283,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 50,507
Utile dell'Impresa del 10% 38,722
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 425,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 425,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 288,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,225

B.72.58.0013.009 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 0,2 kg cad. 1

Z.72.58.0013.009 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.0,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 322,16 322,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 56,357
Utile dell'Impresa del 10% 43,207
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 475,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 475,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 327,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,565

B.72.58.0013.010 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 0,5 kg cad. 1

Z.72.58.0013.010 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.0,5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 461,09 461,090

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 77,197
Utile dell'Impresa del 10% 59,184
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 651,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 651,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 466,390
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 136,385

B.72.58.0013.011 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 1,2 kg cad. 1

Z.72.58.0013.011 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.1,2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 806,31 806,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 131,393
Utile dell'Impresa del 10% 100,734
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.108,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.108,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 811,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,130

B.72.58.0013.015 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 2 kg cad. 1

Z.72.58.0013.015 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.2,0 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 929,69 929,690

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 149,900
Utile dell'Impresa del 10% 114,923
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.264,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.264,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 934,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,820

B.72.58.0013.018 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 3 kg cad. 1

Z.72.58.0013.018 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.3,0 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.095,06 1.095,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 175,500
Utile dell'Impresa del 10% 134,550

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.480,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.480,050
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 11,620

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 1.105,660

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,050

B.72.58.0013.020 GENERATORE AD AREOSOL CONDENSATO
erogatore con carica estinguente fino 5,7 kg cad. 1

Z.72.58.0013.020 EROGATORE CON CARICA ESTINGUENTE
carica estinguente fino a Kg.5.7 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.853,69 1.853,690

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 289,295
Utile dell'Impresa del 10% 221,793
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.439,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.439,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.864,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 511,090

B.72.58.0015.005 CENTRALE DI ATTIVAZIONE SPEGNIMENTO SISTEMA
AEROSOL
Unità attuatrice cad. 1

Z.72.58.0015.005 UNITA' ATTUATRICE PER ESTINTORE AEROSOL DI POTASSIO
Unità attuatrice (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 950,00 950,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 6,36 38,160
Spese generali del 15% 153,050
Utile dell'Impresa del 10% 117,338
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.290,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.290,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 988,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 270,370

B.72.58.0017.005 MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI
VENTILAZIONE
dimensioni 1000x6000x30 mm m² 1

Z.72.58.0017.005 MATERASSINO ANTIFUOCO PER CONDOTTE DI VENTILAZIONE
dimensioni 1000x6000x30 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 44,50 44,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 8,123
Utile dell'Impresa del 10% 6,227
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 68,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 68,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 44,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,349

B.72.60.0001.001 EROGATORE SPRINKLER
attacco 1/2" cad. 5

Z.72.60.0001.001 EROGATORE SPRINKLER
attacco 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 5,15 5,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 0,30 5,30 1,590
Spese generali del 15% 2,941
Utile dell'Impresa del 10% 2,255
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 6,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,192

B.72.60.0001.003 EROGATORE SPRINKLER
attacco 3/4" cad. 5

Z.72.60.0001.003 EROGATORE SPRINKLER
attacco 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 7,15 7,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 0,30 5,30 1,590
Spese generali del 15% 3,241
Utile dell'Impresa del 10% 2,485
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 8,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,692

B.72.60.0003.001 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER
cassetta con erogatori sprinkler 1/2" cad. 1

Z.72.60.0003.001 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER
con erogatori da 1/2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 180,00 180,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180
Spese generali del 15% 30,372
Utile dell'Impresa del 10% 23,285
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 183,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,618

B.72.60.0003.003 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER
cassetta con erogatori sprinkler 3/4" cad. 1

Z.72.60.0003.003 CASSETTA PER EROGATORI SPRINKLER
con erogatori da 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 228,00 228,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 6,36 3,180
Spese generali del 15% 37,572
Utile dell'Impresa del 10% 28,805
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 231,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,418

B.72.60.0005.003 GRUPPO DI ALLARME A SECCO
attacchi da 4" cad. 1

Z.72.60.0005.001 GRUPPO A SECCO
attacchi da 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.973,00 3.973,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 635,190
Utile dell'Impresa del 10% 486,979
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.356,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.356,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.977,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.122,170
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B.72.60.0005.005 GRUPPO DI ALLARME A SECCO
attacchi da 6" cad. 1

Z.72.60.0005.003 GRUPPO A SECCO
attacchi da 6" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.533,00 4.533,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 719,190
Utile dell'Impresa del 10% 551,379
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.065,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.065,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 4.537,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.270,570

B.72.60.0006.001 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO
attacchi da 4" cad. 1

Z.72.60.0006.001 GRUPPO A UMIDO
attacchi diametro 4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.720,00 1.720,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 297,240
Utile dell'Impresa del 10% 227,884
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.506,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.506,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.724,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 525,120

B.72.60.0006.003 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO
attacchi da 6" cad. 1

Z.72.60.0006.003 GRUPPO A UMIDO
attacchi diametro 6" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.029,00 2.029,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 343,590
Utile dell'Impresa del 10% 263,419
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.897,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.897,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880
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Costo materiali fc 2.033,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 607,010

B.72.60.0006.005 GRUPPO DI ALLARME A UMIDO
attacchi da 8" cad. 1

Z.72.60.0006.005 GRUPPO A UMIDO
attacchi diametro 8" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.832,00 2.832,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 464,040
Utile dell'Impresa del 10% 355,764
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.913,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.913,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.836,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 819,800

B.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
accessori serbatoio riserva idrica cad. 1

Z.72.60.0007.001 ACCESSORI SERBATOIO RISERVA IDRICA ANTINCENDIO
accessori serbatoio riserva idrica (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 417,50 417,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 cad. 1,50 5,30 7,950
Spese generali del 15% 73,469
Utile dell'Impresa del 10% 56,326
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 619,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 619,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 425,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,810

B.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO
portata 500 l/min  8 bar cad. 1

Z.72.60.0009.001 GRUPPO POMPE AD INTERVENTO AUTOMATICO
portata 500 l/min  8 bar (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25.775,00 25.775,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 5,30 15,900
Spese generali del 15% 4.023,051
Utile dell'Impresa del 10% 3.084,339
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33.927,700
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33.927,700

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 25.790,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.107,360

B.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER
con serbatoio da 50 litri,  230 V,  50 Hz,  2,2 kW,
produzione 171 l/min cad. 1

Z.72.60.0011.001 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER
serbatoio da 50 litri, 230 V. 50 Hz, 2,2 kW, produzione 171 l/min (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 250,00 250,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 52,613
Utile dell'Impresa del 10% 40,336
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 443,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 443,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 254,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,950

B.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER
con serbatoio da 200 litri,  230 V,  50 Hz,  3,0 kW,
produzione 327 l/min cad. 1

Z.72.60.0011.003 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER
serbatoio da 200 litri, 230 V. 50 Hz, 3,0 kW, produzione 327 l/
min (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 750,00 750,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 127,613
Utile dell'Impresa del 10% 97,836
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.076,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.076,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 754,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 225,450

B.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER GRUPPO SPRINKLER
senza serbatoio,  400 V,  50 Hz,  2,0 kW, produzione 113
l/min cad. 1

Z.72.60.0011.005 COMPRESSORE PER IMPIANTO SPRINKLER
senza serbatoio, 400 V. 50 Hz, 2,0 kW, produzione 113 l/min (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.350,00 1.350,000
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Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 217,613
Utile dell'Impresa del 10% 166,836
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.835,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.835,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 1.354,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 384,450

B.72.64.0007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN
ALLUMINIO
rivestimento esterno m² 100

Z.72.64.0007.003 ISOLAZIONE CANALI ARIA RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
Rivestimento est. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m² 1,00 8,11 8,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,16 32,17 5,147

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 0,10 5,30 0,530
Spese generali del 15% 2,068
Utile dell'Impresa del 10% 1,586
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 4,218

Costo materiali fc 8,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,653

B.72.64.0011.003 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 100 m 100

Z.72.64.0011.003 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 9,00 9,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 1,969
Utile dell'Impresa del 10% 1,509
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 0,697
Costo manodopera alla produzione 3,163

Costo materiali fc 9,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,475

B.72.64.0011.005 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 125 m 100

Z.72.64.0011.005 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 10,00 10,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 2,119
Utile dell'Impresa del 10% 1,624
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,697
Costo manodopera alla produzione 3,163

Costo materiali fc 10,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,745

B.72.64.0011.007 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 160 m 100

Z.72.64.0011.007 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 10,50 10,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,12 32,17 3,860

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 2,194
Utile dell'Impresa del 10% 1,682
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,697
Costo manodopera alla produzione 3,163

Costo materiali fc 10,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,875

B.72.64.0011.009 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 200 m 100

Z.72.64.0011.009 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 13,00 13,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,16 32,17 5,147

689/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 2,762
Utile dell'Impresa del 10% 2,117
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 4,218

Costo materiali fc 13,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,878

B.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 250 m 100

Z.72.64.0011.011 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 16,80 16,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,16 32,17 5,147

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 3,332
Utile dell'Impresa del 10% 2,554
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 4,218

Costo materiali fc 17,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,888

B.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 300 m 100

Z.72.64.0011.013 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 20,50 20,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,16 32,17 5,147

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 3,887
Utile dell'Impresa del 10% 2,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 4,218
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Costo materiali fc 20,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,868

B.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 400 m 100

Z.72.64.0011.015 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 28,50 28,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 5,473
Utile dell'Impresa del 10% 4,196
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,394
Costo manodopera alla produzione 6,326

Costo materiali fc 28,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,664

B.72.64.0011.017 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 500 m 100

Z.72.64.0011.017 CONDOTTI FLESSIBILI
DN 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m 1,00 33,50 33,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 0,24 32,17 7,721

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 6,223
Utile dell'Impresa del 10% 4,771

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,394
Costo manodopera alla produzione 6,326

Costo materiali fc 33,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,994

B.72.64.0015.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE  IN LAMIERA
ZINCATA ( " ) kg 1000

Z.72.64.0015.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI
Canali a sezione rettangolare  in lamiera zincata (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 3,50 3,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 0,04 32,17 1,287

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 0,04 5,30 0,212
Spese generali del 15% 0,750
Utile dell'Impresa del 10% 0,575
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 6,320

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 6,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054

Costo materiali fc 3,712
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,321

B.72.64.0017.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE  IN LAMIERA ZINCATA ( "
) kg 1000

Z.72.64.0017.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI
Canali a sezione circolare in lamiera zincata (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 4,20 4,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 0,05 32,17 1,544

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 0,04 5,30 0,212
Spese generali del 15% 0,893
Utile dell'Impresa del 10% 0,685
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,530

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,279
Costo manodopera alla produzione 1,265

Costo materiali fc 4,412
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,574

B.72.64.0019.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE ZINCATI E
VERNICIATI kg 1000

Z.72.64.0019.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - ZINCATI E VERNICIATI
Canali sezione rettangolare - zincati e verniciati (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 4,80 4,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40 h 0,04 32,17 1,287

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 0,04 5,30 0,212
Spese generali del 15% 0,945
Utile dell'Impresa del 10% 0,724
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 7,970

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 7,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,232
Costo manodopera alla produzione 1,054
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Costo materiali fc 5,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,671

B.72.64.0021.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE ZINCATI E VERNICIATI kg 1000

Z.72.64.0021.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - ZINCATI E VERNICIATI
Canali a sezione circolare - zincati e verniciati (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 5,50 5,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 0,05 32,17 1,544

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 40 cad. 0,04 5,30 0,212
Spese generali del 15% 1,088
Utile dell'Impresa del 10% 0,834
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 9,180

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 9,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,279
Costo manodopera alla produzione 1,265

Costo materiali fc 5,712
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,923

B.72.64.0023.005 CANALI A SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX kg 1000

Z.72.64.0023.005 CANALI SEZIONE RETTANGOLARE - IN ACCIAIO INOX
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 8,50 8,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 48 h 0,05 32,17 1,544

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 cad. 0,05 5,30 0,265
Spese generali del 15% 1,546
Utile dell'Impresa del 10% 1,186
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 13,040

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 13,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,279
Costo manodopera alla produzione 1,265

Costo materiali fc 8,765
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,731

B.72.64.0025.005 CANALI A SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX kg 1000

Z.72.64.0025.005 CANALI SEZIONE CIRCOLARE - IN ACCIAIO INOX
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 kg 1,00 9,80 9,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 56 h 0,06 32,17 1,802

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 cad. 0,05 5,30 0,265
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Spese generali del 15% 1,780
Utile dell'Impresa del 10% 1,365
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 15,010

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 15,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,325
Costo manodopera alla produzione 1,476

Costo materiali fc 10,065
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,143

B.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (
INSTALLAZIONE ALL'INTERNO) m² 100

Z.72.64.0027.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE
ALL'INTERNO)
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m² 1,00 22,36 22,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 cad. 2,00 5,30 10,600

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,06 15,49 0,929
Spese generali del 15% 8,461
Utile dell'Impresa del 10% 6,487
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 71,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 71,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,441
Costo macchine 0,488

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 32,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,952

B.72.64.0029.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (
INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO) m² 100

Z.72.64.0029.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI (INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO)
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m² 1,00 27,86 27,860

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 350 cad. 3,50 5,30 18,550

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 9 h 0,09 15,49 1,394
Spese generali del 15% 11,031
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Utile dell'Impresa del 10% 8,457
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 93,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 93,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,733

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 46,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,490

B.72.64.0031.001 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 200 mm. m 10

Z.72.64.0031.001 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 47,60 47,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,10 32,17 3,217

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 5,30 0,530
Spese generali del 15% 7,702
Utile dell'Impresa del 10% 5,905
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,636

Costo materiali fc 48,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,603

B.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 300 mm. m 10

Z.72.64.0031.003 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 81,10 81,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,10 32,17 3,217

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 5,30 0,530
Spese generali del 15% 12,727
Utile dell'Impresa del 10% 9,757
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,636

Costo materiali fc 81,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,482
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B.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 400 mm. m 10

Z.72.64.0031.005 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 98,70 98,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,10 32,17 3,217

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 5,30 0,530
Spese generali del 15% 15,367
Utile dell'Impresa del 10% 11,781
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 129,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 129,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,636

Costo materiali fc 99,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,153

B.72.64.0031.007 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 500 mm. m 10

Z.72.64.0031.007 CANALI ARIA IN ALLUMINIO PREISOLATI CIRCOLARI
diametro 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 122,50 122,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,10 32,17 3,217

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,10 5,30 0,530
Spese generali del 15% 18,937
Utile dell'Impresa del 10% 14,518
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 159,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 159,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,581
Costo manodopera alla produzione 2,636

Costo materiali fc 123,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,452

B.72.64.0033.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO
PREISOLATI PER INTERNO m² 100

Z.72.64.0033.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER
INTERNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m² 1,00 24,88 24,880

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 70 h 0,70 32,17 22,519

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 235 cad. 2,35 5,30 12,455
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Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 7 h 0,07 15,49 1,084
Spese generali del 15% 9,141
Utile dell'Impresa del 10% 7,008
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,515
Costo macchine 0,570

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 37,335
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,152

B.72.64.0035.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO
PREISOLATI PER ESTERNO m² 100

Z.72.64.0035.001 CANALI ARIA ANTIMICROBICI IN ALLUMINIO PREISOLATI PER
ESTERNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 m² 1,00 32,30 32,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 80 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 415 cad. 4,15 5,30 21,995

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 11 h 0,11 15,49 1,704
Spese generali del 15% 12,260
Utile dell'Impresa del 10% 9,400
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,809
Costo macchine 0,895

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 54,295
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,655

B.72.66.0001.001 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  200x100    portata 110 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.001 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
200x100  m3/h 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 25,19 25,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,868
Utile dell'Impresa del 10% 4,499
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 26,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,363

B.72.66.0001.003 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  300x100    portata 170 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.003 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
300x100  m3/h 170 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 29,52 29,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,517
Utile dell'Impresa del 10% 4,997
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 30,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,512

B.72.66.0001.005 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  400x100    portata 250 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.005 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
400x100  m3/h 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 34,08 34,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,201
Utile dell'Impresa del 10% 5,521

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544
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Costo materiali fc 35,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,722

B.72.66.0001.007 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  500x100    portata 310 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.007 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
500x100  m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 37,97 37,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,785
Utile dell'Impresa del 10% 5,968
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 39,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,752

B.72.66.0001.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  300x150    portata 310 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.009 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
300x150  m3/h 310 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 32,44 32,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,955
Utile dell'Impresa del 10% 5,332
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 33,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,292

B.72.66.0001.011 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  400x150    portata 420 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.011 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
400x150  m3/h 420 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 38,23 38,230
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,824
Utile dell'Impresa del 10% 5,998

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 39,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,822

B.72.66.0001.013 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  500x150    portata 550 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.013 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
500x150  m3/h 550 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 42,88 42,880

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,521
Utile dell'Impresa del 10% 6,533
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 43,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,052

B.72.66.0001.015 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  600x150    portata 650 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.015 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
600x150  m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 48,29 48,290

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 10,298
Utile dell'Impresa del 10% 7,895
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 49,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,198

B.72.66.0001.017 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  800x150    portata 910 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.017 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
800x150  m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 59,65 59,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 12,002
Utile dell'Impresa del 10% 9,201
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 60,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,208

B.72.66.0001.019 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  400x200    portata 650 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.019 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
400x200  m3/h 650 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 42,03 42,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,359
Utile dell'Impresa del 10% 7,175
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 43,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,538
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B.72.66.0001.021 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  500x200    portata 760 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.021 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
500x200  m3/h 760 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 48,05 48,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 9,456
Utile dell'Impresa del 10% 7,249
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 50,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,702

B.72.66.0001.023 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  600x200    portata 910 m3/h         velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.023 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
600x200  m3/h 910 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 54,67 54,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,255
Utile dell'Impresa del 10% 8,629
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 55,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,889

B.72.66.0001.025 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  800x200    portata 1220 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.025 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
800x200  m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 67,98 67,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 13,251
Utile dell'Impresa del 10% 10,159
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 111,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 111,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 69,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,457

B.72.66.0001.027 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x200   portata 1560 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.027 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
1000x200  m3/h 1560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 80,67 80,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 15,155
Utile dell'Impresa del 10% 11,619
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 81,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,768

B.72.66.0001.029 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  500x300    portata 1220 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.029 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
500x300  m3/h 1220 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 58,56 58,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,838
Utile dell'Impresa del 10% 9,076
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 99,840
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 99,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 59,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,918

B.72.66.0001.031 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  600x300    portata 1430 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.031 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
600x300  m3/h 1430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 67,09 67,090

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 13,118
Utile dell'Impresa del 10% 10,057
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 68,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,148

B.72.66.0001.033 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  800x300    portata 1930 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.033 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
800x300  m3/h 1930 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 84,15 84,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 15,677
Utile dell'Impresa del 10% 12,019
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 132,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 132,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 85,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,688

B.72.66.0001.035 BOCCHETTE DI MANDATA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x300    portata 2430 m3/h      velocita' 3
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m/s. cad. 10

Z.72.66.0001.035 BOCCHETTA DI MANDATA - ALLUMINIO
1000x300  m3/h 2430 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 101,15 101,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 18,227
Utile dell'Impresa del 10% 13,974
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 102,210
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,188

B.72.66.0002.001 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.001 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 24,58 24,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,776
Utile dell'Impresa del 10% 4,428
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 25,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,201

B.72.66.0002.003 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.003 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 28,29 28,290

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,333
Utile dell'Impresa del 10% 4,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 29,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,192

B.72.66.0002.005 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.005 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 32,17 32,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,915
Utile dell'Impresa del 10% 5,301
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 33,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,212

B.72.66.0002.007 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.007 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 35,31 35,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,386
Utile dell'Impresa del 10% 5,662
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
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Costo manodopera alla produzione 10,544
Costo materiali fc 36,370

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,052

B.72.66.0002.009 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.009 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 31,07 31,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,750
Utile dell'Impresa del 10% 5,175
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 32,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,922

B.72.66.0002.011 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.011 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 36,04 36,040

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,495
Utile dell'Impresa del 10% 5,746
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 37,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,242

B.72.66.0002.013 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.013 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 10 cad. 1,00 40,22 40,220
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,122
Utile dell'Impresa del 10% 6,227
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 41,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,352

B.72.66.0002.015 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.015 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 46,20 46,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,984
Utile dell'Impresa del 10% 7,655
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 47,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,638

B.72.66.0002.017 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.017 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 55,62 55,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,397
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Utile dell'Impresa del 10% 8,738
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 56,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,138

B.72.66.0002.019 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.019 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 39,63 39,630

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,999
Utile dell'Impresa del 10% 6,899

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 40,690
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,898

B.72.66.0002.021 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.021 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 45,46 45,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 9,067
Utile dell'Impresa del 10% 6,952
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 47,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,022
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B.72.66.0002.023 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.023 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 916 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 51,80 51,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 10,824
Utile dell'Impresa del 10% 8,299
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 52,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,128

B.72.66.0002.025 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.025 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 64,70 64,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 12,759
Utile dell'Impresa del 10% 9,782
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 65,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,538

B.72.66.0002.027 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.027 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 76,99 76,990

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 14,603
Utile dell'Impresa del 10% 11,196
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 78,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,849

B.72.66.0002.029 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.029 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 56,03 56,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,459
Utile dell'Impresa del 10% 8,785
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 57,090
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,248

B.72.66.0002.031 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.031 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 64,84 64,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 12,780
Utile dell'Impresa del 10% 9,798
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,780
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 65,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,577

B.72.66.0002.033 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.033 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 82,37 82,370

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 15,410
Utile dell'Impresa del 10% 11,814
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 83,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,268

B.72.66.0002.035 BOCCHETTE DI MANDATA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0002.035 BOCCHETTA DI MANDATA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 99,92 99,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 18,042
Utile dell'Impresa del 10% 13,832
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 100,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,917

B.72.66.0003.001 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   200x100    portata   110 m3/h       velocita' 3
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m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.001 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 13,92 13,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,177
Utile dell'Impresa del 10% 3,203
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 14,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,382

B.72.66.0003.003 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   300x100    portata   170 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.003 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 15,80 15,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,459
Utile dell'Impresa del 10% 3,419
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 16,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,882

B.72.66.0003.005 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   400x100    portata   250 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.005 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 17,83 17,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,764
Utile dell'Impresa del 10% 3,652
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 18,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,412

B.72.66.0003.007 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   500x100    portata   310 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.007 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 19,13 19,130

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,959
Utile dell'Impresa del 10% 3,802
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 20,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,763

B.72.66.0003.009 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   300x150    portata   310 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.009 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 17,42 17,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,702
Utile dell'Impresa del 10% 3,605
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 18,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,312

B.72.66.0003.011 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   400x150    portata   420 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.011 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 19,80 19,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,059
Utile dell'Impresa del 10% 3,879
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 20,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,942

B.72.66.0003.013 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   500x150    portata   550 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.013 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 21,25 21,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,277
Utile dell'Impresa del 10% 4,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 44,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 44,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 22,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,323
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B.72.66.0003.015 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   600x150    portata   650 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 23,44 23,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,570
Utile dell'Impresa del 10% 5,037
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 24,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,608

B.72.66.0003.017 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   800x150    portata   910 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.017 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 28,53 28,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,334
Utile dell'Impresa del 10% 5,623
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 29,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,959

B.72.66.0003.019 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   400x200    portata   650 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.019 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 21,42 21,420
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,267
Utile dell'Impresa del 10% 4,805
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 22,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,068

B.72.66.0003.021 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   500x200    portata   760 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.021 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 23,62 23,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 5,791
Utile dell'Impresa del 10% 4,440
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 25,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,232

B.72.66.0003.023 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   600x200    portata   910 m3/h       velocita' 3
m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.023 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 910 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 26,48 26,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
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Spese generali del 15% 7,026
Utile dell'Impresa del 10% 5,387
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 27,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,418

B.72.66.0003.025 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   800x200    portata  1220 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 32,21 32,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,886
Utile dell'Impresa del 10% 6,046
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 33,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,928

B.72.66.0003.027 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  1000x200    portata  1560 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.027 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 37,40 37,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,664
Utile dell'Impresa del 10% 6,643
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
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Costo manodopera alla produzione 15,816
Costo materiali fc 38,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,308

B.72.66.0003.029 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   500x300    portata  1220 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.029 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 28,53 28,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,334
Utile dell'Impresa del 10% 5,623
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 29,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,959

B.72.66.0003.031 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   600x300    portata  1430 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.031 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 32,08 32,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,866
Utile dell'Impresa del 10% 6,031
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 33,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,898

B.72.66.0003.033 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni   800x300    portata  1930 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10
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Z.72.66.0003.033 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 39,24 39,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,940
Utile dell'Impresa del 10% 6,854
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 40,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,798

B.72.66.0003.035 BOCCHETTE DI RIPRESA - ALLUMINIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni  1000x300    portata  2430 m3/h       velocita'
3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0003.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - ALLUMINIO
Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 46,20 46,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,984
Utile dell'Impresa del 10% 7,655
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 47,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,638

B.72.66.0004.001 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 200x100 portata 110 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.001 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  200x100  m3/h 110 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 13,59 13,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,128
Utile dell'Impresa del 10% 3,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 14,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,293

B.72.66.0004.003 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 300x100 portata 170 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.003 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  300x100  m3/h 170 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 15,25 15,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,377
Utile dell'Impresa del 10% 3,356

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 16,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,733

B.72.66.0004.005 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x100 portata 250 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.005 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x100  m3/h 250 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 17,01 17,010

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,641
Utile dell'Impresa del 10% 3,558
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544
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Costo materiali fc 18,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,202

B.72.66.0004.007 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x100 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.007 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x100  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 18,17 18,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,815
Utile dell'Impresa del 10% 3,691
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 19,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,502

B.72.66.0004.009 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 300x150 portata 310 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.009 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  300x150  m3/h 310 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 16,26 16,260

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,528
Utile dell'Impresa del 10% 3,472
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 17,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,002

B.72.66.0004.011 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x150 portata 420 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.011 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x150  m3/h 420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 18,43 18,430
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 4,854
Utile dell'Impresa del 10% 3,721
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 19,490
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,572

B.72.66.0004.013 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x150 portata 550 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.013 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x150  m3/h 550 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 19,74 19,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,050
Utile dell'Impresa del 10% 3,872

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 20,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,922

B.72.66.0004.015 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x150 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x150  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 21,87 21,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,335
Utile dell'Impresa del 10% 4,857
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 22,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,188

B.72.66.0004.017 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x150 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.017 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x150  m3/h 910 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 26,62 26,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,047
Utile dell'Impresa del 10% 5,403
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 27,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,448

B.72.66.0004.019 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 400x200 portata 650 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.019 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  400x200  m3/h 650 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 19,55 19,550

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 5,987
Utile dell'Impresa del 10% 4,590
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 20,610
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,578
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B.72.66.0004.021 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x200 portata 760 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.021 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x200  m3/h 760 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 21,64 21,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 5,494
Utile dell'Impresa del 10% 4,212
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 46,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 46,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 23,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,702

B.72.66.0004.023 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x200 portata 910 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.023 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x200  m3/h 910 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 24,36 24,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,708
Utile dell'Impresa del 10% 5,143
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 25,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,848

B.72.66.0004.025 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x200 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x200  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 29,96 29,960

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,548
Utile dell'Impresa del 10% 5,787
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 31,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,338

B.72.66.0004.027 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x200 portata 1560 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.027 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  1000x200  m3/h 1560 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 35,01 35,010

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,306
Utile dell'Impresa del 10% 6,368
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 36,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,678

B.72.66.0004.029 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 500x300 portata 1220 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.029 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  500x300  m3/h 1220 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 25,52 25,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,882
Utile dell'Impresa del 10% 5,276
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,040
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 26,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,157

B.72.66.0004.031 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 600x300 portata 1430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.031 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  600x300  m3/h 1430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 29,07 29,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,415
Utile dell'Impresa del 10% 5,685
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 30,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,098

B.72.66.0004.033 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 800x300 portata 1930 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10

Z.72.66.0004.033 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  800x300  m3/h 1930 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 36,24 36,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,490
Utile dell'Impresa del 10% 6,509
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 37,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,997

B.72.66.0004.035 BOCCHETTE DI RIPRESA - ACCIAIO (CANALI A SEZ.
RETTANGOLARE)
dimensioni 1000x300 portata 2430 m3/h velocita' 3 m/s. cad. 10
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Z.72.66.0004.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - ACCIAIO
Canali a sezione rettangolare  1000x300  m3/h 2430 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 43,27 43,270

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,60 32,17 19,302

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,545
Utile dell'Impresa del 10% 7,318
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 44,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,869

B.72.66.0006.010 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x75 cad. 10

Z.72.66.0006.010 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 40,06 40,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,098
Utile dell'Impresa del 10% 6,209
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 41,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,312

B.72.66.0006.015 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x75 cad. 10

Z.72.66.0006.015 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 45,25 45,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,877
Utile dell'Impresa del 10% 6,806
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 46,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,683

B.72.66.0006.020 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x75 cad. 10

Z.72.66.0006.020 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 50,44 50,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,655
Utile dell'Impresa del 10% 7,402
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 51,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,062

B.72.66.0006.025 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x75 cad. 10

Z.72.66.0006.025 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 60,67 60,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,190
Utile dell'Impresa del 10% 8,579
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 61,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,773

B.72.66.0006.030 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x125 cad. 10

Z.72.66.0006.030 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 42,31 42,310
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,436
Utile dell'Impresa del 10% 6,467
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 43,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,902

B.72.66.0006.035 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x125 cad. 10

Z.72.66.0006.035 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 48,38 48,380

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,346
Utile dell'Impresa del 10% 7,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 49,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,511

B.72.66.0006.040 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x125 cad. 10

Z.72.66.0006.040 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 54,46 54,460

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 10,258
Utile dell'Impresa del 10% 7,865
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 55,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,122

B.72.66.0006.045 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x125 cad. 10

Z.72.66.0006.045 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 66,54 66,540

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 12,070
Utile dell'Impresa del 10% 9,254
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 67,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,332

B.72.66.0006.050 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x225 cad. 10

Z.72.66.0006.050 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 46,89 46,890

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 9,123
Utile dell'Impresa del 10% 6,994
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 47,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,122

B.72.66.0006.055 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x225 cad. 10

Z.72.66.0006.055 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 54,74 54,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 10,300
Utile dell'Impresa del 10% 7,897
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 55,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,202

B.72.66.0006.060 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x225 cad. 10

Z.72.66.0006.060 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 62,59 62,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 11,478
Utile dell'Impresa del 10% 8,800
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 63,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,283

B.72.66.0006.065 BOCCHETTE DI MANDATA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x225 cad. 10

Z.72.66.0006.065 BOCCHETTA DI MANDATA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 78,21 78,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 13,821
Utile dell'Impresa del 10% 10,596
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544
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Costo materiali fc 79,270
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,462

B.72.66.0008.010 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x75 cad. 10

Z.72.66.0008.010 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 26,40 26,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,049
Utile dell'Impresa del 10% 4,638
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 27,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,692

B.72.66.0008.015 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x75 cad. 10

Z.72.66.0008.015 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 29,82 29,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,562
Utile dell'Impresa del 10% 5,031
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 30,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,592

B.72.66.0008.020 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x75 cad. 10

Z.72.66.0008.020 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 33,17 33,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,065
Utile dell'Impresa del 10% 5,416
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 59,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 59,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 34,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,482

B.72.66.0008.025 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x75 cad. 10

Z.72.66.0008.025 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 39,86 39,860

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,068
Utile dell'Impresa del 10% 6,186
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 68,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 68,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 40,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,252

B.72.66.0008.030 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x125 cad. 10

Z.72.66.0008.030 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 27,98 27,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,286
Utile dell'Impresa del 10% 4,819
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 29,040
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,101
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B.72.66.0008.035 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x125 cad. 10

Z.72.66.0008.035 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 32,08 32,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,901
Utile dell'Impresa del 10% 5,291

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 33,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,192

B.72.66.0008.040 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x125 cad. 10

Z.72.66.0008.040 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 36,10 36,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,504
Utile dell'Impresa del 10% 5,753
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 37,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,262

B.72.66.0008.045 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x125 cad. 10

Z.72.66.0008.045 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 44,23 44,230

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,724
Utile dell'Impresa del 10% 6,688
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 45,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,412

B.72.66.0008.050 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 425x225 cad. 10

Z.72.66.0008.050 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  425x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 31,19 31,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 6,768
Utile dell'Impresa del 10% 5,189
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 32,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,953

B.72.66.0008.055 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 525x225 cad. 10

Z.72.66.0008.055 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  525x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 36,58 36,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,576
Utile dell'Impresa del 10% 5,808
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 37,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,381

B.72.66.0008.060 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 625x225 cad. 10

Z.72.66.0008.060 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  625x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 42,04 42,040
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,395
Utile dell'Impresa del 10% 6,436
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 43,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,832

B.72.66.0008.065 BOCCHETTE DI RIPRESA, (CANALI CIRCOLARI)
dimensioni 825x225 cad. 10

Z.72.66.0008.065 BOCCHETTA DI RIPRESA - CANALI CIRCOLARI
Dim.  825x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 52,89 52,890

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 10,023
Utile dell'Impresa del 10% 7,684
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 53,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,712

B.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  150 x 150 cad. 1

Z.72.66.0011.001 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 150x150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,67 60,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 13,926
Utile dell'Impresa del 10% 10,677
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 60,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,600
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B.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  225 x 225 cad. 1

Z.72.66.0011.003 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 225x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,97 78,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,671
Utile dell'Impresa del 10% 12,781
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 78,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,450

B.72.66.0011.005 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  300 x 300 cad. 1

Z.72.66.0011.005 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 300x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 101,62 101,620

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 20,069
Utile dell'Impresa del 10% 15,386
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 101,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,410

B.72.66.0011.007 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  375 x 375 cad. 1

Z.72.66.0011.007 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 375x375 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 128,52 128,520

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 24,104
Utile dell'Impresa del 10% 18,479
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 128,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,610

B.72.66.0011.009 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  450 x 450 cad. 1

Z.72.66.0011.009 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 450x450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 161,00 161,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,976
Utile dell'Impresa del 10% 22,215
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 161,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,230

B.72.66.0011.011 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  525 x 525 cad. 1

Z.72.66.0011.011 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 525x525 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 200,00 200,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 34,826
Utile dell'Impresa del 10% 26,700
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 293,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 293,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 200,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,530

B.72.66.0011.013 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
dimensioni  600 x 600 cad. 1

Z.72.66.0011.013 DIFFUSORI MULTIDIREZIONALI QUADRATI
Dimensioni 600x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 41,276
Utile dell'Impresa del 10% 31,645
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 348,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 348,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 243,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,930

B.72.66.0013.001 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  150 x 150 cad. 1

Z.72.66.0013.001 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 150x150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,91 47,910

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,012
Utile dell'Impresa del 10% 9,209
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,300
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 47,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,220

B.72.66.0013.003 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  225 x 225 cad. 1

Z.72.66.0013.003 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 225x225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 62,24 62,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 14,162
Utile dell'Impresa del 10% 10,857
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 62,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,020

B.72.66.0013.005 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  300 x 300 cad. 1

Z.72.66.0013.005 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 300x300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 79,79 79,790

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,794
Utile dell'Impresa del 10% 12,875
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 79,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,670

B.72.66.0013.007 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  375 x 375 cad. 1

Z.72.66.0013.007 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 375x375 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 100,33 100,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 19,875
Utile dell'Impresa del 10% 15,238
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 100,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,100
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B.72.66.0013.009 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  450 x 450 cad. 1

Z.72.66.0013.009 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 450x450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,44 125,440

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 23,642
Utile dell'Impresa del 10% 18,125
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 125,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,790

B.72.66.0013.011 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  525 x 525 cad. 1

Z.72.66.0013.011 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 525x525 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 155,40 155,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,136
Utile dell'Impresa del 10% 21,571
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 155,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,730

B.72.66.0013.013 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E  RIPRESA
dimensioni  600 x 600 cad. 1

Z.72.66.0013.013 DIFFUSORI QUADRATI DI MANDATA E RIPRESA
Dimensioni 600x600 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 180,59 180,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 31,914
Utile dell'Impresa del 10% 24,467
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 180,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,340

B.72.66.0014.001 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 100 cad. 1

Z.72.66.0014.001 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,31 45,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,622
Utile dell'Impresa del 10% 8,910
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 45,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,530

B.72.66.0014.003 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 160 cad. 1

Z.72.66.0014.003 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,84 47,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,002
Utile dell'Impresa del 10% 9,201
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 101,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 101,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 47,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,200

B.72.66.0014.005 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 200 cad. 1

Z.72.66.0014.005 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 57,47

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 4,826
Utile dell'Impresa del 10% 3,700
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,530

B.72.66.0014.007 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 250 cad. 1

Z.72.66.0014.007 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 73,84 73,840

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 15,902
Utile dell'Impresa del 10% 12,191
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 73,840
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,090

B.72.66.0014.009 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 300 cad. 1

Z.72.66.0014.009 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 90,15 90,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 18,348
Utile dell'Impresa del 10% 14,067
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 90,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,380

B.72.66.0014.011 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 350 cad. 1

Z.72.66.0014.011 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 119,16 119,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 22,700
Utile dell'Impresa del 10% 17,403
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 191,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 191,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 119,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,070

B.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 400 cad. 1

Z.72.66.0014.013 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 151,79 151,790

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 27,594
Utile dell'Impresa del 10% 21,155
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 151,790
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,740
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B.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 500 cad. 1

Z.72.66.0014.015 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 189,94 189,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 33,317
Utile dell'Impresa del 10% 25,543
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 189,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,890

B.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale 600 cad. 1

Z.72.66.0014.017 DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI REGOLABILI
Diametro nominale  630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 283,24 283,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 47,312
Utile dell'Impresa del 10% 36,272
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 399,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 399,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 283,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,590

B.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 100 cad. 1

Z.72.66.0016.001 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12,42 12,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,689
Utile dell'Impresa del 10% 5,128
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 12,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,820

B.72.66.0016.003 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 150 cad. 1

Z.72.66.0016.003 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,08 18,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in

744/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,538
Utile dell'Impresa del 10% 5,779
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 18,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,320

B.72.66.0016.005 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 200 cad. 1

Z.72.66.0016.005 VALVOLA DI VENTILAZIONE DI MANDATA
Diametro nominale 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,26 28,260

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,065
Utile dell'Impresa del 10% 6,950
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 28,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,020

B.72.66.0022.001 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Fino a 10 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.001 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Fino a 10 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 6,97 6,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,871
Utile dell'Impresa del 10% 4,501
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 49,510

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 49,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 6,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,370

B.72.66.0022.003 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 10 fino a 20 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.003 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Da 10 fino a 20 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 5,16 5,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,600
Utile dell'Impresa del 10% 4,293
Per arrotondamento -0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 47,220

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 47,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 5,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,890

B.72.66.0022.005 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 20 fino a 50 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.005 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Da 20 fino a 50 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 4,56 4,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,510
Utile dell'Impresa del 10% 4,224
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 46,460

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 46,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 4,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,730

B.72.66.0022.007 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 50 fino a 100 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.007 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Da 50 fino a 100 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 3,26 3,260

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,315
Utile dell'Impresa del 10% 4,075

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 44,820

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 44,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 3,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,390

B.72.66.0022.009 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Da 100 fino a 200 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.009 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Da 100 fino a 200 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 2,65 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,223
Utile dell'Impresa del 10% 4,004
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 44,050

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 44,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810

746/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 2,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,230

B.72.66.0022.011 GRIGLIA DI PRESA/ESP. ARIA IN ALLUMINIO (PASSO 50)

Oltre 200 dmq. dm² 1

Z.72.66.0022.011 GRIGLIA DI PRESA / ESP. ARIA IN ALLUMINIO (Passo 50)
Oltre 200 dmq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) dm² 1,00 2,59 2,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 5,214
Utile dell'Impresa del 10% 3,997
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 43,970

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 43,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 2,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,210

B.72.66.0029.001 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro  80 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.001 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 19,31 19,310

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,722
Utile dell'Impresa del 10% 5,920
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 19,310
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,640

B.72.66.0029.003 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 100 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.003 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 26,48 26,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,798
Utile dell'Impresa del 10% 6,745
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 26,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,540
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B.72.66.0029.005 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 125 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.005 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,76 32,760

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,740
Utile dell'Impresa del 10% 7,467
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 32,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,210

B.72.66.0029.007 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 150 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.007 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 45,59 45,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,664
Utile dell'Impresa del 10% 8,942
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 45,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,610

B.72.66.0029.009 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 160 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.009 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 54,01 54,010

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,927
Utile dell'Impresa del 10% 9,911
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 54,010
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,840

B.72.66.0029.011 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 200 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.011 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,20 66,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 14,756
Utile dell'Impresa del 10% 11,313
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 66,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,070

B.72.66.0029.013 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 250 mm. cad. 1

Z.72.66.0029.013 MODULO DI REGOLAZIONE AUTOREGOLANTE
Diametro 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,53 80,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,905
Utile dell'Impresa del 10% 12,961
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 80,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,900

B.72.66.0031.001 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 100 mm. cad. 1

Z.72.66.0031.001 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,07 49,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,186
Utile dell'Impresa del 10% 9,343
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 49,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,530

B.72.66.0031.003 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 125 mm. cad. 1

Z.72.66.0031.003 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 47,05 47,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,883
Utile dell'Impresa del 10% 9,110
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,210

749/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 47,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,990

B.72.66.0031.005 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 160 mm. cad. 1

Z.72.66.0031.005 GRIGLIA TERMINALE IN ALLUMINIO
Diametro 160 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 51,73 51,730

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,585
Utile dell'Impresa del 10% 9,649
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 51,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,230

B.72.66.0033.001 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Diametro 125 mm. 15/90 mc/h cad. 1

Z.72.66.0033.001 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Diametro 125 mm.  15/90 mc/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 35,23 35,230

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,110
Utile dell'Impresa del 10% 7,751
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 35,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,860

B.72.66.0033.003 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Diametro 125 mm. 45/135 mc/h cad. 1

Z.72.66.0033.003 BOCCHETTA DI ESTRAZIONE AUTOREGOLABILE
Diametro 125 mm.  45/135 mc/h (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 39,42 39,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,739
Utile dell'Impresa del 10% 8,233
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 39,420

750/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,970

B.72.66.0040.001 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE
Grandezza 400  per portate fino a 250 mc/h cad. 1

Z.72.66.0040.001 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE
per portata fino a 250 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 90,02 90,020

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 18,329
Utile dell'Impresa del 10% 14,052
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 90,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,410

B.72.66.0040.003 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE
Grandezza 500  per portate fino a 350 mc/h cad. 1

Z.72.66.0040.003 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE
per portata fino a 350 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 107,00 107,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 20,876
Utile dell'Impresa del 10% 16,005
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 107,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,930

B.72.66.0040.005 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE
Grandezza 600  per portate fino a 550 mc/h cad. 1

Z.72.66.0040.005 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE
per portata fino a 550 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 124,40 124,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 23,486
Utile dell'Impresa del 10% 18,006
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 124,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,530

751/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.72.66.0040.007 DIFFUSORI A SOFFITTO A EFFETTO  ELICOIDALE
Grandezza 800  per portate fino a 900 mc/h cad. 1

Z.72.66.0040.007 DIFFUSORI A SOFFITTO AD EFFETTO ELICOIDALE
per portata fino a 900 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 295,00 295,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 49,076
Utile dell'Impresa del 10% 37,625
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 413,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 413,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 295,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,730

B.72.66.0042.001 DIFFUSORE LINEARE m 1

Z.72.66.0042.001 DIFFUSORI LINEARI
ad una feritoia: per portate fino a 70 mc/h (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 80,00 80,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,826
Utile dell'Impresa del 10% 12,900
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 141,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 141,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 80,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,730

B.72.68.0007.001 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 250 cad. 5

Z.72.68.0007.001 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 36,20 36,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 13,469
Utile dell'Impresa del 10% 10,326
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 38,320

752/937
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,808

B.72.68.0007.003 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 315 cad. 5

Z.72.68.0007.003 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 38,35 38,350

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 13,791
Utile dell'Impresa del 10% 10,573
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 40,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,357

B.72.68.0007.005 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 355 cad. 5

Z.72.68.0007.005 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 89,83 89,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 21,513
Utile dell'Impresa del 10% 16,494
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 91,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,978

B.72.68.0007.007 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 400 cad. 5

Z.72.68.0007.007 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 95,42 95,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

753/937
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 22,352
Utile dell'Impresa del 10% 17,136

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 97,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,488

B.72.68.0007.009 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 450 cad. 5

Z.72.68.0007.009 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 103,42 103,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,40 5,30 2,120
Spese generali del 15% 23,552
Utile dell'Impresa del 10% 18,056
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

Costo materiali fc 105,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,588

B.72.68.0007.011 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 500 cad. 5

Z.72.68.0007.011 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 108,81 108,810

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,60 32,17 51,472

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 5,30 3,180
Spese generali del 15% 24,519
Utile dell'Impresa del 10% 18,798
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 206,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 206,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 9,296
Costo manodopera alla produzione 42,176

754/937
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Costo materiali fc 111,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,337

B.72.68.0007.013 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 560 cad. 5

Z.72.68.0007.013 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 132,21 132,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 5,30 3,180
Spese generali del 15% 29,960
Utile dell'Impresa del 10% 22,969
Per arrotondamento 0,341

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 253,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 253,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 135,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,270

B.72.68.0007.015 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm. 630 cad. 5

Z.72.68.0007.015 con staffa per motorizzazione: SERRANDE CIRCOLARI DI
REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 148,98 148,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,60 5,30 3,180
Spese generali del 15% 32,475
Utile dell'Impresa del 10% 24,898
Per arrotondamento 0,127

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 152,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,500

B.72.68.0007.017 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm.  1300 cad. 5

Z.72.68.0007.017 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro  1300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.258,22 1.258,220

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 2,80 32,17 90,076

755/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 5,30 4,240
Spese generali del 15% 202,880
Utile dell'Impresa del 10% 155,542
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.711,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.711,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 73,808

Costo materiali fc 1.262,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,464

B.72.68.0007.019 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm.  1400 cad. 5

Z.72.68.0007.019 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro  1400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.436,30 1.436,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5 h 2,90 32,17 93,293

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 5,30 4,240
Spese generali del 15% 230,075
Utile dell'Impresa del 10% 176,391
Per arrotondamento -0,299

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.940,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.940,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,849
Costo manodopera alla produzione 76,444

Costo materiali fc 1.440,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 406,167

B.72.68.0007.021 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
diametro nominale mm.  1500 cad. 5

Z.72.68.0007.021 SERRANDE CIRCOLARI DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO
Diametro  1500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 1.635,58 1.635,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14,5 h 2,90 32,17 93,293

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,80 5,30 4,240
Spese generali del 15% 259,967
Utile dell'Impresa del 10% 199,308
Per arrotondamento -0,388

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.192,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.192,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,849
Costo manodopera alla produzione 76,444
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Costo materiali fc 1.639,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 458,887

B.72.68.0013.001 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE
servocomando per serrande fino a 2 m2 cad. 5

Z.72.68.0013.001 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE
Sup. serranda fino  2 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 234,59 234,590

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 40,809
Utile dell'Impresa del 10% 31,287
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 239,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,140

B.72.68.0013.003 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE
servocomando per serrande fino a 6 m2 cad. 5

Z.72.68.0013.003 SERVOMOTORE PER SERRANDE DI REGOLAZIONE
Sup. serranda fino  6 m2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 335,21 335,210

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5 h 1,00 32,17 32,170

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 5,30 5,300
Spese generali del 15% 55,902
Utile dell'Impresa del 10% 42,858
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 471,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 471,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 340,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,720

B.72.68.0017.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 100 cad. 5

Z.72.68.0017.001 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 337,56 337,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo

757/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 67,666
Utile dell'Impresa del 10% 51,877
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,496

B.72.68.0017.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 125 cad. 5

Z.72.68.0017.003 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 337,56 337,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 67,666
Utile dell'Impresa del 10% 51,877
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,496

B.72.68.0017.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 160 cad. 5

Z.72.68.0017.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 337,56 337,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 67,666
Utile dell'Impresa del 10% 51,877
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,496
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B.72.68.0017.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 200 cad. 5

Z.72.68.0017.007 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 337,56 337,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 3,20 32,17 102,944

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 67,666
Utile dell'Impresa del 10% 51,877
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 18,592
Costo manodopera alla produzione 84,352

Costo materiali fc 348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,496

B.72.68.0017.009 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 250 cad. 5

Z.72.68.0017.009 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 337,56 337,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 71,526
Utile dell'Impresa del 10% 54,837
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 603,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 603,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 348,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,360

B.72.68.0017.011 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 315 cad. 5

Z.72.68.0017.011 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 354,85 354,850

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 74,120
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Utile dell'Impresa del 10% 56,825
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 625,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 625,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 365,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,970

B.72.68.0017.013 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 355 cad. 5

Z.72.68.0017.013 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 381,50 381,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 78,117
Utile dell'Impresa del 10% 59,890
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 658,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 658,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 392,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,020

B.72.68.0017.015 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 400 cad. 5

Z.72.68.0017.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 428,30 428,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 85,137
Utile dell'Impresa del 10% 65,272
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 718,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 718,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 438,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,420

B.72.68.0017.017 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 450 cad. 5

Z.72.68.0017.017 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
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Diametro  mm. 450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 451,05 451,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 4,00 32,17 128,680

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 88,550
Utile dell'Impresa del 10% 67,888
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 746,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 746,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 461,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,470

B.72.68.0017.019 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 500 cad. 5

Z.72.68.0017.019 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 483,55 483,550

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 97,285
Utile dell'Impresa del 10% 74,585
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 820,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 820,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,888
Costo manodopera alla produzione 126,528

Costo materiali fc 494,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 171,834

B.72.68.0017.021 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 560 cad. 5

Z.72.68.0017.021 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 560 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 531,65 531,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 104,500
Utile dell'Impresa del 10% 80,117
Per arrotondamento 0,017
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 881,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 881,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,888
Costo manodopera alla produzione 126,528

Costo materiali fc 542,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 184,634

B.72.68.0017.023 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 630 cad. 5

Z.72.68.0017.023 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 630 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 574,81 574,810

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 4,80 32,17 154,416

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 110,974
Utile dell'Impresa del 10% 85,080
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 935,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 935,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 27,888
Costo manodopera alla produzione 126,528

Costo materiali fc 585,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,074

B.72.68.0017.025 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 710 cad. 5

Z.72.68.0017.025 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 710 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 630,45 630,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 126,701
Utile dell'Impresa del 10% 97,137
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.068,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.068,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 651,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 223,830

B.72.68.0017.027 SERRANDE TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
diametro mm. 800 cad. 5

Z.72.68.0017.027 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE CIRCOLARE
Diametro  mm. 800 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 1,00 750,00 750,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 6,00 32,17 193,020

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 144,633
Utile dell'Impresa del 10% 110,885
Per arrotondamento 0,262

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.220,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.220,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 771,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 255,780

B.72.68.0019.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Z.72.68.0019.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino
a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 7,87 7,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,430
Utile dell'Impresa del 10% 1,096
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 12,060

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 12,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 7,923
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,528

B.72.68.0019.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Z.72.68.0019.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino
a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 4,68 4,680

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 0,951
Utile dell'Impresa del 10% 0,729
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 8,020

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 8,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 4,733
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,677

B.72.68.0019.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Z.72.68.0019.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino
a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 2,91 2,910

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,557
Utile dell'Impresa del 10% 0,427
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 4,700

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 4,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 2,942
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,986

B.72.68.0019.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Z.72.68.0019.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino
a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 2,16 2,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,445
Utile dell'Impresa del 10% 0,341
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,750

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 2,192
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,787
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B.72.68.0019.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0019.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione fino
a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 1,58 1,580

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 0,01 32,17 0,450

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,308
Utile dell'Impresa del 10% 0,236
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 2,600

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 2,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 0,369

Costo materiali fc 1,601
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,549

B.72.68.0019.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 100
mm
sezione >200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0019.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in acciaio - passo 100 mm - sezione
>200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 1,42 1,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,02 32,17 0,515

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,293
Utile dell'Impresa del 10% 0,225
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 2,470

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 2,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,093
Costo manodopera alla produzione 0,422

Costo materiali fc 1,441
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,514

B.72.68.0021.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Z.72.68.0021.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 7,79 7,790

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,418
Utile dell'Impresa del 10% 1,087
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 11,960

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 11,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 7,843
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,508

B.72.68.0021.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Z.72.68.0021.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 4,98 4,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 0,996
Utile dell'Impresa del 10% 0,764
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 8,400

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 8,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 5,033
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,758

B.72.68.0021.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Z.72.68.0021.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 3,00 3,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,571
Utile dell'Impresa del 10% 0,437
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 4,810
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Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 4,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 3,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,006

B.72.68.0021.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Z.72.68.0021.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 2,17 2,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,446
Utile dell'Impresa del 10% 0,342
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,760

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 2,202
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,786

B.72.68.0021.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0021.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione fino
a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 1,56 1,560

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 0,01 32,17 0,450

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,305
Utile dell'Impresa del 10% 0,234
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 2,570

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 2,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 0,369

Costo materiali fc 1,581
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,540

B.72.68.0021.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 150
mm
sezione >200 dm2 dm² 1000
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Z.72.68.0021.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in acciaio - passo 150 mm - sezione
>200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 1,23 1,230

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,02 32,17 0,515

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,265
Utile dell'Impresa del 10% 0,203
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 2,230

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 2,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,093
Costo manodopera alla produzione 0,422

Costo materiali fc 1,251
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,464

B.72.68.0023.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Z.72.68.0023.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 14,79 14,790

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 2,468
Utile dell'Impresa del 10% 1,892
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 20,810

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 20,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 14,843
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,358

B.72.68.0023.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Z.72.68.0023.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 9,69 9,690

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,703
Utile dell'Impresa del 10% 1,305

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 14,360

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 14,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 9,743
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,008

B.72.68.0023.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Z.72.68.0023.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 5,18 5,180

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,898
Utile dell'Impresa del 10% 0,688

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 7,570

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 7,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 5,212
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,586

B.72.68.0023.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Z.72.68.0023.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 3,74 3,740

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,682
Utile dell'Impresa del 10% 0,523
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 5,750

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 5,750
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 0,139

Costo manodopera alla produzione 0,633
Costo materiali fc 3,772

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,207

B.72.68.0023.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0023.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,67 2,670

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 0,01 32,17 0,450

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,471
Utile dell'Impresa del 10% 0,361
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,970

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 0,369

Costo materiali fc 2,691
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,828

B.72.68.0023.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO PASSO 200
mm  Tenuta DIN 1946.
sezione > 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0023.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ACCIAIO -  PASSO 200
Serranda di regolazione in acciaio - passo 200 mm - tenuta DIN
1946 - sezione > 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,20 2,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,02 32,17 0,515

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,410
Utile dell'Impresa del 10% 0,315
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,460

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,093
Costo manodopera alla produzione 0,422

Costo materiali fc 2,221
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,724

B.72.68.0025.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione fino a 10 dm2 dm² 200
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Z.72.68.0025.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione
fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 10,05 10,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,757
Utile dell'Impresa del 10% 1,347
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 14,820

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 14,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 10,103
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,108

B.72.68.0025.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Z.72.68.0025.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione
fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 5,85 5,850

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,127
Utile dell'Impresa del 10% 0,864
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 9,500

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 9,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 5,903
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,988

B.72.68.0025.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Z.72.68.0025.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione
fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 3,75 3,750

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,683
Utile dell'Impresa del 10% 0,524
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 5,760

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 5,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 3,782
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,206

B.72.68.0025.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Z.72.68.0025.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione
fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 2,81 2,810

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,542
Utile dell'Impresa del 10% 0,416
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 4,570

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 4,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 2,842
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,956

B.72.68.0025.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0025.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione
fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,45 2,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 0,01 32,17 0,450

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,438
Utile dell'Impresa del 10% 0,336
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,700

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,081
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Costo manodopera alla produzione 0,369
Costo materiali fc 2,471

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,779

B.72.68.0025.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 100
mm
Sezione > 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0025.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 100
Serranda di regolazione in alluminio - passo 100 mm - sezione >
200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,30 2,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,02 32,17 0,515

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,425
Utile dell'Impresa del 10% 0,326
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,590

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,093
Costo manodopera alla produzione 0,422

Costo materiali fc 2,321
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,753

B.72.68.0027.005 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione fino a 10 dm2 dm² 200

Z.72.68.0027.005 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
fino a 10 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 dm² 1,00 10,69 10,690

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,853
Utile dell'Impresa del 10% 1,420
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 15,620

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 15,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 10,743
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,268

B.72.68.0027.010 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione fino a 20 dm2 dm² 200

Z.72.68.0027.010 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
fino a 20 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 200 dm² 1,00 6,76 6,760
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,05 32,17 1,609

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,01 5,30 0,053
Spese generali del 15% 1,263
Utile dell'Impresa del 10% 0,968
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 10,650

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 10,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,291
Costo manodopera alla produzione 1,318

Costo materiali fc 6,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,227

B.72.68.0027.015 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione fino a 50 dm2 dm² 500

Z.72.68.0027.015 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
fino a 50 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 4,17 4,170

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,746
Utile dell'Impresa del 10% 0,572
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 6,290

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 6,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 4,202
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,316

B.72.68.0027.020 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione fino a 100 dm2 dm² 500

Z.72.68.0027.020 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
fino a 100 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 500 dm² 1,00 3,13 3,130

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,02 32,17 0,772

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,01 5,30 0,032
Spese generali del 15% 0,590
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Utile dell'Impresa del 10% 0,452
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 4,980

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 4,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,139
Costo manodopera alla produzione 0,633

Costo materiali fc 3,162
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,046

B.72.68.0027.025 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione fino a 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0027.025 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
fino a 200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,42 2,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 14 h 0,01 32,17 0,450

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,434
Utile dell'Impresa del 10% 0,333
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,660

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,081
Costo manodopera alla produzione 0,369

Costo materiali fc 2,441
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,770

B.72.68.0027.030 SERRANDE DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO PASSO 150
mm
Sezione > 200 dm2 dm² 1000

Z.72.68.0027.030 SERRANDA DI REGOLAZIONE IN ALLUMINIO -  PASSO 150
Serranda di regolazione in alluminio - passo 150 mm - sezione
>200 dm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1000 dm² 1,00 2,01 2,010

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 0,02 32,17 0,515

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 5,30 0,021
Spese generali del 15% 0,382
Utile dell'Impresa del 10% 0,293
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 3,220

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 3,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,093
Costo manodopera alla produzione 0,422

Costo materiali fc 2,031
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,674

B.72.68.0029.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA
DI SERVOCOMANDO
Sezione fino a 10 dm2 dm² 9

Z.72.68.0029.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI
SERVOCOMANDO
Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9 dm² 1,00 65,00 65,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,78 32,17 25,021

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,33 5,30 1,767
Spese generali del 15% 13,768
Utile dell'Impresa del 10% 10,556
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 116,110

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 116,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,519
Costo manodopera alla produzione 20,502

Costo materiali fc 66,767
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,322

B.72.68.0029.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA
DI SERVOCOMANDO
Sezione fino a 20 dm2 dm² 15

Z.72.68.0029.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI
SERVOCOMANDO
Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 dm² 1,00 41,50 41,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,53 32,17 17,157

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 8,958
Utile dell'Impresa del 10% 6,867
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 75,540

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 75,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 14,059

Costo materiali fc 42,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,823

B.72.68.0029.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA
DI SERVOCOMANDO
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Sezione fino a 50 dm2 dm² 30

Z.72.68.0029.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI
SERVOCOMANDO
Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 dm² 1,00 22,60 22,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,27 32,17 8,579

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,13 5,30 0,707
Spese generali del 15% 4,783
Utile dell'Impresa del 10% 3,667
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 40,340

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 40,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,549
Costo manodopera alla produzione 7,029

Costo materiali fc 23,307
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,454

B.72.68.0029.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA
DI SERVOCOMANDO
Sezione >50 dm2 dm² 54

Z.72.68.0029.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZIONE RETTANGOLARE (
INVOLUCRO E PALA IN SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI
SERVOCOMANDO
Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 54 dm² 1,00 14,10 14,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,15 32,17 4,766

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,07 5,30 0,393
Spese generali del 15% 2,889
Utile dell'Impresa del 10% 2,215
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 24,360

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 24,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,861
Costo manodopera alla produzione 3,905

Costo materiali fc 14,493
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,101

B.72.68.0031.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN
SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO
Sezione fino a 10 dm2 dm² 9

Z.72.68.0031.005 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 10 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 9 dm² 1,00 46,40 46,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,78 32,17 25,021

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,33 5,30 1,767
Spese generali del 15% 10,978
Utile dell'Impresa del 10% 8,417
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 92,580

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 92,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,519
Costo manodopera alla produzione 20,502

Costo materiali fc 48,167
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,392

B.72.68.0031.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN
SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO
Sezione fino a 20 dm2 dm² 15

Z.72.68.0031.010 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 20 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 dm² 1,00 30,85 30,850

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,53 32,17 17,157

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3 cad. 0,20 5,30 1,060
Spese generali del 15% 7,360
Utile dell'Impresa del 10% 5,643

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 62,070

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 62,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,099
Costo manodopera alla produzione 14,059

Costo materiali fc 31,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,003

B.72.68.0031.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN
SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO
Sezione fino a 50 dm2 dm² 30

Z.72.68.0031.015 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare fino a 50 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 30 dm² 1,00 17,03 17,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,33 32,17 10,723

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,13 5,30 0,707
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Spese generali del 15% 4,269
Utile dell'Impresa del 10% 3,273
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 36,000

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 36,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,937
Costo manodopera alla produzione 8,787

Costo materiali fc 17,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,540

B.72.68.0031.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (PALA IN
SILICATO DI CALCIO) COMPLETA DI SERVOCOMANDO
Sezione > 50 dm2 dm² 54

Z.72.68.0031.020 SERRANDA TAGLIAFUOCO A SEZ. RETT. (Pala in Silicato di calcio)

Serranda tagliafuoco a sezione rettangolare > 50 dm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 54 dm² 1,00 11,05 11,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,19 32,17 5,957

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 cad. 0,07 5,30 0,393
Spese generali del 15% 2,610
Utile dell'Impresa del 10% 2,001
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/dm²) 22,010

Prezzo di applicazione(Euro/dm²) 22,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,076
Costo manodopera alla produzione 4,881

Costo materiali fc 11,443
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,610

B.72.68.0032.001 MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE
larghezza 1000 mm e spessore 30 mm m² 1

Z.72.68.0032.001 MATERASSINO ANTIFUOCO DI PROTEZIONE
larghezza 1000 mm e spessore 30 mm. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 44,50 44,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,30 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 8,123
Utile dell'Impresa del 10% 6,227
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 68,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 68,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 44,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,349

B.72.70.0004.001 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 cad. 1

Z.72.70.0004.001 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
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dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7,94 7,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,017
Utile dell'Impresa del 10% 4,613

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 7,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,630

B.72.70.0004.002 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.002 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 11,50 11,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,551
Utile dell'Impresa del 10% 5,022
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 11,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,570

B.72.70.0004.003 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 cad. 1

Z.72.70.0004.003 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 8,50 8,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,101
Utile dell'Impresa del 10% 4,677
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 8,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,780

B.72.70.0004.004 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.004 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 12,36 12,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
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Spese generali del 15% 6,680
Utile dell'Impresa del 10% 5,121
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 12,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,800

B.72.70.0004.005 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 cad. 1

Z.72.70.0004.005 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 10,00 10,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,326
Utile dell'Impresa del 10% 4,850
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 10,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,180

B.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.006 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,11 14,110

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,942
Utile dell'Impresa del 10% 5,322

Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 14,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,260

B.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 cad. 1

Z.72.70.0004.007 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 9,92 9,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,314
Utile dell'Impresa del 10% 4,840
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 53,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 53,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 9,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,150

B.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.008 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 14,03 14,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,930
Utile dell'Impresa del 10% 5,313
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 14,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,240

B.72.70.0004.010 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.010 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 16,10 16,100

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,241
Utile dell'Impresa del 10% 5,551
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 16,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,790

B.72.70.0004.011 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 cad. 1

Z.72.70.0004.011 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 11,96 11,960

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,620
Utile dell'Impresa del 10% 5,075
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,830
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 5,810

Costo manodopera alla produzione 26,360
Costo materiali fc 11,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,700

B.72.70.0004.012 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96 cad. 1

Z.72.70.0004.012 CELLE FILTRANTI PIEGHETTATE ALTA EFFICIENZA
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 17,29 17,290

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,419
Utile dell'Impresa del 10% 5,688
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 17,290
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,110

B.72.70.0006.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  287 x 592 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 19,93 19,930

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 7,815
Utile dell'Impresa del 10% 5,992
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 19,930
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,810

B.72.70.0006.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 21,41 21,410

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,037
Utile dell'Impresa del 10% 6,162
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 67,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 67,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360
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Costo materiali fc 21,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,200

B.72.70.0006.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 cad. 1

Z.72.70.0006.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 500 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 30,98 30,980

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,473
Utile dell'Impresa del 10% 7,262
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 30,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,740

B.72.70.0006.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 24,15 24,150

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,448
Utile dell'Impresa del 10% 6,477
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 24,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,930

B.72.70.0006.009 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 cad. 1

Z.72.70.0006.009 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  400 x 625 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 35,16 35,160

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,100
Utile dell'Impresa del 10% 7,743
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 35,160
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,840
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B.72.70.0006.011 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.011 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 24,06 24,060

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,435
Utile dell'Impresa del 10% 6,467
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 71,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 71,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 24,060
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,900

B.72.70.0006.013 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 cad. 1

Z.72.70.0006.013 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 500 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 35,07 35,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,086
Utile dell'Impresa del 10% 7,733
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 35,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,820

B.72.70.0006.015 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.015 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 27,40 27,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 8,936
Utile dell'Impresa del 10% 6,851
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 27,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,790

B.72.70.0006.017 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 cad. 1

Z.72.70.0006.017 CELLE FILTRANTI METALLICHE
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dimensioni nominali in mm.  500 x 625 x 96 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 40,19 40,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,854
Utile dell'Impresa del 10% 8,321
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 40,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,180

B.72.70.0006.019 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 cad. 1

Z.72.70.0006.019 CELLE FILTRANTI METALLICHE
dimensioni nominali in mm.  592 x 592 x 48 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 29,37 29,370

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 9,231
Utile dell'Impresa del 10% 7,077
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 29,370
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,310

B.72.70.0008.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12 cad. 1

Z.72.70.0008.001 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 287 x 592 x 12 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 38,20 38,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 10,556
Utile dell'Impresa del 10% 8,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 38,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,650

B.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12 cad. 1

Z.72.70.0008.003 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 400 x 500 x 12 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 43,33 43,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 11,325
Utile dell'Impresa del 10% 8,683
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 43,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,010

B.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12 cad. 1

Z.72.70.0008.005 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 400 x 625 x 12 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 52,42 52,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,689
Utile dell'Impresa del 10% 9,728
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 52,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,420

B.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12 cad. 1

Z.72.70.0008.007 CELLE FILTRANTI METALLICHE ANTIGRASSO
dimensioni nominali in mm. 500 x 500 x 12 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 52,25 52,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 12,663
Utile dell'Impresa del 10% 9,708
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 52,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,370

B.72.70.0010.001 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.001 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,901
Utile dell'Impresa del 10% 11,424
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 35,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,330

B.72.70.0010.002 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.002 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,00 37,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 15,201
Utile dell'Impresa del 10% 11,654
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 37,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,860

B.72.70.0010.003 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.003 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 17,061
Utile dell'Impresa del 10% 13,080
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 49,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,160

B.72.70.0010.004 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.004 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,73 28,730

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 13,961
Utile dell'Impresa del 10% 10,703
Per arrotondamento -0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 28,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,660

B.72.70.0010.005 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.005 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,282
Utile dell'Impresa del 10% 10,949
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 30,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,190

B.72.70.0010.006 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.006 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,282
Utile dell'Impresa del 10% 10,949
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 30,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,190

B.72.70.0010.007 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.007 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,282
Utile dell'Impresa del 10% 10,949
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,440
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 30,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,230

B.72.70.0010.008 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.008 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,95 27,950

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 13,844
Utile dell'Impresa del 10% 10,613
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 116,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 116,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 27,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,410

B.72.70.0010.009 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.009 FILTRI A TASCHE
efficienza F6 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30,87 30,870

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,282
Utile dell'Impresa del 10% 10,949
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 30,870
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,190

B.72.70.0010.010 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.010 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 915  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 15,209
Utile dell'Impresa del 10% 11,660
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,300
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 11,620

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 37,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,910

B.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.011 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 915  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 17,061
Utile dell'Impresa del 10% 13,080
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 49,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,160

B.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.012 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 915  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49,40 49,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 17,061
Utile dell'Impresa del 10% 13,080
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 49,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,160

B.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 635  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.013 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 636  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,08 23,080

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 13,113
Utile dell'Impresa del 10% 10,053
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 23,080
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,170

B.72.70.0010.014 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.014 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 636  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,50 35,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,976
Utile dell'Impresa del 10% 11,482
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 35,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,460

B.72.70.0010.015 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.015 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 636  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 15,209
Utile dell'Impresa del 10% 11,660
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 37,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,910

B.72.70.0010.016 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.016 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  287 x 592 x 535  4 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,45 21,450

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 12,869
Utile dell'Impresa del 10% 9,866
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 52,720
Costo materiali fc 21,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,740

B.72.70.0010.017 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.017 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  490 x 592 x 535  6 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,60 33,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 14,691
Utile dell'Impresa del 10% 11,263
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 33,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,960

B.72.70.0010.018 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8
tasche cad. 1

Z.72.70.0010.018 FILTRI A TASCHE
efficienza F9 EN 779  Dim. in mm.  592 x 592 x 535  8 tasche (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 37,05 37,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 15,209
Utile dell'Impresa del 10% 11,660
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 37,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,910

B.72.70.0016.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x150
port. 230 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x150  port. 230
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,35 78,350

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,578
Utile dell'Impresa del 10% 12,710
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 78,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,290

B.72.70.0016.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x150
port. 550 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 457x457x150  port. 550
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 111,19 111,190

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 21,504
Utile dell'Impresa del 10% 16,486
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 111,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,040

B.72.70.0016.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x150
port.1000 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 610x610x150  port.1000
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 156,02 156,020

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,229
Utile dell'Impresa del 10% 21,642
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 238,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 238,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 156,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,910

B.72.70.0016.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 305x305x292
port. 500 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 305x305x292   port. 500
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 89,13 89,130

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 18,195
Utile dell'Impresa del 10% 13,950
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 89,130
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,150

B.72.70.0016.010 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 457x457x292
port.1200 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.010 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 457x457x292  port.1200
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 161,07 161,070

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 28,986
Utile dell'Impresa del 10% 22,223
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 161,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,160

B.72.70.0016.011 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95% EN 1822 cl. H 13  D.mm. 610x610x292
port.2000 mc/h cad. 1

Z.72.70.0016.011 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO TURBOLENTO
Eff. 99,95%  EN 1822 cl. H 13   D.mm. 610x610x292  port.2000
mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 225,50 225,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 38,651
Utile dell'Impresa del 10% 29,632
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 326,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 326,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 225,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,330

B.72.70.0018.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x305x68   port.
150 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.001 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x305x68    port. 150 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 127,97 127,970

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 24,021
Utile dell'Impresa del 10% 18,416
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 202,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 202,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 127,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,440
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B.72.70.0018.002 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 305x610x68   port.
300 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.002 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 305x610x68    port. 300 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,00 174,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 30,926
Utile dell'Impresa del 10% 23,710
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 174,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,630

B.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 457x457x68   port.
350 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.003 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 457x457x68    port. 335 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 195,88 195,880

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 34,208
Utile dell'Impresa del 10% 26,226
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 195,880
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,450

B.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 545x545x68   port.
500 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.004 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 545x545x68    port. 500 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 250,82 250,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 42,449
Utile dell'Impresa del 10% 32,544
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 358,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 358,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 250,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,010
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B.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 610x610x68   port.
600 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.005 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 610x610x68    port. 450 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 252,50 252,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 42,701
Utile dell'Impresa del 10% 32,737
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 360,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 360,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 252,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,430

B.72.70.0018.006 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 762x610x68   port.
750 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.006 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 762x610x68    port. 750 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 281,53 281,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 47,055
Utile dell'Impresa del 10% 36,076
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 396,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 396,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 281,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,100

B.72.70.0018.007 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 915x610x68   port.
900 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.007 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 914x610x68    port. 900 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 341,25 341,250

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 56,013
Utile dell'Impresa del 10% 42,943
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 472,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 472,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 341,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,980
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B.72.70.0018.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822  U15  D.mm. 1220x610x68
port.1200 mc/h cad. 1

Z.72.70.0018.008 FILTRI ASSOLUTI A FLUSSO LAMINARE
Eff. 99,999% EN 1822 U15  D.mm. 1219x610x68   port.1200 mc/
h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 416,33 416,330

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 67,275
Utile dell'Impresa del 10% 51,578
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 567,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 567,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 416,330
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,900

B.72.70.0024.001 FILTRI A CARBONE ATTIVO
Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 5   port.1'500 mc/h cad. 1

Z.72.70.0024.001 FILTRI A CARBONE ATTIVO
Dim.mm. 305x610x400  cartucce n. 5  port.1'500 mc/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 350,13 350,130

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 57,345
Utile dell'Impresa del 10% 43,965
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 350,130
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,300

B.72.70.0024.002 FILTRI A CARBONE ATTIVO
Dim.mm. 610x610x400  cartucce n. 9   port.3'000 mc/h cad. 1

Z.72.70.0024.002 FILTRI A CARBONE ATTIVO
Dim.mm. 610x610x400  cartucce n. 9  port.3'000 mc/h (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 559,65 559,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 88,773
Utile dell'Impresa del 10% 68,059
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 748,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 748,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 559,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 156,880

B.72.70.0030.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
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4 cad. 1

Z.72.70.0030.001 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 4 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 151,72 151,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 27,584
Utile dell'Impresa del 10% 21,147
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 151,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,710

B.72.70.0030.003 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
5 cad. 1

Z.72.70.0030.003 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 5 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 223,72 223,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 38,384
Utile dell'Impresa del 10% 29,427
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 323,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 323,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 223,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,810

B.72.70.0030.005 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
6 cad. 1

Z.72.70.0030.005 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 299,89 299,890

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 49,809
Utile dell'Impresa del 10% 38,187
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 420,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 420,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 299,890
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,040
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B.72.70.0030.007 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
7 cad. 1

Z.72.70.0030.007 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 401,65 401,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 65,073
Utile dell'Impresa del 10% 49,889
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 548,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 548,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 401,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,980

B.72.70.0030.009 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
8 cad. 1

Z.72.70.0030.009 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 559,20 559,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 93,531
Utile dell'Impresa del 10% 71,707
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 788,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 788,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 559,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,260

B.72.70.0030.011 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1
DIAMETRO N
DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz
= 9 cad. 1

Z.72.70.0030.011 SILENZIATORE CIRCOLARE SENZA OGIVA L=1 DIAMETRO N
DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 758,50 758,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 123,426
Utile dell'Impresa del 10% 94,627
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.040,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.040,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720
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Costo materiali fc 758,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 218,060

B.72.70.0034.001 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
6 cad. 1

Z.72.70.0034.001 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 315 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 6 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 236,83 236,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 40,350
Utile dell'Impresa del 10% 30,935
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 340,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 340,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 236,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,300

B.72.70.0034.003 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
7 cad. 1

Z.72.70.0034.003 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 400 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 7 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 342,14 342,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 56,147
Utile dell'Impresa del 10% 43,046
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 473,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 473,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 342,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 99,190

B.72.70.0034.005 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
8 cad. 1

Z.72.70.0034.005 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 500 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 8 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 452,36 452,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 72,680
Utile dell'Impresa del 10% 55,721
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 612,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 612,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 452,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 128,370

B.72.70.0034.007 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
9 cad. 1

Z.72.70.0034.007 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 630 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 9 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 600,05 600,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 94,833
Utile dell'Impresa del 10% 72,705
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 799,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 799,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 600,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,580

B.72.70.0034.009 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz =
10 cad. 1

Z.72.70.0034.009 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 800 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 10 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 829,03 829,030

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 134,006
Utile dell'Impresa del 10% 102,738
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.130,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.130,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 829,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 236,730

B.72.70.0034.011 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO
NOM.
DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz
= 11 cad. 1

Z.72.70.0034.011 SILENZIATORE CIRCOLARE CON OGIVA L=1 DIAMETRO NOM.
DN 1000 attenuazione in dB per banda d'ottava a 250 Hz = 11 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.106,40 1.106,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 175,611
Utile dell'Impresa del 10% 134,635
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.481,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.481,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.106,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 310,260

B.72.70.0040.001 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 400 x 300; setti  2, spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.001 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 400 x 300; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 157,00 157,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 33,201
Utile dell'Impresa del 10% 25,454
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 280,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 280,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 157,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,660

B.72.70.0040.003 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 800 x 300; setti  3, spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.003 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 800 x 300; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 267,30 267,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 49,746
Utile dell'Impresa del 10% 38,139
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 419,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 419,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 267,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 87,860

B.72.70.0040.005 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1200 x 300; setti  4, spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.005 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1200 x 300; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 377,70 377,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 71,132
Utile dell'Impresa del 10% 54,534
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Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 599,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 599,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 377,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,690

B.72.70.0040.007 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1600 x 300; setti  5 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.007 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1600 x 300; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 487,60 487,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 87,617
Utile dell'Impresa del 10% 67,173

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 738,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 738,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 487,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 154,790

B.72.70.0040.009 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 2000 x 300; setti  6 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.009 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 2000 x 300; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 597,80 597,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 104,147
Utile dell'Impresa del 10% 79,846
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 878,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 878,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 597,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,990

B.72.70.0040.011 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 400 x 500; setti  2 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.011 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 400 x 500; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 203,50 203,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 40,176
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Utile dell'Impresa del 10% 30,802
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 338,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 338,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 203,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,960

B.72.70.0040.013 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 800 x 500; setti  3 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.013 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 800 x 500; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 328,80 328,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 58,971
Utile dell'Impresa del 10% 45,211
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 497,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 497,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 328,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,160

B.72.70.0040.015 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1200 x 500; setti  4 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.015 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1200 x 500; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 452,70 452,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 82,382
Utile dell'Impresa del 10% 63,159
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 694,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 694,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 452,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,590

B.72.70.0040.017 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1600 x 500; setti  5 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.017 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1600 x 500; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 577,40 577,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 101,087
Utile dell'Impresa del 10% 77,500
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 852,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 852,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 577,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 178,590

B.72.70.0040.019 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 2000 x 500; setti  6 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.019 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 2000 x 500; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 701,50 701,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,4 h 3,40 32,17 109,378
Spese generali del 15% 121,632
Utile dell'Impresa del 10% 93,251
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.025,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.025,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,754
Costo manodopera alla produzione 89,624

Costo materiali fc 701,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,922

B.72.70.0040.021 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 400 x 800; setti  2 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.021 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 400 x 800; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 272,50 272,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 50,526
Utile dell'Impresa del 10% 38,737
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 426,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 426,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 272,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 89,260

B.72.70.0040.023 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 800 x 800; setti  3 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.023 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 800 x 800; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 418,40 418,400
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 72,411
Utile dell'Impresa del 10% 55,515
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 610,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 610,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 418,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 127,960

B.72.70.0040.025 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1200 x 800; setti  4 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.025 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1200 x 800; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 564,60 564,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 99,167
Utile dell'Impresa del 10% 76,028
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 836,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 836,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 564,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 175,190

B.72.70.0040.027 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1600 x 800; setti  5 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.027 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1600 x 800; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 711,30 711,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,4 h 3,40 32,17 109,378
Spese generali del 15% 123,102
Utile dell'Impresa del 10% 94,378
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.038,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.038,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,754
Costo manodopera alla produzione 89,624

Costo materiali fc 711,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,522

B.72.70.0040.029 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 2000 x 800; setti  6 spazio 200 mm, profondità
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900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.029 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 2000 x 800; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 857,30 857,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,4 h 3,40 32,17 109,378
Spese generali del 15% 145,002
Utile dell'Impresa del 10% 111,168
Per arrotondamento -0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.222,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.222,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,754
Costo manodopera alla produzione 89,624

Costo materiali fc 857,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,122

B.72.70.0040.031 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 400 x 1000; setti  2 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.031 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 400 x 1000; setti 2, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 318,50 318,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 57,426
Utile dell'Impresa del 10% 44,027
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 484,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 484,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 318,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,460

B.72.70.0040.033 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 800 x 1000; setti  3 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.033 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 800 x 1000; setti 3, spazio 200 mm. profondità 900 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 479,30 479,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 86,372
Utile dell'Impresa del 10% 66,218

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 728,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 728,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 479,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,590
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B.72.70.0040.035 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1200 x 1000; setti  4 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.035 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1200 x 1000; setti 4, spazio 200 mm. profondità 900 mm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 640,30 640,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,4 h 3,40 32,17 109,378
Spese generali del 15% 112,452
Utile dell'Impresa del 10% 86,213
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 948,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 948,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 19,754
Costo manodopera alla produzione 89,624

Costo materiali fc 640,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,622

B.72.70.0040.037 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 1600 x 1000; setti  5 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.037 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 1600 x 1000; setti 5, spazio 200 mm. profondità 900 mm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 800,60 800,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 3,80 32,17 122,246
Spese generali del 15% 138,427
Utile dell'Impresa del 10% 106,127

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.167,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.167,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 22,078
Costo manodopera alla produzione 100,168

Costo materiali fc 800,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,554

B.72.70.0040.039 SILENZIATORE RETTILINEO CON SETTI IN LANA
MINERALE
L x H = 2000 x 1000; setti  6 spazio 200 mm, profondità
900 mm. cad. 1

Z.72.70.0040.039 SILENZIATORE RETTILINEO
L x H = 2000 x 1000; setti 6, spazio 200 mm. profondità 900 mm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 961,50 961,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,4 h 4,40 32,17 141,548
Spese generali del 15% 165,457
Utile dell'Impresa del 10% 126,851
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.395,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.395,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 25,564
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Costo manodopera alla produzione 115,984
Costo materiali fc 961,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 292,352

B.72.74.0007.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0007.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata 90 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 17,878
Utile dell'Impresa del 10% 13,707
Per arrotondamento 0,227

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 74,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,812

B.72.74.0007.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0007.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata 160 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 19,978
Utile dell'Impresa del 10% 15,317
Per arrotondamento -0,483

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 88,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,812

B.72.74.0007.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0007.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE
portata 260 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
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Spese generali del 15% 23,653
Utile dell'Impresa del 10% 18,134
Per arrotondamento -0,475

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 199,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 199,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 112,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,312

B.72.74.0009.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON
UMIDOSTATO
portata     90 mc/h      P. max 11.5 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0009.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO
portata 90 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 19,978
Utile dell'Impresa del 10% 15,317
Per arrotondamento -0,483

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 88,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,812

B.72.74.0009.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON
UMIDOSTATO
portata   160 mc/h      P. max 20    mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0009.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO
portata 160 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 98,50 98,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 21,928
Utile dell'Impresa del 10% 16,812
Per arrotondamento 0,072

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 101,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,812
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B.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON
UMIDOSTATO
portata   260 mc/h      P. max 32    mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0009.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO DA PARETE CON UMIDOSTATO
portata 260 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 120,20 120,200

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 25,183
Utile dell'Impresa del 10% 19,307
Per arrotondamento -0,378

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 212,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 212,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 122,850
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,112

B.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL VASO
WC
portata 60 mc/h  prevalenza 13 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0011.001 VENTILATORE DA PARETE CON ASPIRAZIONE DAL WC
portata 60 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 243,00 243,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 43,603
Utile dell'Impresa del 10% 33,429
Per arrotondamento 0,280

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 368,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 368,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 245,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,312

B.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 250 mc/h prevalenza 36 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0013.001 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 250 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 136,00 136,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 30,449
Utile dell'Impresa del 10% 23,344
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Per arrotondamento 0,217

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 138,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,010

B.72.74.0013.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 360 mc/h prevalenza 32 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0013.003 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 360 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 159,00 159,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 33,899
Utile dell'Impresa del 10% 25,989
Per arrotondamento 0,122

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 286,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 286,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 161,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,010

B.72.74.0013.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 450 mc/h prevalenza 27 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0013.005 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 450 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 229,00 229,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 44,399
Utile dell'Impresa del 10% 34,039
Per arrotondamento -0,428

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 374,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 374,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 231,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,010

B.72.74.0013.007 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 720 mc/h prevalenza 36 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0013.007 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 720 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 286,90 286,900

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 53,084
Utile dell'Impresa del 10% 40,697
Per arrotondamento 0,329

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 448,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 448,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 289,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,110

B.72.74.0013.009 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 950 mc/h prevalenza 55 mm.c.a. cad. 1

Z.72.74.0013.009 ASPIRATORE CENTRIFUGO ASSIALE
portata 950 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 357,50 357,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 5,30 2,650

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 63,674
Utile dell'Impresa del 10% 48,816
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 537,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 537,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 360,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,510

B.72.76.0001.001 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h   330  H. statica mm. c.a. =  7 cad. 1

Z.72.76.0001.001 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 330 mc/h - prevalenza 7 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 288,00 288,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 80,159
Utile dell'Impresa del 10% 61,455
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 676,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 676,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 309,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 141,610
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B.72.76.0001.003 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h   740  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Z.72.76.0001.003 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 740 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 372,00 372,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 92,759
Utile dell'Impresa del 10% 71,115
Per arrotondamento -0,264

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 782,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 782,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 393,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,610

B.72.76.0001.005 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h  1300  H. statica mm. c.a. = 18 cad. 1

Z.72.76.0001.005 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 1300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 474,00 474,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 108,059
Utile dell'Impresa del 10% 82,845
Per arrotondamento -0,294

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 911,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 911,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 495,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 190,610

B.72.76.0001.007 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h  1740  H. statica mm. c.a. = 25 cad. 1

Z.72.76.0001.007 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 1740 mc/h - prevalenza 25 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 534,00 534,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 123,474
Utile dell'Impresa del 10% 94,663
Per arrotondamento -0,297
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.041,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.041,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 565,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,840

B.72.76.0001.009 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h  1180  H. statica mm. c.a. = 30 cad. 1

Z.72.76.0001.009 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 1180 mc/h - prevalenza 30 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 648,00 648,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 135,749
Utile dell'Impresa del 10% 104,074
Per arrotondamento 0,187

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.145,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.145,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 679,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,010

B.72.76.0001.011 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h  2500  H. statica mm. c.a. = 40 cad. 1

Z.72.76.0001.011 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 2500 mc/h - prevalenza 40 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 762,00 762,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 157,674
Utile dell'Impresa del 10% 120,883
Per arrotondamento 0,283

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.330,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.330,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 793,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,840

B.72.76.0001.013 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO
ORIZZ.
portata mc/h  3000  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Z.72.76.0001.013 TORRINO ESPULSIONE ARIA CENTRIFUGO A FLUSSO ORIZZ.
Portata 3000 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 1.220,00 1.220,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 226,374
Utile dell'Impresa del 10% 173,553
Per arrotondamento -0,087

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.909,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.909,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.251,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 399,840

B.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
portata mc/h   290  H. statica mm. c.a. =  8 cad. 1

Z.72.76.0003.001 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Portata 290 mc/h - prevalenza 8 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 290,00 290,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 90,110
Utile dell'Impresa del 10% 69,084
Per arrotondamento 0,076

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 760,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 760,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 311,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,270

B.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
portata mc/h   380  H. statica mm. c.a. = 10 cad. 1

Z.72.76.0003.003 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Portata 380 mc/h - prevalenza 10 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 375,00 375,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 98,034
Utile dell'Impresa del 10% 75,159
Per arrotondamento 0,247

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 827,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 827,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 396,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 173,440
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B.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
portata mc/h   760  H. statica mm. c.a. = 15 cad. 1

Z.72.76.0003.005 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Portata 760 mc/h - prevalenza 15 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 476,00 476,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 5,30 21,200
Spese generali del 15% 113,184
Utile dell'Impresa del 10% 86,774
Per arrotondamento 0,482

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 955,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 955,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 497,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,440

B.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
portata mc/h  2300  H. statica mm. c.a. = 24 cad. 1

Z.72.76.0003.007 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Portata 2300 mc/h - prevalenza 18 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 765,00 765,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 162,950
Utile dell'Impresa del 10% 124,928
Per arrotondamento -0,208

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.374,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.374,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 796,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,670

B.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
portata mc/h  3350  H. statica mm. c.a. = 27 cad. 1

Z.72.76.0003.011 TORRINO DI ESTRAZIONE DA TETTO DI TIPO RADIALE
Portata 3350 mc/h - prevalenza 27 mm c.d.a. (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) cad. 1,00 1.225,00 1.225,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 5,30 31,800
Spese generali del 15% 236,775
Utile dell'Impresa del 10% 181,528
Per arrotondamento 0,197

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.997,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.997,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 1.256,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 418,500

B.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata (mc/h) 5500 cad. 1

Z.72.76.0007.005 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata ( mc/h )  5500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25.600,00 25.600,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 5,30 53,000
Spese generali del 15% 3.992,715
Utile dell'Impresa del 10% 3.061,082
Per arrotondamento 0,103

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33.672,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33.672,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 25.653,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.053,900

B.72.76.0007.010 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata (mc/h) 8000 cad. 1

Z.72.76.0007.010 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata ( mc/h )  8000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28.800,00 28.800,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 5,30 53,000
Spese generali del 15% 4.482,366
Utile dell'Impresa del 10% 3.436,481
Per arrotondamento -0,287

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37.801,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37.801,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 28.853,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.918,560

B.72.76.0007.015 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata (mc/h) 10000 cad. 1

Z.72.76.0007.015 TORRINO TERMOVENTILANTE
Portata ( mc/h )  10000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30.000,00 30.000,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 5,30 53,000
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Spese generali del 15% 4.662,366
Utile dell'Impresa del 10% 3.574,481
Per arrotondamento -0,287

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39.319,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39.319,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 185,920

Costo manodopera alla produzione 843,520
Costo materiali fc 30.053,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.236,560

B.72.76.0009.005 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
prima zona cad. 1

Z.72.76.0009.005 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
Prima zona (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.605,00 7.605,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 1.180,944
Utile dell'Impresa del 10% 905,390
Per arrotondamento -0,294

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.959,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.959,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 7.615,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.086,040

B.72.76.0009.010 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
zone successive cad. 1

Z.72.76.0009.010 SISTEMA DI REGOLAZIONE DECENTRALIZZATO
MULTIFUNZIONE
Zone successive (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.529,00 2.529,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 390,591
Utile dell'Impresa del 10% 299,453
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.294,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.294,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 2.539,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 690,060
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B.72.78.0002.001 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  800 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.001 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 800 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.913,00 1.913,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 315,903
Utile dell'Impresa del 10% 242,192
Per arrotondamento -0,115

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.664,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.664,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.913,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 557,980

B.72.78.0002.002 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  1200 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.002 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 1200 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.082,00 2.082,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 341,253
Utile dell'Impresa del 10% 261,627
Per arrotondamento 0,100

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.878,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.878,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.082,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 602,980

B.72.78.0002.003 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  1500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.003 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 1500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.133,00 2.133,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 353,729
Utile dell'Impresa del 10% 271,192
Per arrotondamento -0,111

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.983,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.983,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 2.133,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 624,810

B.72.78.0002.004 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  2000 mc/h cad. 1
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Z.72.78.0002.004 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 2000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.274,00 2.274,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 370,053
Utile dell'Impresa del 10% 283,707
Per arrotondamento 0,220

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.121,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.121,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 2.274,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 653,980

B.72.78.0002.005 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  2500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.005 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.576,00 2.576,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 425,004
Utile dell'Impresa del 10% 325,836
Per arrotondamento -0,200

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.584,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.584,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.576,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 750,640

B.72.78.0002.006 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  3000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.006 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 3000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.945,00 2.945,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 480,354
Utile dell'Impresa del 10% 368,271
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.051,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.051,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 2.945,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 848,640

B.72.78.0002.008 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  4000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.008 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 4000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.052,00 3.052,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 496,404
Utile dell'Impresa del 10% 380,576
Per arrotondamento -0,340

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.186,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.186,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.052,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 876,640

B.72.78.0002.009 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  5000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.009 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.113,00 3.113,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 505,554
Utile dell'Impresa del 10% 387,591
Per arrotondamento 0,495

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.264,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.264,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 3.113,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 893,640

B.72.78.0002.010 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  7500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.010 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 7500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.934,00 3.934,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700
Spese generali del 15% 638,355
Utile dell'Impresa del 10% 489,406
Per arrotondamento -0,461

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.383,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.383,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 3.934,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.127,300

B.72.78.0002.011 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  10000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.011 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.000,00 5.000,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870
Spese generali del 15% 803,081
Utile dell'Impresa del 10% 615,695
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Per arrotondamento 0,354

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.773,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.773,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 63,910
Costo manodopera alla produzione 289,960

Costo materiali fc 5.000,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.419,130

B.72.78.0002.012 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA
BATTERIA
portata aria  15000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0002.012 UNITÀ TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E UNA BATTERIA
portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.664,00 6.664,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 1.057,506
Utile dell'Impresa del 10% 810,755
Per arrotondamento -0,301

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.918,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.918,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 6.664,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.867,960

B.72.78.0003.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 2500 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.007,00 5.007,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 789,654
Utile dell'Impresa del 10% 605,401
Per arrotondamento -0,415

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.659,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.659,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 5.007,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.394,640

B.72.78.0003.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 5000 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 6.506,00 6.506,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.014,504
Utile dell'Impresa del 10% 777,786
Per arrotondamento 0,350

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.556,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.556,000
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 6.506,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.792,640

B.72.78.0003.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 7500 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 7500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.793,00 7.793,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700
Spese generali del 15% 1.217,205
Utile dell'Impresa del 10% 933,191
Per arrotondamento -0,096

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.265,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.265,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 58,100

Costo manodopera alla produzione 263,600
Costo materiali fc 7.793,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.150,300

B.72.78.0003.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 10000 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.690,00 9.690,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870
Spese generali del 15% 1.506,581
Utile dell'Impresa del 10% 1.155,045
Per arrotondamento -0,496

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.705,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.705,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 63,910

Costo manodopera alla produzione 289,960
Costo materiali fc 9.690,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.661,130

B.72.78.0003.009 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 15000 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.009 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.293,00 12.293,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 1.901,856
Utile dell'Impresa del 10% 1.458,090
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.039,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.039,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 316,320
Costo materiali fc 12.293,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.359,960

B.72.78.0003.011 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE
BATTERIE
portata 21000 m3/h cad. 1

Z.72.78.0003.011 UNITA' TERMOVENTILANTE CON VENTILATORE E TRE BATTERIE
portata 21000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 15.522,00 15.522,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 2.386,206
Utile dell'Impresa del 10% 1.829,425
Per arrotondamento 0,329

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20.124,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20.124,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 316,320
Costo materiali fc 15.522,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.215,960

B.72.78.0004.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  2500 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.001 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 2500 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.495,00 11.495,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.762,854
Utile dell'Impresa del 10% 1.351,521
Per arrotondamento 0,265

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 14.867,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 14.867,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 11.495,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.114,640

B.72.78.0004.002 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  5000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.002 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 5000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 14.759,00 14.759,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 2.252,454
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Utile dell'Impresa del 10% 1.726,881
Per arrotondamento 0,305

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 18.996,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 18.996,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 14.759,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.979,640

B.72.78.0004.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  10000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.003 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 10000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23.749,00 23.749,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 32,17 353,870
Spese generali del 15% 3.615,431
Utile dell'Impresa del 10% 2.771,830
Per arrotondamento -0,131

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 30.490,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 30.490,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 63,910

Costo manodopera alla produzione 289,960
Costo materiali fc 23.749,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.387,130

B.72.78.0004.004 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria 15000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.004 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 15000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33.850,00 33.850,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 5.135,406
Utile dell'Impresa del 10% 3.937,145
Per arrotondamento 0,409

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 43.309,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 43.309,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 316,320
Costo materiali fc 33.850,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.072,960

B.72.78.0004.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  20000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.005 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
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portata 20000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40.025,00 40.025,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 6.061,656
Utile dell'Impresa del 10% 4.647,270
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 51.120,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 51.120,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 316,320
Costo materiali fc 40.025,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.708,960

B.72.78.0004.006 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  25000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.006 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 25000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48.093,00 48.093,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 7.271,856
Utile dell'Impresa del 10% 5.575,090
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 61.326,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 61.326,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 69,720

Costo manodopera alla produzione 316,320
Costo materiali fc 48.093,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12.846,960

B.72.78.0004.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata aria  30000 mc/h a corpo 1

Z.72.78.0004.007 UNITA' TERMOVENTILANTE CON RECUPERATORE E TRE
BATTERIE
portata 30000 mc/h (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 53.153,00 53.153,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 15,00 32,17 482,550
Spese generali del 15% 8.045,333
Utile dell'Impresa del 10% 6.168,088
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 67.849,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 67.849,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 87,150

Costo manodopera alla produzione 395,400
Costo materiali fc 53.153,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14.213,450
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B.72.78.0018.001 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.001 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 1 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.220,00 1.220,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 193,287
Utile dell'Impresa del 10% 148,187
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.630,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.630,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.224,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 341,520

B.72.78.0018.003 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 1200 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.003 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.390,00 1.390,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 218,787
Utile dell'Impresa del 10% 167,737
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.845,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.845,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 1.394,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 386,520

B.72.78.0018.004 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 1500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.004 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.995,00 1.995,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 309,537
Utile dell'Impresa del 10% 237,312
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.610,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.610,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720
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Costo materiali fc 1.999,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 546,820

B.72.78.0018.005 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 2000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.005 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.022,00 2.022,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 323,238
Utile dell'Impresa del 10% 247,816
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.726,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.726,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.026,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 571,080

B.72.78.0018.006 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 2500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.006 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 6 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.095,00 2.095,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 334,188
Utile dell'Impresa del 10% 256,211
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.818,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.818,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.099,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 590,380

B.72.78.0018.007 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 3000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.007 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 7 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.265,00 2.265,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 359,688
Utile dell'Impresa del 10% 275,761
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.033,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.033,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.269,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 635,480

B.72.78.0018.008 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 3500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.008 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
ESTTIPO 8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.429,00 2.429,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 384,288
Utile dell'Impresa del 10% 294,621
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.240,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.240,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 2.433,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 678,880

B.72.78.0018.009 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 4000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.009 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 9 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.432,00 2.432,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 389,564
Utile dell'Impresa del 10% 298,665
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.285,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.285,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.436,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 688,210

B.72.78.0018.010 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 5000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.010 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 10 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.704,00 2.704,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 430,364
Utile dell'Impresa del 10% 329,945
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.629,400
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.629,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 2.708,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 760,310

B.72.78.0018.011 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 7500 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.011 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 11 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.333,00 3.333,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 529,539
Utile dell'Impresa del 10% 405,980
Per arrotondamento 0,221

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.466,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.466,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.337,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 935,740

B.72.78.0018.012 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 10000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.012 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.420,00 3.420,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 542,589
Utile dell'Impresa del 10% 415,985
Per arrotondamento 0,166

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.576,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.576,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 3.424,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 958,740

B.72.78.0018.013 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
Portata aria 15000 mc/h cad. 1

Z.72.78.0018.013 ESTRATTORE D'ARIA A CASSONETTO
EST TIPO 13 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.821,00 4.821,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 752,739
Utile dell'Impresa del 10% 577,100
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Per arrotondamento -0,099

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.348,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.348,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 4.825,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.329,740

B.72.79.0001.001 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 35.5 kW; assorbimento elettrico:
1.12 kW; Recupero ACS a 75° C: 12.5 kW; Potenza
termica: 42.5 kW 1

Z.72.79.0001.001 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 35.5 kW , termici 40 kW comprensivo di comandi,
refrigerante, basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21.851,00 21.851,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 46,00 32,17 1.479,820
Spese generali del 15% 3.500,418
Utile dell'Impresa del 10% 2.683,654
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/) 29.520,190

Prezzo di applicazione(Euro/) 29.520,190

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 267,260

Costo manodopera alla produzione 1.212,560
Costo materiali fc 21.856,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.184,070

B.72.79.0001.003 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 45 kW; assorbimento elettrico: 1.12
kW; Recupero ACS a 75° C: 16 kW; Potenza termica: 53
kW cad. 1

Z.72.79.0001.003 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 45 kW , termici 50 kW omprensivo di comandi, refrigerante,
basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25.868,00 25.868,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 54,00 32,17 1.737,180
Spese generali del 15% 4.141,572
Utile dell'Impresa del 10% 3.175,205
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34.927,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34.927,260

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 313,740

Costo manodopera alla produzione 1.423,440
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Costo materiali fc 25.873,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.316,780

B.72.79.0001.005 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 56 kW; assorbimento elettrico: 1.29
kW; Recupero ACS a 75° C: 17 kW; Potenza termica: 67
kW cad. 1

Z.72.79.0001.005 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 56 kW , termici 63 kW comprensivo di comandi, refrigerante,
basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28.444,00 28.444,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 56,00 32,17 1.801,520
Spese generali del 15% 4.537,623
Utile dell'Impresa del 10% 3.478,844
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38.267,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38.267,290

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 325,360

Costo manodopera alla produzione 1.476,160
Costo materiali fc 28.449,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.016,470

B.72.79.0001.007 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. CON MOTORE
ENDOTERMICO
potenza frigorifera: 71 kW; assorbimento elettrico: 1.79
kW: Recupero ACS a 75° C: 27.5 kW; Potenza termica: 75
kW cad. 1

Z.72.79.0001.007 CLIMATIZZATORE CON MOTORE ENDOTERMICO
frig. 71 kW , termici 80 kW comprensivo di comandi, refrigerante,
basamento (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31.149,00 31.149,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 62,00 32,17 1.994,540
Spese generali del 15% 4.972,326
Utile dell'Impresa del 10% 3.812,117
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41.933,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41.933,280

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 360,220

Costo manodopera alla produzione 1.634,320
Costo materiali fc 31.154,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.784,440

B.72.79.0003.001 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 22.4 kW Assorbimento elettrico: 6.17
kW Potenza termica: 25 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 54.5 cad. 1
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Z.72.79.0003.001 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 22.4 kW  termico 25 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.346,00 7.346,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 17,00 32,17 546,890
Spese generali del 15% 1.184,729
Utile dell'Impresa del 10% 908,292
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.991,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.991,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 98,770
Costo manodopera alla produzione 448,120

Costo materiali fc 7.351,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.093,020

B.72.79.0003.003 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 28 kW Assorbimento elettrico: 7.9
kW Potenza termica: 31.5 kW   Rumorosità a 1 metro dB (
A) 55 cad. 1

Z.72.79.0003.003 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 28 kW  termico 31.5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 8.283,50 8.283,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 19,00 32,17 611,230
Spese generali del 15% 1.335,005
Utile dell'Impresa del 10% 1.023,504
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.258,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.258,540

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 110,390

Costo manodopera alla produzione 500,840
Costo materiali fc 8.288,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.358,510

B.72.79.0003.005 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 33.5 kW; Assorbimento elettrico: 9.6
kW; Potenza termica: 37.5 kW; Rumorosità a 1 metro dB (
A) 56 cad. 1

Z.72.79.0003.005 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 33.5 kW  termico 37.5 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9.665,50 9.665,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 22,00 32,17 707,740
Spese generali del 15% 1.556,781
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Utile dell'Impresa del 10% 1.193,532
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.128,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.128,850

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 127,820

Costo manodopera alla produzione 579,920
Costo materiali fc 9.670,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.750,310

B.72.79.0003.007 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 40 kW Assorbimento elettrico: 11.6
kW Potenza termica: 45 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 60 cad. 1

Z.72.79.0003.007 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 40 kW  termico 45 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11.093,50 11.093,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 25,00 32,17 804,250
Spese generali del 15% 1.785,458
Utile dell'Impresa del 10% 1.368,851
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.057,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.057,360

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 145,250

Costo manodopera alla produzione 659,000
Costo materiali fc 11.098,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.154,310

B.72.79.0003.009 GRUPPO REFRIGERATORE V.R.F. A FLUSSO DI
REFRIGERANTE VARIABILE
Potenza frigorifera: 45 kW Assorbimento elettrico: 13.3
kW Potenza termica: 50 kW   Rumorosità a 1 metro dB (A)
 61 cad. 1

Z.72.79.0003.009 CLIMATIZZATORE A FLUSSO REFRIGERANTE VARIABILE
frig. 45 kW  termico 50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 12.521,50 12.521,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 28,00 32,17 900,760
Spese generali del 15% 2.014,134
Utile dell'Impresa del 10% 1.544,169
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16.985,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16.985,860

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 162,680
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Costo manodopera alla produzione 738,080
Costo materiali fc 12.526,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.558,300

B.72.79.0005.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW; Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW; Portata aria (A/B) mc/h 630/450; cad. 1

Z.72.79.0005.001 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW
Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW
Portata aria (A/B) mc/h 630/450
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 695,00 695,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 7,00 32,17 225,190
Spese generali del 15% 138,824
Utile dell'Impresa del 10% 106,431
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.170,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.170,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 40,670
Costo manodopera alla produzione 184,520

Costo materiali fc 700,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,260

B.72.79.0005.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 630/450 cad. 1

Z.72.79.0005.003 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW
Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW
Portata aria (A/B) mc/h 630/450

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 705,50 705,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 32,17 250,926
Spese generali del 15% 144,259
Utile dell'Impresa del 10% 110,599
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.216,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.216,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,318
Costo manodopera alla produzione 205,608

Costo materiali fc 710,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,854

B.72.79.0005.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/450 cad. 1
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Z.72.79.0005.005 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW
Portata aria (A/B) mc/h 720/450

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 713,00 713,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 32,17 250,926
Spese generali del 15% 145,384
Utile dell'Impresa del 10% 111,461
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.226,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.226,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,318
Costo manodopera alla produzione 205,608

Costo materiali fc 718,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,844

B.72.79.0005.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540 cad. 1

Z.72.79.0005.007 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW
Potenza resa riscaldamento: 5,0 kW
Portata aria (A/B) mc/h 780/540

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 741,00 741,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 32,17 250,926
Spese generali del 15% 149,584
Utile dell'Impresa del 10% 114,681
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.261,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.261,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,318
Costo manodopera alla produzione 205,608

Costo materiali fc 746,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 264,264

B.72.79.0005.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 780/540 cad. 1

Z.72.79.0005.009 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 6,3 kW
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Portata aria (A/B) mc/h 780/540

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 761,50 761,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,8 h 7,80 32,17 250,926
Spese generali del 15% 152,659
Utile dell'Impresa del 10% 117,039
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.287,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.287,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 45,318
Costo manodopera alla produzione 205,608

Costo materiali fc 766,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 269,694

B.72.79.0005.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO/SOFFITTO A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 6,4 kW Potenza resa
riscaldamento: 7,1 kW Portata aria (A/B) mc/h 1110/840 cad. 1

Z.72.79.0005.011 UNITA' TERMINALE V.R.F.  A PAVIMENTO/SOFFITTO A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW
Potenza resa riscaldamento: 8,0 kW
Portata aria (A/B) mc/h 1110/840

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 812,50 812,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 161,274
Utile dell'Impresa del 10% 123,643
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.360,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.360,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 817,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 284,920

B.72.79.0007.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW
Potenza resa riscaldamento: 2,5 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.266,50 1.266,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 233,234
Utile dell'Impresa del 10% 178,813
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.966,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.966,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.271,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 412,044

B.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW
Potenza resa riscaldamento: 3,2 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.291,00 1.291,000
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 236,909
Utile dell'Impresa del 10% 181,631
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.997,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.997,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.296,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 418,544

B.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW
Potenza resa riscaldamento: 4,2 kW
Rumorosità A/B: 36/28 dB(A)

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.343,50 1.343,500
Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 244,784
Utile dell'Impresa del 10% 187,668
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.064,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.064,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.348,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 432,454

B.72.79.0007.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.383,50 1.383,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 250,784
Utile dell'Impresa del 10% 192,268
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.114,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.114,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.388,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 443,054

B.72.79.0007.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.425,00 1.425,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 257,009
Utile dell'Impresa del 10% 197,041
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.167,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.167,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.430,300
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 454,054

B.72.79.0007.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW; Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.431,00 1.431,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 257,909
Utile dell'Impresa del 10% 197,731
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.175,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.175,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.436,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,644

B.72.79.0007.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 11,4 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 11,4 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.513,50 1.513,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 270,284
Utile dell'Impresa del 10% 207,218
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.279,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.279,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.518,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 477,504

B.72.79.0007.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa
riscaldamento: 16 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa riscaldamento:
16 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.691,50 1.691,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 297,950
Utile dell'Impresa del 10% 228,428
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.512,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.512,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.696,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 526,380

B.72.79.0007.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW; Potenza resa
riscaldamento: 18 kW; Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0007.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. SEMINCASSO A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa riscaldamento:
18 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.858,00 1.858,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 321,959
Utile dell'Impresa del 10% 246,836
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.715,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.715,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.863,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 568,794

B.72.79.0009.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

Z.72.79.0009.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 2,5 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.011,50 1.011,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 32,17 263,794
Spese generali del 15% 192,089
Utile dell'Impresa del 10% 147,268
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.619,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.619,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,642
Costo manodopera alla produzione 216,152
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo materiali fc 1.016,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,356

B.72.79.0009.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540 cad. 1

Z.72.79.0009.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
raffreddamento: 3,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 720/540 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.038,00 1.038,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 32,17 263,794
Spese generali del 15% 196,064
Utile dell'Impresa del 10% 150,316
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.653,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.653,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,642
Costo manodopera alla produzione 216,152

Costo materiali fc 1.043,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 346,376

B.72.79.0009.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/
780 cad. 1

Z.72.79.0009.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 4,2 kW Portata aria (A/B) mc/h 1080/780 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.077,00 1.077,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 32,17 270,228
Spese generali del 15% 202,879
Utile dell'Impresa del 10% 155,541
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.710,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.710,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 48,804
Costo manodopera alla produzione 221,424

Costo materiali fc 1.082,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,422

B.72.79.0009.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/
1260 cad. 1

Z.72.79.0009.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 4,2 kW Potenza resa
raffreddamento: 5,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 1800/126 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.195,00 1.195,000
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Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,4 h 8,40 32,17 270,228
Spese generali del 15% 220,579
Utile dell'Impresa del 10% 169,111
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.860,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.860,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 48,804
Costo manodopera alla produzione 221,424

Costo materiali fc 1.200,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 389,692

B.72.79.0009.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/
1500 cad. 1

Z.72.79.0009.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 6,3 kW Portata aria (A/B) mc/h 1980/1500 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.285,50 1.285,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 236,084
Utile dell'Impresa del 10% 180,998
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.990,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.990,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.290,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 417,084

B.72.79.0009.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/
1500 cad. 1

Z.72.79.0009.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
raffreddamento: 8,0 kW Portata aria (A/B) mc/h 2040/1500 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.339,00 1.339,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 244,109
Utile dell'Impresa del 10% 187,151
Per arrotondamento 0,004

845/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.058,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.058,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.344,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 431,264

B.72.79.0009.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/
420 cad. 1

Z.72.79.0009.013 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
raffreddamento: 11,4 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.451,50 1.451,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 261,950
Utile dell'Impresa del 10% 200,828
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.209,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.209,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.456,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 462,780

B.72.79.0009.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

Z.72.79.0009.015 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa
raffreddamento: 16 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.604,00 1.604,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 32,17 302,398
Spese generali del 15% 286,755
Utile dell'Impresa del 10% 219,845
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.418,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.418,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 54,614
Costo manodopera alla produzione 247,784

Costo materiali fc 1.609,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 506,602

B.72.79.0009.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa
raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 cad. 1

846/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.79.0009.017 UNITA' TERMINALE V.R.F. CANALIZZATO AD INCASSO
Potenza resa raffreddamento: 16 kW Potenza resa
raffreddamento: 18 kW Portata aria (A/B) mc/h 600/420 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.705,50 1.705,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 32,17 302,398
Spese generali del 15% 301,980
Utile dell'Impresa del 10% 231,518
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.546,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.546,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 54,614
Costo manodopera alla produzione 247,784

Costo materiali fc 1.710,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 533,502

B.72.79.0011.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0011.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 973,00 973,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 185,349
Utile dell'Impresa del 10% 142,101

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.563,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.563,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 978,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 327,450

B.72.79.0011.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0011.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 995,50 995,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 188,724
Utile dell'Impresa del 10% 144,688
Per arrotondamento -0,002

847/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.591,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.591,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 1.000,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 333,410

B.72.79.0011.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0011.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 36/28 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.098,00 1.098,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 32,17 263,794
Spese generali del 15% 205,064
Utile dell'Impresa del 10% 157,216
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.729,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.729,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,642
Costo manodopera alla produzione 216,152

Costo materiali fc 1.103,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 362,276

B.72.79.0011.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0011.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.159,00 1.159,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 32,17 263,794
Spese generali del 15% 214,214
Utile dell'Impresa del 10% 164,231
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.806,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.806,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,642
Costo manodopera alla produzione 216,152

Costo materiali fc 1.164,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 378,446

B.72.79.0011.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

848/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.72.79.0011.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.214,00 1.214,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 32,17 263,794
Spese generali del 15% 222,464
Utile dell'Impresa del 10% 170,556
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.876,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.876,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 47,642
Costo manodopera alla produzione 216,152

Costo materiali fc 1.219,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 393,016

B.72.79.0011.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0011.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PARETE
Potenza resa raffreddamento: 7,3 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 42/35 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.473,00 1.473,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 265,175
Utile dell'Impresa del 10% 203,301
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.236,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.236,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.478,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 468,480

B.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,2 kW Potenza resa
riscaldamento: 2,5 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.168,50 1.168,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,6 h 8,60 32,17 276,662
Spese generali del 15% 217,569

849/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 166,803
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.834,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.834,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,966
Costo manodopera alla produzione 226,696

Costo materiali fc 1.173,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 384,368

B.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 2,8 kW Potenza resa
riscaldamento: 3,2 kW Rumorosità A/B: 33/28 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.202,00 1.202,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,6 h 8,60 32,17 276,662
Spese generali del 15% 222,594
Utile dell'Impresa del 10% 170,656
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.877,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.877,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 49,966
Costo manodopera alla produzione 226,696

Costo materiali fc 1.207,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 393,248

B.72.79.0013.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Rumorosità A/B: 39/29 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.251,00 1.251,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 230,909
Utile dell'Impresa del 10% 177,031
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.947,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.947,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.256,300

850/937
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 407,944

B.72.79.0013.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5,0 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.327,50 1.327,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 242,384
Utile dell'Impresa del 10% 185,828
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.044,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.044,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.332,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 428,214

B.72.79.0013.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,3 kW Rumorosità A/B: 39/31 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.383,00 1.383,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 250,709
Utile dell'Impresa del 10% 192,211
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.114,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.114,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.388,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,924

B.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A
VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0013.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. A PAVIMENTO DA INCASSO/A VISTA
Potenza resa raffreddamento: 7,1 kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Rumorosità A/B: 41/35 dB(A) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.430,00 1.430,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 257,759
Utile dell'Impresa del 10% 197,616
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.173,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.173,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.435,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 455,374

B.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW minore di 22,.4; cad. 1

Z.72.79.0015.001 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW minore di 22,4 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 127,50 127,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,8 h 2,80 32,17 90,076
Spese generali del 15% 32,716
Utile dell'Impresa del 10% 25,082
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 16,268
Costo manodopera alla produzione 73,808

Costo materiali fc 128,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,794

B.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW da 22,4 a 68 cad. 1

Z.72.79.0015.003 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW da 22,4 a 68
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 200,50 200,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 44,631
Utile dell'Impresa del 10% 34,217
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 376,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 376,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 201,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,850

B.72.79.0015.005 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER IMPIANTO
V.R.F.
Distributore potenza kW da 68 a 135 cad. 1

Z.72.79.0015.005 GIUNTI DI DISTRIBUZIONE A 2 o 3 VIE PER V.R.F.
Distributore potenza kW da 68 a 135
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 210,00 210,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 32,17 96,510
Spese generali del 15% 46,056
Utile dell'Impresa del 10% 35,310
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 388,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 388,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 17,430
Costo manodopera alla produzione 79,080

Costo materiali fc 210,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,370

B.72.79.0017.001 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW cad. 1

Z.72.79.0017.001 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 2,2 kW a 5,6 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 545,00 545,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 6,20 32,17 199,454
Spese generali del 15% 111,748
Utile dell'Impresa del 10% 85,673
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 942,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 942,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,022
Costo manodopera alla produzione 163,432

Costo materiali fc 545,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 197,426

B.72.79.0017.003 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne da 7,3 a  16 kW cad. 1

Z.72.79.0017.003 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 7,3 a  16 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 677,50 677,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,2 h 6,20 32,17 199,454
Spese generali del 15% 131,623
Utile dell'Impresa del 10% 100,911
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.110,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.110,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 36,022
Costo manodopera alla produzione 163,432

Costo materiali fc 678,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 232,536

B.72.79.0017.005 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER IMPIANTI V.R.F. 3 VIE
Kit per unità interne alta prevalenza da 22,4 a  28 kW cad. 1

Z.72.79.0017.005 KIT VALVOLA SOLENOIDE PER V.R.F.
Kit per unità interne da 22,4 a  28 kW (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 658,50 658,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 5,30 0,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,4 h 6,40 32,17 205,888
Spese generali del 15% 129,738
Utile dell'Impresa del 10% 99,466
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.094,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.094,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 37,184
Costo manodopera alla produzione 168,704

Costo materiali fc 659,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,202

B.72.79.0019.001 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 25 kW, Potenza resa
riscaldamento: 30 kW, Peso netto kg 185 cad. 1

Z.72.79.0019.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 25 kW
Potenza resa riscaldamento: 30 kW
Peso netto kg 185
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.130,00 7.130,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 17,00 32,17 546,890
Spese generali del 15% 1.152,329
Utile dell'Impresa del 10% 883,452
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.717,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.717,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 98,770
Costo manodopera alla produzione 448,120
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo materiali fc 7.135,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.035,780

B.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 50 kW, Potenza resa
riscaldamento: 60 kW, Peso netto kg 200 cad. 1

Z.72.79.0019.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. SCAMBIATORE GAS/ACQUA
Potenza resa raffreddamento: 50 kW Potenza resa riscaldamento:
60 kW Peso netto kg 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.380,50 7.380,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 17,00 32,17 546,890
Spese generali del 15% 1.189,904
Utile dell'Impresa del 10% 912,259
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.034,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.034,850

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 98,770

Costo manodopera alla produzione 448,120
Costo materiali fc 7.385,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.102,160

B.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW; Potenza sonora 46/41 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.001 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 3,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 4,2 kW Potenza sonora 46/41 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.351,00 1.351,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8,8 h 8,80 32,17 283,096
Spese generali del 15% 245,909
Utile dell'Impresa del 10% 188,531
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.073,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.073,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 51,128
Costo manodopera alla produzione 231,968

Costo materiali fc 1.356,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 434,444

B.72.79.0021.003 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW; Potenza resa
riscaldamento: 5 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.003 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 4,5 kW Potenza resa
riscaldamento: 5 kW Potenza sonora 47/41 dB(A (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.374,50 1.374,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 250,400
Utile dell'Impresa del 10% 191,973
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.111,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.111,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.379,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 442,370

B.72.79.0021.005 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 6,30 kW; Potenza sonora 47/41 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.005 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 5,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 6,30 kW Potenza sonora 47/41 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.398,50 1.398,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 254,000
Utile dell'Impresa del 10% 194,733
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.142,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.142,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240

Costo materiali fc 1.403,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 448,730

B.72.79.0021.007 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3  kW; Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW; Potenza sonora 49/44 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.007 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 7,3  kW Potenza resa
riscaldamento: 8,0 kW Potenza sonora 49/44 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.456,50 1.456,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530
Spese generali del 15% 262,700
Utile dell'Impresa del 10% 201,403
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.215,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.215,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 237,240
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Costo materiali fc 1.461,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 464,100

B.72.79.0021.009 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW; Potenza resa
riscaldamento: 11,40 kW; Potenza e sonora 52/46 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.009 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 10,6 kW Potenza resa
riscaldamento: 11,40 kW Potenza e sonora 52/46 dB(A (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.577,50 1.577,500

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,2 h 9,20 32,17 295,964
Spese generali del 15% 281,815
Utile dell'Impresa del 10% 216,058
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.376,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.376,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 53,452
Costo manodopera alla produzione 242,512

Costo materiali fc 1.582,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 497,876

B.72.79.0021.011 UNITA' TERMINALE  V.R.F.  PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW; Potenza resa
riscaldamento: 16 kW; Potenza sonora 54/48 dB(A) cad. 1

Z.72.79.0021.011 UNITA' TERMINALE V.R.F. PENSILE A SOFFITTO
Potenza resa raffreddamento: 14 kW Potenza resa riscaldamento:
16 kW Potenza sonora 54/48 dB(A (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.649,00 1.649,000

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5,30 5,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 9,4 h 9,40 32,17 302,398
Spese generali del 15% 293,505
Utile dell'Impresa del 10% 225,020
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.475,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.475,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 54,614
Costo manodopera alla produzione 247,784

Costo materiali fc 1.654,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 518,522

B.72.80.0025.001 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 16.90 kW, Potenza termica: 35.30
kW; Portata termica nominale 25.7 kW, Assorbimento
elettrico 0.93 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 64,00 32,17 2.058,880

Z.72.80.0025.001 Refrigeratore a gas a pompa di calore
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potenza frigorifera 16.90 kW; potenza termica 35.50 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 111.639,00 111.639,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 17.059,508
Utile dell'Impresa del 10% 13.078,956
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 143.868,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 143.868,510

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 377,650

Costo manodopera alla produzione 1.713,400
Costo materiali fc 111.639,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30.138,460

B.72.80.0025.003 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 33.80 kW, Potenza termica: 70.60
kW; Portata termica nominale 51.40 kW, Assorbimento
elettrico 2.2 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 160,00 32,17 5.147,200

Z.72.80.0025.003 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 33.80 kW; potenza termica 70.60 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24.929,00 24.929,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 4.521,081
Utile dell'Impresa del 10% 3.466,162
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38.127,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38.127,780

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 941,220

Costo manodopera alla produzione 4.270,320
Costo materiali fc 24.929,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.987,240

B.72.80.0025.005 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 50.70 kW, Potenza termica: 105.90
kW; Portata termica nominale 77.10 kW, Assorbimento
elettrico 3.3 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 240,00 32,17 7.720,800

Z.72.80.0025.005 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 50.70 kW; potenza termica 105.90 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36.999,00 36.999,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 6.717,621
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Utile dell'Impresa del 10% 5.150,176
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56.651,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56.651,940

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.406,020

Costo manodopera alla produzione 6.379,120
Costo materiali fc 36.999,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.867,800

B.72.80.0025.007 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 67.60 kW, Potenza termica: 141.20
kW; Portata termica nominale 102.80 kW, Assorbimento
elettrico 4.4 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 344,00 32,17 11.066,480

Z.72.80.0025.007 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 67.60 kW; potenza termica 141.20 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 49.060,00 49.060,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 9.028,623
Utile dell'Impresa del 10% 6.921,944
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76.141,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76.141,390

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2.010,260

Costo manodopera alla produzione 9.120,560
Costo materiali fc 49.060,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15.950,570

B.72.80.0025.009 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD ASS. A GAS A
POMPA DI CALORE
Potenza frigorifera: 84.50 kW, Potenza termica: 176.50
kW; Portata termica nominale 128.50 kW, Assorbimento
elettrico 5.5 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 344,00 32,17 11.066,480

Z.72.80.0025.009 Refrigeratore a gas a pompa di calore
potenza frigorifera 84.50 kW; potenza termica 176.50 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61.052,00 61.052,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 10.827,423
Utile dell'Impresa del 10% 8.301,024
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91.311,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91.311,270

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2.010,260
Costo manodopera alla produzione 9.120,560

Costo materiali fc 61.052,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19.128,450

B.72.80.0027.001 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera:17,72 kW; Assorbimento elettrico:
0,87 kW; Portata termica nominale 25.03 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 64,00 32,17 2.058,880

Z.72.80.0027.001 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 17.72 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.724,00 7.724,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 1.472,258
Utile dell'Impresa del 10% 1.128,731
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.416,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.416,040

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 377,650

Costo manodopera alla produzione 1.713,400
Costo materiali fc 7.724,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.600,990

B.72.80.0027.003 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 33.80 kW; Assorbimento elettrico:
2.10 kW; Portata termica nominale 50.06 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 130,00 32,17 4.182,100

Z.72.80.0027.003 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 33.80 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 17.032,00 17.032,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 3.191,766
Utile dell'Impresa del 10% 2.447,021
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26.917,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26.917,230

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 766,920

Costo manodopera alla produzione 3.479,520
Costo materiali fc 17.032,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.638,790

B.72.80.0027.005 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 50.70 kW; Assorbimento elettrico:
3.15 kW; Portata termica nominale 75.09 kW cad. 1
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 192,00 32,17 6.176,640

Z.72.80.0027.005 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 50.70 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 25.600,00 25.600,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 4.776,147
Utile dell'Impresa del 10% 3.661,713

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40.278,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40.278,840

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.127,140

Costo manodopera alla produzione 5.113,840
Costo materiali fc 25.600,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.437,860

B.72.80.0027.007 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 67.60 kW; Assorbimento elettrico:
4.20 kW; Portata termica nominale 100.12 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 240,00 32,17 7.720,800

Z.72.80.0027.007 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 67.60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 33.694,00 33.694,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 6.221,871
Utile dell'Impresa del 10% 4.770,101
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52.471,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52.471,110

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.406,020

Costo manodopera alla produzione 6.379,120
Costo materiali fc 33.694,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.991,970

B.72.80.0027.009 GRUPPO REFRIGERATORE SILENZIATO AD
ASSORBIMENTO A GAS
Potenza frigorifera: 84.50 kW; Assorbimento elettrico:
5.25 kW; Portata termica nominale 125.15 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 288,00 32,17 9.264,960

Z.72.80.0027.009 Refrigeratore ad assorbimento a gas
potenza frigorifera 84.50 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 41.636,00 41.636,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 7.644,795
Utile dell'Impresa del 10% 5.861,010

861/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64.471,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64.471,110

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.684,900

Costo manodopera alla produzione 7.644,400
Costo materiali fc 41.636,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13.505,810

B.72.80.0029.001 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 36.20  kW; Portata termica nominale
25.70 kW; Assorbimento elettrico 0.93 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 64,00 32,17 2.058,880

Z.72.80.0029.001 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 36.20 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.306,00 8.306,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 1.559,558
Utile dell'Impresa del 10% 1.195,661
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.152,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.152,270

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 377,650

Costo manodopera alla produzione 1.713,400
Costo materiali fc 8.306,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.755,220

B.72.80.0029.003 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 72.40  kW; Portata termica nominale
51.40 kW; Assorbimento elettrico 2.20 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 144,00 32,17 4.632,480

Z.72.80.0029.003 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 72.40 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18.978,00 18.978,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 3.551,223
Utile dell'Impresa del 10% 2.722,604
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29.948,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29.948,650

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 848,260

Costo manodopera alla produzione 3.848,560
Costo materiali fc 18.978,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.273,830

B.72.80.0029.005 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica:108.60 kW; Portata termica nominale
77.10 kW; Assorbimento elettrico 3.25 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 192,00 32,17 6.176,640

Z.72.80.0029.005 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 108.60 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 24.439,00 24.439,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 4.601,997
Utile dell'Impresa del 10% 3.528,198
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38.810,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38.810,180

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.127,140

Costo manodopera alla produzione 5.113,840
Costo materiali fc 24.439,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.130,200

B.72.80.0029.007 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 144.80 kW; Portata termica nominale
102.80 kW; Assorbimento elettrico 4.30 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 288,00 32,17 9.264,960

Z.72.80.0029.007 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento
poternza termica 144.80 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 37.226,00 37.226,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 6.983,295
Utile dell'Impresa del 10% 5.353,860
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58.892,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58.892,460

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 1.684,900

Costo manodopera alla produzione 7.644,400
Costo materiali fc 37.226,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12.337,160

B.72.80.0029.009 GRUPPO SILENZIATO AD ASSORBIMENTO A GAS PER
RISCALDAMENTO
Potenza termica: 181.00 kW; Portata termica nominale
128.50 kW; Assorbimento elettrico 5.35 kW cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 346,00 32,17 11.130,820

Z.72.80.0029.009 Gruppo ad assorbimento a gas per riscaldamento

863/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

poternza termica 181.00 kW (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 46.285,00 46.285,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 8.622,024
Utile dell'Impresa del 10% 6.610,218
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72.712,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72.712,400

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 2.021,880

Costo manodopera alla produzione 9.173,280
Costo materiali fc 46.285,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15.232,240

B.72.82.0002.001 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 1"1/4 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.82.0002.001 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 1"1/4 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9.178,00 9.178,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 1.428,640
Utile dell'Impresa del 10% 1.095,291
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 12.048,200

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 12.048,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 61,005

Costo manodopera alla produzione 276,780
Costo materiali fc 9.186,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.523,935

B.72.82.0002.003 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2" a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.72.82.0002.003 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2" (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 9.450,00 9.450,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 1.479,091
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Utile dell'Impresa del 10% 1.133,970
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 12.473,670

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 12.473,670

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 72,625

Costo manodopera alla produzione 329,500
Costo materiali fc 9.458,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.613,065

B.72.82.0002.005 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2"1/2 a corpo 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380

Z.72.82.0002.005 SISTEMA REGOLAZIONE UTA CON QUADRO ELETTRICO
con valvola miscelatrice da 2"1/2 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11.440,00 11.440,000

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,24 8,480

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 1.787,242
Utile dell'Impresa del 10% 1.370,219
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 15.072,410

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 15.072,410

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 84,245

Costo manodopera alla produzione 382,220
Costo materiali fc 11.448,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.157,465

B.72.82.0004.001 REGOLATORE DDC
completa di linea bus per punto controllato cad. 700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1800 h 2,57 32,17 82,723

Z.72.82.0004.001 REGOLATORE DDC
completa di linea bus per punto controllato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 700 cad. 1,00 143,20 143,200

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50 cad. 0,07 4,24 0,303

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20 h 0,03 32,17 0,919
Spese generali del 15% 34,072
Utile dell'Impresa del 10% 26,122
Per arrotondamento 0,002
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 287,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 287,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 15,106
Costo manodopera alla produzione 68,536

Costo materiali fc 143,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,196

B.72.84.0001.001 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 10 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.001 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 10 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.671,00 1.671,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380
Spese generali del 15% 318,207
Utile dell'Impresa del 10% 243,959
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.683,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.683,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 369,040

Costo materiali fc 1.671,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 562,170

B.72.84.0001.003 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 15 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.003 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 15 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.714,00 1.714,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380
Spese generali del 15% 324,657
Utile dell'Impresa del 10% 248,904
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.737,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.737,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 369,040

Costo materiali fc 1.714,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 573,560

B.72.84.0001.005 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 25 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.005 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 25 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.195,00 2.195,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 425,760
Utile dell'Impresa del 10% 326,416
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.590,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.590,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 2.195,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 752,180

B.72.84.0001.007 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 35 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.007 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 35 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.398,00 2.398,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 456,210
Utile dell'Impresa del 10% 349,761
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.847,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.847,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 2.398,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 805,970

B.72.84.0001.009 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 45 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.009 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 45 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.597,00 2.597,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 486,060
Utile dell'Impresa del 10% 372,646
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.099,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.099,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 2.597,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 858,710

B.72.84.0001.011 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 65 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.011 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 65 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.175,00 3.175,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 572,760
Utile dell'Impresa del 10% 439,116
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.830,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.830,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 3.175,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.011,880

B.72.84.0001.013 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 90 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.013 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 90 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.805,00 3.805,000
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 26,00 32,17 836,420
Spese generali del 15% 696,213
Utile dell'Impresa del 10% 533,763
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.871,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.871,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 151,060
Costo manodopera alla produzione 685,360

Costo materiali fc 3.805,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.229,980

B.72.84.0001.015 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
portata 130 kg/h cad. 1

Z.72.84.0001.015 UMIDIFICATORE AD ELETTRODI IMMERSI
potenza da 130 kg/h max (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.537,00 4.537,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 38,00 32,17 1.222,460
Spese generali del 15% 863,919
Utile dell'Impresa del 10% 662,338
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.285,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.285,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 220,780
Costo manodopera alla produzione 1.001,680

Costo materiali fc 4.537,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.526,260

B.72.84.0005.003 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 14/16 mm. m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.84.0005.003 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO
UMIDIFICAZIONE
diametro 14/16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 3,91 4,301

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,05 1,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,743
Utile dell'Impresa del 10% 2,103
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 5,351
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,848

B.72.84.0005.005 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 16/18 mm. m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.84.0005.005 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO
UMIDIFICAZIONE
diametro 16/18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 4,48 4,928

Z.72.44.0085.010 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 15 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,05 1,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 2,837
Utile dell'Impresa del 10% 2,175
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 5,978
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,011

B.72.84.0005.007 TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO DI
UMIDIFICAZIONE
diametro 22/24 mm. m 25

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,40 32,17 12,868

Z.72.84.0005.007 compreso sfrido 10%: TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTO
UMIDIFICAZIONE
diametro 22/24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25*1,1 m 1,10 7,00 7,700

Z.72.44.0085.014 PEZZI SPECIALI PER TUBAZIONI IN RAME A PRESSARE
gomito femmina diametro 22 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 25 cad. 1,00 1,82 1,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 32,17 0,064
Spese generali del 15% 3,368
Utile dell'Impresa del 10% 2,582
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,336
Costo manodopera alla produzione 10,597

Costo materiali fc 9,520
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,948
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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B.72.86.0030.001 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento diametro mm. 50 m 1

Z.72.86.0030.001 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento D. 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 2,42 2,420

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 1,811
Utile dell'Impresa del 10% 1,388

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 2,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,199

B.72.86.0030.003 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto diametro. mm. 50 con collari di
fissaggio. m 1

Z.72.86.0030.003 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto D. 50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,63 2,630

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 1,842
Utile dell'Impresa del 10% 1,412
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 2,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,259

B.72.86.0030.005 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per dorsali a pavimento  diametro mm. 63. m 1

Z.72.86.0030.005 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a pavimento D. 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 4,64 4,640

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 2,144
Utile dell'Impresa del 10% 1,644
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 4,640
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,789
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B.72.86.0030.007 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto  diametro mm. 63 con collari di
fissaggio. m 1

Z.72.86.0030.007 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo a controsoffitto D. 63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 5,05 5,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 2,688
Utile dell'Impresa del 10% 2,061
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 5,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,752

B.72.86.0030.009 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm.
80. m 1

Z.72.86.0030.009 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne D. 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 6,14 6,140

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 2,851
Utile dell'Impresa del 10% 2,186
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 6,140
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,042

B.72.86.0030.011 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne con fissaggi tipo pesante diametro mm.
100 m 1

Z.72.86.0030.011 TUBAZIONI IN PVC IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
tubo per colonne D. 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,28 8,280

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 3,172
Utile dell'Impresa del 10% 2,432
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544
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Costo materiali fc 8,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,602

B.72.86.0035.001 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
cavo preinfilato - per ogni arrivo cad. 1

Z.72.86.0035.001 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
cavo preinfilato - per ogni arrivo (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 9,83 9,830

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 2,922
Utile dell'Impresa del 10% 2,240
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 9,830
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,159

B.72.86.0035.003 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
ripartitore di linee micro - per ogni arrivo cad. 1

Z.72.86.0035.003 COLLEGAMENTI ELETTRICI IMPIANTO ASPIRAZIONE POLVERI
ripartitore di linee micro - per ogni arrivo (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 7,50 7,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 2,573
Utile dell'Impresa del 10% 1,972
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 7,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,549

B.72.86.0040.001 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
presa di aspirazione cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736

Z.72.86.0040.001 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
presa di aspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,51 23,510

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 6,36 3,180
Spese generali del 15% 7,864
Utile dell'Impresa del 10% 6,029
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,320
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 4,648

Costo manodopera alla produzione 21,088
Costo materiali fc 26,690

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,894

B.72.86.0040.003 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
contropresa con raccordo curvo a parete cad. 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085

Z.72.86.0040.003 PRESE E CONTROPRESE DI ASPIRAZIONE
contropresa di aspirazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,98 8,980

Z.72.99.0001.007 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 cad. 0,10 6,36 0,636
Spese generali del 15% 3,855
Utile dell'Impresa del 10% 2,956
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 9,616
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,809

B.72.86.0041.001 BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE
ASPIRAZIONE
per motori fino a 130 m2 cad. 1

Z.72.86.0041.001 BOX AD INCASSO PER ESTERNI PER CENTRALE ASPIRAZIONE
per motori fino a 130 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 171,36 171,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 35,355
Utile dell'Impresa del 10% 27,106
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Lavori compiuti 171,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,500

B.72.86.0042.001 CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA'
per 130 m2 cad. 1

Z.72.86.0042.001 CENTRALE ASPIRANTE AD 1 CONTEMPORANEITA'
per 130 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 600,00 600,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 128,604
Utile dell'Impresa del 10% 98,596
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.084,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.084,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Lavori compiuti 600,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,240

B.72.86.0043.001 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 150 m2 cad. 1

Z.72.86.0043.001 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 150 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 690,40 690,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 142,164
Utile dell'Impresa del 10% 108,992
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.198,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.198,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Lavori compiuti 690,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 251,140

B.72.86.0043.003 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 200 m2 cad. 1

Z.72.86.0043.003 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 200 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 896,00 896,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 173,004
Utile dell'Impresa del 10% 132,636

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.459,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.459,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Lavori compiuti 896,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 305,640

B.72.86.0043.005 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 300 m2 cad. 1

Z.72.86.0043.005 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 300 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.036,80 1.036,800

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 194,124
Utile dell'Impresa del 10% 148,828
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.637,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.637,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880
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Lavori compiuti 1.036,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 342,940

B.72.86.0043.007 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 400 m2 cad. 1

Z.72.86.0043.007 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 400 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.143,20 1.143,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 210,084
Utile dell'Impresa del 10% 161,064
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.771,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.771,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Lavori compiuti 1.143,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,140

B.72.86.0043.009 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA' E
MOTORE BY PASS'
per 500 m2 cad. 1

Z.72.86.0043.009 CENTRALI ASPIRANTI AD 1 CONTEMPORANEITA'CON MOTORE
BY PASS
per 500 m2 (Lavori compiuti - Lavori compiuti) cad. 1,00 1.344,00 1.344,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 240,204
Utile dell'Impresa del 10% 184,156
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.025,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.025,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Lavori compiuti 1.344,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 424,340

B.72.86.0045.001 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina monofase da 1,5kw, da 250 mc/h,
depressione massima 3000 mmH2O cad. 1

Z.72.86.0045.001 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 250 mc/h contemporaneità 1 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 3.119,00 3.119,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 564,360
Utile dell'Impresa del 10% 432,676
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.759,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.759,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 3.119,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 997,000

B.72.86.0045.003 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina trifase da 2,2kw, da 320 mc/h, depressione
massima 3200 mmH2O cad. 1

Z.72.86.0045.001 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 250 mc/h contemporaneità 1 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 3.119,00 3.119,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 20,00 32,17 643,400
Spese generali del 15% 564,360
Utile dell'Impresa del 10% 432,676
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.759,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.759,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 116,200
Costo manodopera alla produzione 527,200

Costo materiali fc 3.119,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 997,000

B.72.86.0045.005 CENTRALI DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
N°1 turbina trifase da 4,5kw ad inverter, da 520 mc/h,
depressione massima 3600 mmH2O cad. 1

Z.72.86.0045.005 CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERI A FONDO SECCO
turbina da 520 mc/h contemporaneità 3 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 6.596,00 6.596,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 28,00 32,17 900,760
Spese generali del 15% 1.124,514
Utile dell'Impresa del 10% 862,127
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9.483,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9.483,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 162,680
Costo manodopera alla produzione 738,080

Costo materiali fc 6.596,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.986,640

B.72.86.0065.001 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 63 mm per ogni arrivo diametro 50 cad. 1

Z.72.86.0065.001 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 63 mm e stacchi da 50 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 76,36 76,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 16,280
Utile dell'Impresa del 10% 12,481
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 76,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,760
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B.72.86.0065.003 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 80 mm per ogni arrivo diametro 63 cad. 1

Z.72.86.0065.003 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 80 mm e stacchi da 63 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 173,50 173,500

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 30,851
Utile dell'Impresa del 10% 23,652
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 173,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,500

B.72.86.0065.005 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 63 cad. 1

Z.72.86.0065.005 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 63 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 233,72 233,720

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 40,849
Utile dell'Impresa del 10% 31,317

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 344,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 344,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 233,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,166

B.72.86.0065.007 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 80 cad. 1

Z.72.86.0065.007 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 80 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 269,90 269,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 46,276
Utile dell'Impresa del 10% 35,478
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 390,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 390,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 269,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,756
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B.72.86.0065.009 COLLETTORE DI ARRIVO COLONNE IMPIANTI
ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm per ogni arrivo diametro 100 cad. 1

Z.72.86.0065.009 COLLETTORE ARRIVO COLONNE ASPIRAZIONE POLVERI
collettore diametro 100 mm e stacchi da 100 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 324,90 324,900

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 32,17 38,604
Spese generali del 15% 54,526
Utile dell'Impresa del 10% 41,803
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 459,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 459,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,972
Costo manodopera alla produzione 31,632

Costo materiali fc 324,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,326

B.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE
POLVERI m 10

Z.72.86.0075.001 IMPIANTO ELETTRICO 12 VOLT PER ASPIRAZIONE POLVERI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 1,40 1,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,03 32,17 0,965
Spese generali del 15% 0,355
Utile dell'Impresa del 10% 0,272
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,174
Costo manodopera alla produzione 0,791

Costo materiali fc 1,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,625

B.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE
sfiato per un motore diametro 70 m 1

Z.72.86.0080.001 SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE
sfiato per motore diametro 70 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 14,70 14,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 3,653
Utile dell'Impresa del 10% 2,800
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 14,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,449
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B.72.86.0080.003 SFIATO CENTRALE DI ASPIRAZIONE POLVERE
sfiato per uno o più motori diametro 100 m 1

Z.72.86.0080.003 SFIATO CENTRALE ASPIRAZIONE POLVERE
sfiato per uno o più motori diametro 100 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 25,40 25,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 5,258
Utile dell'Impresa del 10% 4,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 25,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,289

B.72.86.0085.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI
ASPIRAZIONE POLVERI
serranda tagliafiamma a collare diametro 50 mm cad. 1

Z.72.86.0085.001 SERRANDE TAGLIAFUOCO
diametro 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61,20 61,200

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 18,831
Utile dell'Impresa del 10% 14,437
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 61,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,270

B.72.86.0085.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI
ASPIRAZIONE POLVERI
serranda tagliafiamma a collare diametro 63 mm cad. 1

Z.72.86.0085.003 SERRANDE TAGLIAFUOCO
diametro 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 67,40 67,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 32,17 64,340
Spese generali del 15% 19,761
Utile dell'Impresa del 10% 15,150
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 11,620
Costo manodopera alla produzione 52,720

Costo materiali fc 67,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,910

B.72.86.0085.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI
ASPIRAZIONE POLVERI
serranda tagliafiamma a collare diametro 80 mm cad. 1

Z.72.86.0085.005 SERRANDE TAGLIAFUOCO

879/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diametro 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 95,20 95,200
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 32,17 80,425
Spese generali del 15% 26,344
Utile dell'Impresa del 10% 20,197
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 222,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 222,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 65,900

Costo materiali fc 95,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,545

B.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO PER CENTRALE DI
ASPIRAZIONE POLVERI
serranda tagliafiamma a collare diametro 100 mm cad. 1

Z.72.86.0085.007 SERRANDE TAGLIAFUOCO
diametro 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 114,70 114,700

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 32,17 80,425
Spese generali del 15% 29,269
Utile dell'Impresa del 10% 22,439
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 246,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 246,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 14,525
Costo manodopera alla produzione 65,900

Costo materiali fc 114,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,705

B.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
uso civile cad. 1

Z.72.86.0095.001 KIT ACCESSORI PULIZIA
uso civile (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 213,60 213,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 33,488
Utile dell'Impresa del 10% 25,674
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 282,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 282,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 213,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,149

B.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA IMPIANTO ASPIRAZIONE
POLVERI
uso terziario completo di carrello aspira liquidi cad. 1

Z.72.86.0095.003 KIT ACCESSORI PULIZIA
uso terziario (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 338,00 338,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 52,148
Utile dell'Impresa del 10% 39,980
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 439,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 439,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 338,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,149

B.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI
ALLUMINIO
presa aspirante a pavimento DN 32 cad. 1

Z.72.86.0100.001 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO
presa aspirante a pavimento (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 113,40 113,400

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 19,905
Utile dell'Impresa del 10% 15,261
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 113,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,198

B.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI
ALLUMINIO
contropresa con raccordo curvo a pavimento cad. 1

Z.72.86.0100.003 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO
contropresa con raccordo curvo a pavimento (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 11,12 11,120

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 6,494
Utile dell'Impresa del 10% 4,978
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 11,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,510

B.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO IN FUSIONE DI
ALLUMINIO
contropresa con raccordo diritto a pavimento cad. 1

Z.72.86.0100.005 PRESE ASPIRANTI A PAVIMENTO
contropresa con raccordo dritto a pavimento (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) cad. 1,00 11,12 11,120
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170

Z.01.10.0001.015 per collegamenti elettrici: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 3° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,15 h 0,15 29,43 4,415
Spese generali del 15% 7,156
Utile dell'Impresa del 10% 5,486
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 60,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 60,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 6,682
Costo manodopera alla produzione 29,903

Costo materiali fc 11,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,595

B.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI
diametro 50 mm cad. 1

Z.72.86.0110.001 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE
diametro 50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,94 35,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736
Spese generali del 15% 9,251
Utile dell'Impresa del 10% 7,093
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 35,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,324

B.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI
diametro 63 mm cad. 1

Z.72.86.0110.003 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE
diametro 63 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 71,94 71,940

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,8 h 0,80 32,17 25,736
Spese generali del 15% 14,651
Utile dell'Impresa del 10% 11,233
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 123,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 123,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 71,940
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,924

B.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI
diametro 80 mm cad. 1

Z.72.86.0110.005 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE
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diametro 80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 196,20 196,200
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 36,668
Utile dell'Impresa del 10% 28,112
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 309,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 309,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 196,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,745

B.72.86.0110.007 VALVOLE A SFERA ASPIRAZIONE POLVERI
diametro 100 mm cad. 1

Z.72.86.0110.007 VALVOLE A SFERA ASPIRANTI POLVERE
diametro 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 201,60 201,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 32,17 48,255
Spese generali del 15% 37,478
Utile dell'Impresa del 10% 28,733
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 316,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 316,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,715
Costo manodopera alla produzione 39,540

Costo materiali fc 201,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,245

B.72.88.0001.001 IMPIANTO DI SEPARAZIONE GRASSI
contenuto utile comp. di sedim. 400 l. comp. di separaz.
1100 l. a corpo 1

Z.72.88.0001.001 IMPIANTO SEPARAZIONE GRASSI
contenuto utile comp. di sedim. 400 l, comp. di separaz. 1100 l. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.570,00 4.570,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 32,17 321,700

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 735,345
Utile dell'Impresa del 10% 563,765
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 6.201,400

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 6.201,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 58,100
Costo manodopera alla produzione 263,600

Costo materiali fc 4.580,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.299,100

B.72.90.0001.009 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot.   90 kW - portata aria 9000 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.009 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
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pot. 90 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.276,00 3.276,000
Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA

- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 25,00 32,17 804,250

Z.72.06.0007.001 per i collegamenti alla rete esistente: TUBAZIONI ZINCATE UNI
8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 70,00 5,35 374,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 674,573
Utile dell'Impresa del 10% 517,172
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 5.688,900

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 5.688,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 145,250
Costo manodopera alla produzione 659,000

Costo materiali fc 3.692,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.191,750

B.72.90.0001.013 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 150 kW - portata aria 13600 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.013 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 150 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.413,00 3.413,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 25,00 32,17 804,250

Z.72.06.0007.001 per collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE
UNI 8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 70,00 5,35 374,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 695,123
Utile dell'Impresa del 10% 532,927

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 5.862,200

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 5.862,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 145,250
Costo manodopera alla produzione 659,000

Costo materiali fc 3.829,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.228,050

B.72.90.0001.019 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 220 kW - portata aria 18100 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.019 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 220 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.641,00 4.641,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 25,00 32,17 804,250

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400

Z.72.06.0007.001 collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI
8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 100,00 5,35 535,000
Spese generali del 15% 903,398
Utile dell'Impresa del 10% 692,605
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 7.618,700
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Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 7.618,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 145,250
Costo manodopera alla produzione 659,000

Costo materiali fc 5.218,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.596,050

B.72.90.0001.021 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 300 kW - portata aria 27200 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.021 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 300 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.733,00 5.733,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 25,00 32,17 804,250

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400

Z.72.06.0007.001 collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI
8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 150,00 5,35 802,500
Spese generali del 15% 1.107,323
Utile dell'Impresa del 10% 848,947
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 9.338,400

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 9.338,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 145,250
Costo manodopera alla produzione 659,000

Costo materiali fc 6.577,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.956,250

B.72.90.0001.027 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 500 kW - portata aria 36300 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.027 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 500 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8.190,00 8.190,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.06.0007.001 collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI
8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 150,00 5,35 802,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.500,000
Utile dell'Impresa del 10% 1.150,000

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 12.650,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 12.650,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 9.034,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.650,000

B.72.90.0001.031 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 700 kW - portata aria 54400 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.031 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 700 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 10.101,00 10.101,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.06.0007.001 TUBAZIONI ZINCATE UNI 8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 190,00 5,35 1.016,500

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.818,750
Utile dell'Impresa del 10% 1.394,375
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 15.338,100

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 15.338,100

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 11.159,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.213,100

B.72.90.0001.035 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
Pot. 900 kW - portata aria 72500 m3/h a corpo 1

Z.72.90.0001.035 TORRE DI RAFFREDDAMENTO
pot. 900 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.923,00 13.923,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400

Z.72.06.0007.001 collegamento agli impianti esistenti: TUBAZIONI ZINCATE UNI
8863-5745-S
serie media (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 250,00 5,35 1.337,500
Spese generali del 15% 2.440,200
Utile dell'Impresa del 10% 1.870,820
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 20.579,000

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 20.579,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 15.302,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.311,000

B.72.90.0003.001 TORRE DI RAFFREDDAMENTO A BASSO PROFILO
toree di raffreddamento a basso profilo  680 kW cad. 1

Z.72.90.0003.001 TORRE DI RAFFREDDAMENTO BASSO PROFILO
kW 680 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 13.500,00 13.500,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,24 4,240
Spese generali del 15% 2.102,844
Utile dell'Impresa del 10% 1.612,180
Per arrotondamento 0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.734,000

886/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.734,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 92,960

Costo manodopera alla produzione 421,760
Costo materiali fc 13.504,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.715,040

B.72.91.0001.001 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 2,0 kW cad. 1

Z.72.91.0001.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 2,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 896,92 896,920

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 30,44 304,400
Spese generali del 15% 362,379
Utile dell'Impresa del 10% 277,824
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.056,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.056,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 244,020
Costo manodopera alla produzione 1.133,980

Costo materiali fc 896,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 640,200

B.72.91.0001.002 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 2,5 kW cad. 1

Z.72.91.0001.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 2,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 972,68 972,680

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 31,00 32,17 997,270

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 30,44 304,400
Spese generali del 15% 368,918
Utile dell'Impresa del 10% 282,837
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.111,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.111,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

887/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 238,210
Costo manodopera alla produzione 1.107,620

Costo materiali fc 972,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 651,760

B.72.91.0001.003 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 3,5 kW cad. 1

Z.72.91.0001.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 3,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.047,07 1.047,070

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 30,44 334,840
Spese generali del 15% 389,468
Utile dell'Impresa del 10% 298,592

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.284,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.284,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 249,830
Costo manodopera alla produzione 1.158,610

Costo materiali fc 1.047,070
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 688,060

B.72.91.0001.004 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 4.2 kW cad. 1

Z.72.91.0001.004 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 4,2 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.366,28 1.366,280

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 32,00 32,17 1.029,440

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 414,519
Utile dell'Impresa del 10% 317,798
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.495,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.495,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597
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Costo manodopera in cantiere 220,780
Costo manodopera alla produzione 1.035,460

Costo materiali fc 1.366,280
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 732,320

B.72.91.0001.005 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 5.0 kW cad. 1

Z.72.91.0001.005 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 5,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.523,25 1.523,250

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 36,00 32,17 1.158,120

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 457,367
Utile dell'Impresa del 10% 350,648
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.857,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.857,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 244,020
Costo manodopera alla produzione 1.140,900

Costo materiali fc 1.523,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 808,020

B.72.91.0001.006 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 6.0 kW cad. 1

Z.72.91.0001.006 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 6,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.015,07 2.015,070

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 40,00 32,17 1.286,800

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 550,442
Utile dell'Impresa del 10% 422,005
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.642,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.642,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 267,260
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Costo manodopera alla produzione 1.246,340
Costo materiali fc 2.015,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 972,450

B.72.91.0001.007 DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 7.0 kW cad. 1

Z.72.91.0001.007 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
DEL TIPO MONOSPLIT
potenza in caldo 7,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.345,40 2.345,400

Z.07.15.0015.010 mezzi di sollevamento: ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 40,00 32,17 1.286,800

Z.01.10.0001.010 per collaudo macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 4° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 30,44 182,640
Spese generali del 15% 599,991
Utile dell'Impresa del 10% 459,993
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.059,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.059,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 267,260
Costo manodopera alla produzione 1.246,340

Costo materiali fc 2.345,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.059,980

B.72.91.0003.001 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 2,0 kW/pot. freddo 2,5 kW cad. 1

Z.72.91.0003.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza caldo 2,0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 233,55 233,550

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 73,637
Utile dell'Impresa del 10% 56,455
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 621,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 621,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 233,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,090

B.72.91.0003.002 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,4 kW cad. 1

Z.72.91.0003.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
staffaggio: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza caldo 2,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 264,26 264,260

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
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INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 78,243
Utile dell'Impresa del 10% 59,986
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 659,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 659,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 264,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,230

B.72.91.0003.003 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 3,5 kW/pot. freddo 4,2 kW cad. 1

Z.72.91.0003.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza caldo 3,5 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 320,91 320,910

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 86,741
Utile dell'Impresa del 10% 66,501
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 731,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 731,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 320,910
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,240

B.72.91.0003.004 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 4,2 kW/pot. freddo 5,4 kW cad. 1

Z.72.91.0003.004 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza caldo 4,2 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 464,92 464,920

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 108,342
Utile dell'Impresa del 10% 83,062
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 913,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 913,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 464,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,400

B.72.91.0003.005 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 5,0 kW/pot. freddo 6,0 kW cad. 1

Z.72.91.0003.005 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
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potenza caldo 5.0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 514,74 514,740
Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -

INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 115,815
Utile dell'Impresa del 10% 88,792
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 976,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 976,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 514,740
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 204,610

B.72.91.0003.006 MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza in caldo 6,0 kW/pot. freddo 7,0 kW cad. 1

Z.72.91.0003.006 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' INTERNA
potenza caldo 6.0 kW (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 564,56 564,560

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 123,288
Utile dell'Impresa del 10% 94,521
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.039,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.039,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 210,880

Costo materiali fc 564,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,810

B.72.91.0005.001 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,3 kW cad. 1

Z.72.91.0005.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 2,5 kW/pot. freddo 3,3 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 780,39 780,390

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 202,730
Utile dell'Impresa del 10% 155,426
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.709,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.709,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 69,720
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Costo manodopera alla produzione 360,480
Costo materiali fc 780,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 358,160

B.72.91.0005.002 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 3,3 kW/pot. freddo 4,0 kW cad. 1

Z.72.91.0005.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 3,3 kW/pot. freddo 4,0 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 851,40 851,400

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 213,381
Utile dell'Impresa del 10% 163,592
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.799,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.799,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 360,480

Costo materiali fc 851,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 376,970

B.72.91.0005.003 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 5,3 kW/pot. freddo 6,8 kW cad. 1

Z.72.91.0005.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 5,3 kW/pot. freddo 6,8 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 976,98 976,980

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 13,00 32,17 418,210

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 209,279
Utile dell'Impresa del 10% 160,447
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.950,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.950,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 75,530
Costo manodopera alla produzione 386,840

Costo materiali fc 976,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 369,730

B.72.91.0005.004 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 6,8 kW/pot. freddo 8,5 kW cad. 1

Z.72.91.0005.004 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
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minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 6,8 kW/pot. freddo 8,5 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.900,15 1.900,150

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 380,345
Utile dell'Impresa del 10% 291,598
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.207,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.207,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 413,200

Costo materiali fc 1.900,150
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 671,940

B.72.91.0005.005 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 8,5 kW/pot. freddo 10,0 kW cad. 1

Z.72.91.0005.005 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 8,5 kW/pot. freddo 10,0 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.864,42 2.864,420

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 534,636
Utile dell'Impresa del 10% 409,888
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.508,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.508,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 465,920

Costo materiali fc 2.864,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 944,520

B.72.91.0005.006 MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza in caldo 10,0 kW/pot. freddo 12,0 kW cad. 1

Z.72.91.0005.006 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MULTISPLIT SOLO UNITA' ESTERNA
potenza caldo 10,0 kW/pot. freddo 12,0 kW (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 2.997,48 2.997,480

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO

portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 554,595
Utile dell'Impresa del 10% 425,190
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.677,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.677,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 465,920

Costo materiali fc 2.997,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 979,790

B.72.91.0007.001 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 6,35x0,8mm m 1

Z.72.91.0007.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 6,35x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,20 3,200

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 1,928
Utile dell'Impresa del 10% 1,478
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 3,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,409

B.72.91.0007.002 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 9,52x0,8mm m 1

Z.72.91.0007.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 9,52x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,68 4,680

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 32,17 9,651
Spese generali del 15% 2,150
Utile dell'Impresa del 10% 1,648
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,743
Costo manodopera alla produzione 7,908

Costo materiali fc 4,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,799
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B.72.91.0007.003 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 12,70x0,8mm m 1

Z.72.91.0007.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 12,7x0,8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,95 5,950

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 32,17 11,260
Spese generali del 15% 2,582
Utile dell'Impresa del 10% 1,979
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 5,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,560

B.72.91.0007.004 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 15,87x1,0mm m 1

Z.72.91.0007.004 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 15,87x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,51 9,510

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 32,17 11,260
Spese generali del 15% 3,116
Utile dell'Impresa del 10% 2,389
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,034
Costo manodopera alla produzione 9,226

Costo materiali fc 9,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,510

B.72.91.0007.005 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 19,05x1,0mm m 1

Z.72.91.0007.005 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 19,05x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,70 12,700

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 32,17 12,868
Spese generali del 15% 3,835
Utile dell'Impresa del 10% 2,940
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera in cantiere 2,324
Costo manodopera alla produzione 10,544

Costo materiali fc 12,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,772

B.72.91.0007.006 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 22,22x1,0mm m 1

Z.72.91.0007.006 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 22,22x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,35 15,350

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 32,17 14,477
Spese generali del 15% 4,474
Utile dell'Impresa del 10% 3,430
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,615
Costo manodopera alla produzione 11,862

Costo materiali fc 15,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,903

B.72.91.0007.007 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 25,40x1,0mm m 1

Z.72.91.0007.007 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 25,40x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,99 14,990

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 4,661
Utile dell'Impresa del 10% 3,574

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 14,990
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,235

B.72.91.0007.008 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 28,57x1,0mm m 1

Z.72.91.0007.008 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 28,57x1,0 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 16,72 16,720

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 5,403
Utile dell'Impresa del 10% 4,143
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 16,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,548

B.72.91.0007.009 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 34,92x1,25mm m 1

Z.72.91.0007.009 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 34,92x1,25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,03 26,030

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 7,282
Utile dell'Impresa del 10% 5,583
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 26,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,861

B.72.91.0007.010 TUBAZIONE RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 41,27x1,25mm m 1

Z.72.91.0007.010 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
TUBAZIONI RAME FRIGORIFERO RIVESTITO
diametro 41,27x1,25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,58 30,580

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 32,17 25,736
Spese generali del 15% 8,447
Utile dell'Impresa del 10% 6,476
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,648
Costo manodopera alla produzione 21,088

Costo materiali fc 30,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,924

B.72.91.0009.001 CARICA GAS REFRIGERANTE
Gas Tipo R410A kg 1

Z.72.91.0009.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
CARICA GAS REFRIGERANTE
Gas R410A (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 31,68 31,680

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 7,165
Utile dell'Impresa del 10% 5,493
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 60,420

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 60,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 31,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,655

B.72.91.0011.001 COLLETTORE GAS REFRIGERANTE
impianto a due tubi fino a 4 utenze a corpo 1

Z.72.91.0011.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
COLLETTORE GAS REFRIGERANTE
impianto a due tubi fino a 4 utenze (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) a corpo 1,00 158,47 158,470

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680
Spese generali del 15% 43,073
Utile dell'Impresa del 10% 33,022
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 363,250

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 363,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 105,440

Costo materiali fc 158,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,100

B.72.91.0011.002 COLLETTORE GAS REFRIGERANTE
impianto a due tubi fino a 8 utenze a corpo 1

Z.72.91.0011.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
COLLETTORE GAS REFRIGERANTE
impianto a due tubi fino a 8 utenze (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) a corpo 1,00 385,71 385,710

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 86,810
Utile dell'Impresa del 10% 66,554
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 732,090

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 732,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 385,710
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,360

B.72.91.0013.001 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 3 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
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AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 3 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 770,00 770,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 32,17 128,680

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 162,567
Utile dell'Impresa del 10% 124,635
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 1.370,980

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 1.370,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 23,240
Costo manodopera alla produzione 149,600

Indennità 770,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 287,200

B.72.91.0013.002 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 6 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 6 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 1.100,00 1.100,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 231,369
Utile dell'Impresa del 10% 177,383
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 1.951,210

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 1.951,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 46,480
Costo manodopera alla produzione 255,040

Indennità 1.100,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 408,750

B.72.91.0013.003 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 9 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.003 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 9 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 1.320,00 1.320,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 32,17 289,530

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
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Spese generali del 15% 241,430
Utile dell'Impresa del 10% 203,606
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 2.239,670

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 2.239,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 52,290
Costo manodopera alla produzione 281,400

Indennità 1.320,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 445,040

B.72.91.0013.004 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 12 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.004 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 12 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 1.650,00 1.650,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 333,171
Utile dell'Impresa del 10% 255,431
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 2.809,740

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 2.809,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 360,480

Indennità 1.650,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 588,600

B.72.91.0013.005 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 16 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.005 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 16 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 1.980,00 1.980,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 14,00 32,17 450,380

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 392,322
Utile dell'Impresa del 10% 300,780
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 3.308,580

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 3.308,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597
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Costo manodopera in cantiere 81,340
Costo manodopera alla produzione 413,200

Indennità 1.980,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 693,100

B.72.91.0013.006 AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 20 unità installate a corpo 1

Z.72.91.0013.006 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione:
IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
AVVIAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI
fino a 20 unità installate (Indennità - Indennità) a corpo 1,00 2.310,00 2.310,000

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720

Z.07.15.0015.010 ALLESTIMENTO GRU PER AUTOCARRO
portata da 3,50 t a 7,50 t (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 30,00 6,17 185,100
Spese generali del 15% 451,473
Utile dell'Impresa del 10% 346,129
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/a corpo) 3.807,420

Prezzo di applicazione(Euro/a corpo) 3.807,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 110,250
Costo macchine 30,597

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 465,920

Indennità 2.310,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 797,600

B.72.91.0015.001 MONOBLOCCO SPLITTATO
potenza termica 2-7 kW-freddo 2-6 kW cad. 1

Z.72.91.0015.001 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MONOBLOCCO SPLITTATO
potenza termica da 2 a 7 kW- freddo da 2 a 6 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.100,00 9.100,000

Z.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FILETTATI
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,60 135,600

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.423,944
Utile dell'Impresa del 10% 1.091,690
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.008,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.008,590

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 9.235,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.515,630

B.72.91.0015.002 MONOBLOCCO SPLITTATO
potenza termica 3-11 kW-freddo 2-10 kW cad. 1

Z.72.91.0015.002 solo fornitura assieme a materiale vario di installazione e
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minuteria: IMPIANTI IN POMPA DI CALORE
MONOBLOCCO SPLITTATO
potenza termica da 3 a 11 kW- freddo da 3 a 10 kW (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9.885,00 9.885,000

Z.72.26.0017.003 SEPARATORE DI MICROBOLLE D'ARIA/DEFANGATORE ATTACCHI
FILETTATI
diametro attacchi 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,60 135,600

Z.01.10.0001.005 per montaggio macchinario: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 8,00 32,17 257,360
Spese generali del 15% 1.541,694
Utile dell'Impresa del 10% 1.181,965
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.001,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.001,620

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 46,480

Costo manodopera alla produzione 210,880
Costo materiali fc 10.020,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.723,660

B.72.92.0003.001 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Potenzialita' 10450 Watt.       frig/h  8900 cad. 1

Z.72.92.0003.001 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA
potenza 10450 watt; frig/h 8900 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 6.100,00 6.100,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.066,125
Utile dell'Impresa del 10% 817,363
Per arrotondamento 0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.991,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.991,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 174,300
Costo manodopera alla produzione 790,800

Costo materiali fc 6.142,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.883,500

B.72.92.0003.003 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Potenzialita' 16500 Watt.       frig/h 13400 cad. 1

Z.72.92.0003.003 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA
potenza 16500 watt; frig/h 13400 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 7.190,00 7.190,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.229,625
Utile dell'Impresa del 10% 942,713
Per arrotondamento -0,038

903/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.369,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.369,800

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 7.232,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.172,300

B.72.92.0003.005 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Potenzialita' 23800 Watt.       frig/h 19000 cad. 1

Z.72.92.0003.005 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA
potenza 23800 watt; frig/h 19000 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 8.490,00 8.490,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.424,625
Utile dell'Impresa del 10% 1.092,213
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.014,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.014,300

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 8.532,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.516,800

B.72.92.0003.007 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Potenzialita' 32500 Watt.       frig/h 26000 cad. 1

Z.72.92.0003.007 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA
potenza 32500 watt; frig/h 26000 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 11.250,00 11.250,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.838,625
Utile dell'Impresa del 10% 1.409,613
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15.505,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15.505,700

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 11.292,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.248,200
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B.72.92.0003.009 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA
Potenzialita' 44200 Watt.       frig/h 35000 cad. 1

Z.72.92.0003.009 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA
potenza 44200 watt; frig/h 35000 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 12.750,00 12.750,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 30,00 32,17 965,100

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.063,625
Utile dell'Impresa del 10% 1.582,113
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.403,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.403,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 174,300

Costo manodopera alla produzione 790,800
Costo materiali fc 12.792,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.645,700

B.72.92.0005.001 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 50; resa termica kW 53 cad. 1

Z.72.92.0005.001 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 50 kW; resa termica 53 kW (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 12.130,00 12.130,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.056,919
Utile dell'Impresa del 10% 1.576,971
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17.346,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17.346,700

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 12.200,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.633,910

B.72.92.0005.003 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 65; resa termica kW 72 cad. 1

Z.72.92.0005.003 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 65 kW; resa termica 72 kW (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 13.250,00 13.250,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990
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Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.224,919
Utile dell'Impresa del 10% 1.705,771
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18.763,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18.763,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 13.320,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3.930,710

B.72.92.0005.005 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 75; resa termica kW 80 cad. 1

Z.72.92.0005.005 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 75 kW; resa termica 80 kW (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 13.855,00 13.855,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.315,669
Utile dell'Impresa del 10% 1.775,346
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19.528,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19.528,800

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 13.925,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.091,010

B.72.92.0005.007 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 85; resa termica kW 90 cad. 1

Z.72.92.0005.007 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 85 kW; resa termica 90 kW (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 1,00 14.935,00 14.935,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.477,669
Utile dell'Impresa del 10% 1.899,546
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Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20.895,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20.895,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 15.005,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4.377,210

B.72.92.0005.009 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 100; resa termica kW 105 cad. 1

Z.72.92.0005.009 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 100 kW; resa termica 105 kW (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17.420,00 17.420,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.850,419
Utile dell'Impresa del 10% 2.185,321
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 24.038,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 24.038,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 17.490,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.035,710

B.72.92.0005.011 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 130; resa termica kW 145 cad. 1

Z.72.92.0005.011 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 130 kW; resa termica 145 kW (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20.230,00 20.230,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.271,919
Utile dell'Impresa del 10% 2.508,471
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27.593,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27.593,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070
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Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 20.300,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.780,410

B.72.92.0005.013 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 150; resa termica kW 165 cad. 1

Z.72.92.0005.013 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 150 kW; resa termica 165 kW (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20.915,00 20.915,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.374,669
Utile dell'Impresa del 10% 2.587,246
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28.459,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28.459,700

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 20.985,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.961,910

B.72.92.0005.015 POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA, CON RECUPERO
Potenzialita' frigorifera kW 170; resa termica kW 185 cad. 1

Z.72.92.0005.015 POMPA DI CALORE ACQUA-ACQUA CON RECUPERO
potenza frigorifera 170 kW; resa termica 185 kW (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23.950,00 23.950,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.829,919
Utile dell'Impresa del 10% 2.936,271
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32.299,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32.299,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 24.020,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.766,210

B.72.92.0007.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W  6000 cad. 1

Z.72.92.0007.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
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potenza 6000 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.400,00 3.400,000
Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -

INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 631,607
Utile dell'Impresa del 10% 484,232
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.326,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.326,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 3.470,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.115,790

B.72.92.0007.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W  8500 cad. 1

Z.72.92.0007.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 8500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.726,00 3.726,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 680,507
Utile dell'Impresa del 10% 521,722
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5.738,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5.738,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 3.796,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.202,190

B.72.92.0007.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 11500 cad. 1

Z.72.92.0007.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 11500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.500,00 4.500,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 796,607
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Utile dell'Impresa del 10% 610,732
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.718,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.718,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 4.570,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.407,290

B.72.92.0007.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 13500 cad. 1

Z.72.92.0007.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 13500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.800,00 4.800,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 841,607
Utile dell'Impresa del 10% 645,232
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.097,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.097,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 4.870,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.486,790

B.72.92.0007.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 17500 cad. 1

Z.72.92.0007.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 17500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.250,00 5.250,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 909,107
Utile dell'Impresa del 10% 696,982
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.666,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.666,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 5.320,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.606,090
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B.72.92.0007.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 28500 cad. 1

Z.72.92.0007.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 28500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.274,00 7.274,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.212,707
Utile dell'Impresa del 10% 929,742
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.227,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.227,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
Costo materiali fc 7.344,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.142,490

B.72.92.0007.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 32500 cad. 1

Z.72.92.0007.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 32500 W (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7.949,00 7.949,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.313,957
Utile dell'Impresa del 10% 1.007,367
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 11.081,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 11.081,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
Costo materiali fc 8.019,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.321,290

B.72.92.0007.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W  6000 pompa di calore W  7000 cad. 1

Z.72.92.0007.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 6000 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.250,00 4.250,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
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- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 759,107
Utile dell'Impresa del 10% 581,982
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.401,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.401,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 4.320,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.341,090

B.72.92.0007.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W  8500 pompa di calore W 10000 cad. 1

Z.72.92.0007.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 8500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.680,00 4.680,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 823,607
Utile dell'Impresa del 10% 631,432
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.945,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.945,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 4.750,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.454,990

B.72.92.0007.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 11500 pompa di calore W
11500 cad. 1

Z.72.92.0007.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 11500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 5.520,00 5.520,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 949,607
Utile dell'Impresa del 10% 728,032
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Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8.008,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8.008,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 133,630
Costo manodopera alla produzione 606,280

Costo materiali fc 5.590,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.677,590

B.72.92.0007.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 13500 pompa di calore W
15000 cad. 1

Z.72.92.0007.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 13500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.550,00 7.550,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.254,107
Utile dell'Impresa del 10% 961,482
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.576,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.576,300

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
Costo materiali fc 7.620,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.215,590

B.72.92.0007.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 17500 pompa di calore W
19000 cad. 1

Z.72.92.0007.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 17500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 7.800,00 7.800,000

Z.01.10.0001.005 per collegamenti elettrici: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.291,607
Utile dell'Impresa del 10% 990,232
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10.892,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10.892,500
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
Costo materiali fc 7.870,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.281,790

B.72.92.0007.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 28500 pompa di calore W
30000 cad. 1

Z.72.92.0007.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 28500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 8.850,00 8.850,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.449,107
Utile dell'Impresa del 10% 1.110,982
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12.220,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12.220,800

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
Costo materiali fc 8.920,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.560,090

B.72.92.0007.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, PICCOLO
Potenzialita' frigorifera W 32500 pompa di calore W
37000 cad. 1

Z.72.92.0007.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA PICCOLO
potenza 32500 W in pompa (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 9.540,00 9.540,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 23,00 32,17 739,910

Z.72.10.0007.001 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 12 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 28,40 28,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 1.552,607
Utile dell'Impresa del 10% 1.190,332
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13.093,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13.093,600

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 133,630

Costo manodopera alla produzione 606,280
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Costo materiali fc 9.610,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2.742,890

B.72.92.0009.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W  70000 cad. 1

Z.72.92.0009.001 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
Potenzialità W 70000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 17.338,00 17.338,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 2.842,769
Utile dell'Impresa del 10% 2.179,456
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23.974,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23.974,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 17.439,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.022,210

B.72.92.0009.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W  90000 cad. 1

Z.72.92.0009.003 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
Potenzialità W 90000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18.500,00 18.500,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.017,069
Utile dell'Impresa del 10% 2.313,086
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25.443,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25.443,900

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 18.601,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5.330,110

B.72.92.0009.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 105000 cad. 1

Z.72.92.0009.005 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
Potenzialità W 105000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22.272,00 22.272,000
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Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.582,869
Utile dell'Impresa del 10% 2.746,866
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30.215,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30.215,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 22.373,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.329,710

B.72.92.0009.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 122000 cad. 1

Z.72.92.0009.007 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
Potenzialità W 122000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25.400,00 25.400,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 4.052,069
Utile dell'Impresa del 10% 3.106,586
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34.172,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34.172,400

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 25.501,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.158,610

B.72.92.0009.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 156000 cad. 1

Z.72.92.0009.009 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
Potenzialità W 156000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 30.048,00 30.048,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 4.751,804
Utile dell'Impresa del 10% 3.643,049
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40.073,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40.073,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 30.166,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.394,810

B.72.92.0009.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 182000 cad. 1

Z.72.92.0009.011 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 182000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32.631,00 32.631,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 5.139,254
Utile dell'Impresa del 10% 3.940,094
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43.341,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43.341,000

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 32.749,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.079,310

B.72.92.0009.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 215000 cad. 1

Z.72.92.0009.013 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 215000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38.500,00 38.500,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 6.017,069
Utile dell'Impresa del 10% 4.613,086
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50.743,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50.743,900
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 38.601,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.630,110

B.72.92.0009.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 255000 cad. 1

Z.72.92.0009.015 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 255000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41.701,00 41.701,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 6.497,219
Utile dell'Impresa del 10% 4.981,201
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54.793,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54.793,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 41.802,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11.478,410

B.72.92.0009.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W  65000 pompa di calore W
72000 cad. 1

Z.72.92.0009.017 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 65000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 22.020,00 22.020,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.545,069
Utile dell'Impresa del 10% 2.717,886
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29.896,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29.896,700

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 22.121,800

918/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.262,910

B.72.92.0009.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W  85000 pompa di calore W
104000 cad. 1

Z.72.92.0009.019 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 85000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 24.300,00 24.300,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 3.887,069
Utile dell'Impresa del 10% 2.980,086
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32.780,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32.780,900

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 24.401,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6.867,110

B.72.92.0009.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 104000 pompa di calore W
129000 cad. 1

Z.72.92.0009.021 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 104000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 25.900,00 25.900,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 4.127,069
Utile dell'Impresa del 10% 3.164,086
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34.804,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34.804,900

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 26.001,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7.291,110
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B.72.92.0009.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 115000 pompa di calore W
135000 cad. 1

Z.72.92.0009.023 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 115000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 29.150,00 29.150,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.005 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 35 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 59,40 59,400

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 4.614,569
Utile dell'Impresa del 10% 3.537,836
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38.916,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38.916,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 29.251,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8.152,410

B.72.92.0009.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 160000 pompa di calore W
185000 cad. 1

Z.72.92.0009.025 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 160000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 34.176,00 34.176,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 5.371,004
Utile dell'Impresa del 10% 4.117,769
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45.295,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45.295,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 34.294,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.488,810

B.72.92.0009.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 178000 pompa di calore W
200000 cad. 1
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Z.72.92.0009.027 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 178000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 39.430,00 39.430,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 6.159,104
Utile dell'Impresa del 10% 4.721,979
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51.941,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51.941,800

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 39.548,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.881,110

B.72.92.0009.029 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 200000 pompa di calore W
235000 cad. 1

Z.72.92.0009.029 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 200000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 44.250,00 44.250,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 6.882,104
Utile dell'Impresa del 10% 5.276,279
Per arrotondamento 0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58.039,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58.039,100

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 44.368,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12.158,410

B.72.92.0009.031 REFRIGERATORE D'ACQUA CON CONDENSAZIONE AD
ARIA, GRANDE
Potenzialita' frigorifera W 220000 pompa di calore W
270000 cad. 1

Z.72.92.0009.031 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA GRANDE
potenzialità W 220000 con pompa di calore (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 49.300,00 49.300,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
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INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.10.0007.007 VASO D'ESPANSIONE CHIUSO PER IMP.DI RISCALDAMENTO
capacità 50 litri (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 76,30 76,300

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 7.639,604
Utile dell'Impresa del 10% 5.857,029
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 64.427,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 64.427,300

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 49.418,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13.496,610

B.72.92.0011.001 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 170; resa termica kW 180 cad. 1

Z.72.92.0011.001 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 170; resa termica kW 180 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 32.736,00 32.736,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 5.143,559
Utile dell'Impresa del 10% 3.943,395
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43.377,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43.377,300

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 32.778,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9.086,910

B.72.92.0011.003 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 220; resa termica kW 240 cad. 1

Z.72.92.0011.003 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 220; resa termica kW 240 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 37.152,00 37.152,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 5.805,959
Utile dell'Impresa del 10% 4.451,235
Per arrotondamento 0,016
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 48.963,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 48.963,600

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 37.194,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10.257,210

B.72.92.0011.005 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 350; resa termica kW 360 cad. 1

Z.72.92.0011.005 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 350; resa termica kW 360 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 56.256,00 56.256,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 8.671,559
Utile dell'Impresa del 10% 6.648,195
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73.130,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73.130,100

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 56.298,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15.319,710

B.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 450; resa termica kW 470 cad. 1

Z.72.92.0011.007 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 450; resa termica kW 470 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 63.456,00 63.456,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 9.751,559
Utile dell'Impresa del 10% 7.476,195
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82.238,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82.238,100

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 63.498,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17.227,710
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B.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 560; resa termica kW 600 cad. 1

Z.72.92.0011.009 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 560; resa termica kW 600 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 68.928,00 68.928,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 10.572,359
Utile dell'Impresa del 10% 8.105,475
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89.160,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89.160,200

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 68.970,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18.677,810

B.72.92.0011.011 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 700; resa termica kW 750 cad. 1

Z.72.92.0011.011 GRUPPO FRIGORIFERO A VITE CONDENSATO AD ACQUA
potenza frigo kW 700; resa termica kW 750 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 79.680,00 79.680,000

Z.01.10.0001.005 per posa di condizionatore: IMPRENDITORE IMPIANTISTA -
INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 47,00 32,17 1.511,990

Z.72.99.0001.005 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 2 (pompe: canapa, pasta verde, guarnizioni) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 4,24 42,400
Spese generali del 15% 12.185,159
Utile dell'Impresa del 10% 9.341,955
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102.761,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102.761,500

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera in cantiere 273,070

Costo manodopera alla produzione 1.238,920
Costo materiali fc 79.722,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21.527,110

B.72.94.0001.001 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
Cavo scaldante autoregolante circuito antincendio m 5

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,30 32,17 9,651

Z.72.94.0001.001 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE
cavo scaldante autoregolante circuito antincendio (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5 m 1,00 13,60 13,600

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,01 32,17 0,322
Spese generali del 15% 3,536
Utile dell'Impresa del 10% 2,711

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,801
Costo manodopera alla produzione 8,172

Costo materiali fc 13,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,247

B.72.96.0001.001 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA
Pannello solare 4 mq. per produzione acqua calda
sanitaria cad. 1

Z.72.96.0001.001 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
pannello solare 4 mq. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.952,00 3.952,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 27,00 32,17 868,590

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 724,679
Utile dell'Impresa del 10% 555,587
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6.111,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6.111,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 156,870
Costo manodopera alla produzione 711,720

Costo materiali fc 3.962,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.280,310

B.72.96.0001.003 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA
SANITARIA
Pannello solare 6 mq. per produzione acqua calda
sanitaria cad. 1

Z.72.96.0001.003 PACCHETTO SOLARE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
pannello solare 6 mq. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4.862,00 4.862,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 29,00 32,17 932,930

Z.72.99.0001.003 ACCESSORI DI MONTAGGIO
minuteria tipo 1 (caldaie-bruciatori: bulloni, spessori) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 5,30 10,600
Spese generali del 15% 870,830
Utile dell'Impresa del 10% 667,636
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.344,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.344,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 168,490
Costo manodopera alla produzione 764,440

Costo materiali fc 4.872,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.538,470

B.72.96.0005.003 COLLETTORE SOLARE PIANO
pannello solare dimensione 2.5 mq cad. 1

Z.72.96.0005.003 COLLETTORE SOLARE PIANO
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pannello solare dimensioni 2.5 mq (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 1.175,00 1.175,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 12,00 32,17 386,040
Spese generali del 15% 234,156
Utile dell'Impresa del 10% 179,520
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.974,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.974,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 69,720
Costo manodopera alla produzione 316,320

Costo materiali fc 1.175,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 413,680

B.72.96.0007.001 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 12 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Z.72.96.0007.001 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 12 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 472,00 472,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 94,928
Utile dell'Impresa del 10% 72,778
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 800,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 800,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 472,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,710

B.72.96.0007.003 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 12 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Z.72.96.0007.003 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 12 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 735,00 735,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 139,203
Utile dell'Impresa del 10% 106,722
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.173,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.173,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 735,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 245,930

B.72.96.0007.005 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 15 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Z.72.96.0007.005 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 15 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 560,00 560,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 108,128
Utile dell'Impresa del 10% 82,898
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 911,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 911,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 560,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,030

B.72.96.0007.007 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 15 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Z.72.96.0007.007 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 15 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 860,00 860,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 157,953
Utile dell'Impresa del 10% 121,097

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.332,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.332,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 860,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,050

B.72.96.0007.009 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 18 mm lunghezza 15 metri cad. 1

Z.72.96.0007.009 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 18 mm, lunghezza 15 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 707,00 707,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 32,17 160,850
Spese generali del 15% 130,178
Utile dell'Impresa del 10% 99,803
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.097,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.097,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 29,050
Costo manodopera alla produzione 131,800

Costo materiali fc 707,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 229,980

B.72.96.0007.011 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 18 mm lunghezza 25 metri cad. 1

Z.72.96.0007.011 TUBAZIONE SOLARE
diametro Cu 18 mm, lunghezza 25 metri (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 1.112,00 1.112,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 32,17 193,020
Spese generali del 15% 195,753
Utile dell'Impresa del 10% 150,077

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.650,850
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.650,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 34,860
Costo manodopera alla produzione 158,160

Costo materiali fc 1.112,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 345,830

B.72.96.0009.001 ANTIGELO PREMISCELATO kg 1

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,16 h 0,16 32,17 5,147

Z.72.96.0009.001 ANTIGELO PREMISCELATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,25 3,250
Spese generali del 15% 1,260
Utile dell'Impresa del 10% 0,966
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,620

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,930
Costo manodopera alla produzione 4,218

Costo materiali fc 3,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,223

B.72.96.0011.001 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.18 cad. 1

Z.72.96.0011.001 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.18 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 155,00 155,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 26,628
Utile dell'Impresa del 10% 20,415
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 224,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 224,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 155,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,041

B.72.96.0011.003 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.24 cad. 1

Z.72.96.0011.003 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 27,828
Utile dell'Impresa del 10% 21,335
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 234,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 234,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452
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Costo materiali fc 163,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,161

B.72.96.0011.005 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.35 cad. 1

Z.72.96.0011.005 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 191,00 191,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 32,028
Utile dell'Impresa del 10% 24,555
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 191,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,581

B.72.96.0011.007 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.50 cad. 1

Z.72.96.0011.007 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 298,00 298,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,7 h 0,70 32,17 22,519
Spese generali del 15% 48,078
Utile dell'Impresa del 10% 36,860
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 405,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 405,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 4,067
Costo manodopera alla produzione 18,452

Costo materiali fc 298,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,941

B.72.96.0011.009 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.80 cad. 1

Z.72.96.0011.009 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 387,00 387,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 62,876
Utile dell'Impresa del 10% 48,205
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 530,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 530,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 387,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,080
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B.72.96.0011.011 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.105 cad. 1

Z.72.96.0011.011 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.105 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 477,00 477,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 32,17 32,170
Spese generali del 15% 76,376
Utile dell'Impresa del 10% 58,555
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 644,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 644,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 5,810
Costo manodopera alla produzione 26,360

Costo materiali fc 477,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 134,930

B.72.96.0011.013 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.150 cad. 1

Z.72.96.0011.013 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 624,00 624,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 32,17 41,821
Spese generali del 15% 99,873
Utile dell'Impresa del 10% 76,569
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 842,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 842,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 7,553
Costo manodopera alla produzione 34,268

Costo materiali fc 624,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 176,439

B.72.96.0011.015 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.200 cad. 1

Z.72.96.0011.015 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 766,00 766,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 121,656
Utile dell'Impresa del 10% 93,269
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.025,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.025,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 766,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 214,922

B.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.300 cad. 1

Z.72.96.0011.017 VASO ESPANSIONE SOLARE
capacità lt.300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.207,00 1.207,000
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Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 32,17 45,038
Spese generali del 15% 187,806
Utile dell'Impresa del 10% 143,984
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.583,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.583,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 8,134
Costo manodopera alla produzione 36,904

Costo materiali fc 1.207,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 331,792

B.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE
per collettore fino a 12 mq cad. 1

Z.72.96.0013.001 STAZIONE SOLARE
per collettori fino a 12 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.879,00 1.879,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 13,00 32,17 418,210
Spese generali del 15% 344,582
Utile dell'Impresa del 10% 264,179
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.905,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.905,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 75,530
Costo manodopera alla produzione 342,680

Costo materiali fc 1.879,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 608,760

B.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE
per collettore fino a 30 mq cad. 1

Z.72.96.0013.003 STAZIONE SOLARE
per collettori fino a 30 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 2.088,00 2.088,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 390,408
Utile dell'Impresa del 10% 299,313
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.292,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.292,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 2.088,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 689,720

B.72.96.0013.005 STAZIONE SOLARE
per collettore fino a 60 mq cad. 1

Z.72.96.0013.005 STAZIONE SOLARE
per collettori fino a 60 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 3.262,00 3.262,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 16,00 32,17 514,720
Spese generali del 15% 566,508
Utile dell'Impresa del 10% 434,323
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Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.777,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.777,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 92,960
Costo manodopera alla produzione 421,760

Costo materiali fc 3.262,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.000,830

B.72.96.0013.007 STAZIONE SOLARE
per collettore fino a 150 mq cad. 1

Z.72.96.0013.007 STAZIONE SOLARE
per collettori fino a 150 mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 5.054,00 5.054,000

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 19,00 32,17 611,230
Spese generali del 15% 849,785
Utile dell'Impresa del 10% 651,502
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7.166,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7.166,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 110,390
Costo manodopera alla produzione 500,840

Costo materiali fc 5.054,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.501,290

B.72.98.0001.001 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h   15-150   DN 25 cad. 1

Z.72.98.0001.001 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h   15-150   DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 140,96 140,960

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 23,557
Utile dell'Impresa del 10% 18,060
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 140,960
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,615

B.72.98.0001.003 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h   50-500   DN 25 cad. 1

Z.72.98.0001.003 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h   50-500   DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 160,05 160,050

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 26,420
Utile dell'Impresa del 10% 20,256
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 222,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 222,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 160,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,675

B.72.98.0001.005 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  100-1000  DN 25 cad. 1

Z.72.98.0001.005 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  100-1000  DN 25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 187,36 187,360

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 30,517
Utile dell'Impresa del 10% 23,396
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 257,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 257,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 187,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,915

B.72.98.0001.007 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  200-2000  DN 40 cad. 1

Z.72.98.0001.007 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  200-2000  DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 220,41 220,410

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 35,474
Utile dell'Impresa del 10% 27,197
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 299,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 299,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 220,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,675

B.72.98.0001.009 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  300-3000  DN 40 cad. 1

Z.72.98.0001.009 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  300-3000  DN 40 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 240,30 240,300

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,5 h 0,50 32,17 16,085
Spese generali del 15% 38,458
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Utile dell'Impresa del 10% 29,484
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 324,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 324,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 2,905
Costo manodopera alla produzione 13,180

Costo materiali fc 240,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,945

B.72.98.0001.011 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  600-6000  DN 50 cad. 1

Z.72.98.0001.011 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h  600-6000  DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 255,53 255,530

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 41,225
Utile dell'Impresa del 10% 31,606
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 347,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 347,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 255,530
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,828

B.72.98.0001.013 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h 1200-12000 DN 50 cad. 1

Z.72.98.0001.013 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h 1200-12000 DN 50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 341,92 341,920

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 54,183
Utile dell'Impresa del 10% 41,541
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 456,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 456,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 341,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,728

B.72.98.0001.015 FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h 2000-20000 DN 50 cad. 1

Z.72.98.0001.015 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO
FLUSSIMETRO MISURATORE FLUSSO ASCENDENTE
Portata l/h 2000-20000 DN 50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 593,82 593,820

Z.01.10.0001.005 IMPRENDITORE IMPIANTISTA - INDUSTRIA
- operaio di 5° (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: ,6 h 0,60 32,17 19,302
Spese generali del 15% 91,968
Utile dell'Impresa del 10% 70,509
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 775,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 775,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 3,486
Costo manodopera alla produzione 15,816

Costo materiali fc 593,820
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 162,478

B.88.0011.005 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.10.0010.010 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 23,35 23,350

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,18 h 0,18 27,92 5,026

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,18 h 0,18 25,99 4,678
Spese generali del 15% 4,958
Utile dell'Impresa del 10% 3,801
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,046
Costo manodopera alla produzione 7,612

Costo materiali fc 23,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,756

B.88.0011.015 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.10.0010.020 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 26,62 26,620

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 27,92 5,863

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,21 h 0,21 25,99 5,458
Spese generali del 15% 5,691
Utile dell'Impresa del 10% 4,363
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,220
Costo manodopera alla produzione 8,881

Costo materiali fc 26,619
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,059

935/937
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

B.88.0011.025 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.10.0010.030 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 29,89 29,890

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,24 h 0,24 27,92 6,701

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,24 h 0,24 25,99 6,238
Spese generali del 15% 6,424
Utile dell'Impresa del 10% 4,925
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,394
Costo manodopera alla produzione 10,149

Costo materiali fc 29,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,351

B.88.0011.035 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.10.0010.040 VETRI SEMPLICI
cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 34,33 34,330

Z.01.20.0005.005 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 3° livello (specializzato provetto) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,28 h 0,28 27,92 7,818

Z.01.20.0005.015 IMPRENDITORE METALMECCANICO - ARTIGIANATO
operaio di 5° livello (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: ,28 h 0,28 25,99 7,277
Spese generali del 15% 7,414
Utile dell'Impresa del 10% 5,684
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 62,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 62,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 1,627
Costo manodopera alla produzione 11,841

Costo materiali fc 34,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,095

B.88.0011.105 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 4 mm m² 1

Z.52.20.0010.010 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 4mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 26,22 26,220
Spese generali del 15% 3,933
Utile dell'Impresa del 10% 3,015
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,874
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Costo materiali fc 23,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,950

B.88.0011.115 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 5 mm m² 1

Z.52.20.0010.020 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 5mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 29,72 29,720
Spese generali del 15% 4,458
Utile dell'Impresa del 10% 3,418
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,095
Costo materiali fc 26,619

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,880

B.88.0011.125 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 6 mm m² 1

Z.52.20.0010.030 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 6mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 33,65 33,650
Spese generali del 15% 5,048
Utile dell'Impresa del 10% 3,870
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,759
Costo materiali fc 29,888

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,920

B.88.0011.135 CRISTALLO FLOAT
incolore sp. 8 mm m² 1

Z.52.20.0010.040 VETRI SEMPLICI PREMONTATI IN AZIENDA
cristallo float incolore sp. 8mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 38,53 38,530
Spese generali del 15% 5,780
Utile dell'Impresa del 10% 4,431
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,201
Costo materiali fc 34,325

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,210
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