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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.02.10.0005.010 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI
a mano m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 29,44 103,040

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,5 h 4,50 26,46 119,070

Z.01.05.0001.001 operatori mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,90 h 0,90 31,72 28,548

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 7,90 2,765

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 15,17 6,827

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 1,21 0,545

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 m³ 0,400 11,07 4,428
si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o
mattoni rotti o sassi  non recuperabili, il resto viene tenuto in
cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di
2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t
Spese generali del 15% 39,783
Utile dell'Impresa del 10% 30,501
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 335,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 335,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,660
Costo macchine 4,475

Costo manodopera alla produzione 250,658
Costo materiali fc 4,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,277

C.02.10.0005.020 DEMOLIZIONI MURATURE VERTICALI
con l'uso di mezzi meccanici m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40+0,45 h 0,85 31,72 26,962

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,10 h 2,10 29,44 61,824

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,95 h 1,95 26,46 51,597

Z.06.05.0110.030 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 24 fino a Kg. 36 e l/s 32,5 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,64 1,640
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 1,21 0,484

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 7,90 3,555

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 15,17 6,068

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 31,72 26,962

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 11,07 4,428
si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o
mattoni rotti e sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in
cantiere per eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di
2000 kg/mc quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t
Spese generali del 15% 27,528
Utile dell'Impresa del 10% 21,105
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 232,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 232,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,608
Costo macchine 6,134

Costo manodopera alla produzione 140,383
Costo materiali fc 4,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,680

C.02.10.0015.001 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI MURATURE m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40+0,45 h 0,85 31,72 26,962

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,15 h 5,15 29,44 151,616

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 26,46 132,300

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 1,21 0,545

Z.10.02.0005.005 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali miste CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 11,07 4,428
si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o
sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per
eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc
quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 4,6 h 4,60 31,72 145,912
Z.06.40.0150.005 TAGLIAMURI ELETTRICA

gruppo di potenza 15 kW - profondità di taglio fino a 53 cm (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,10 h 3,10 18,15 56,265

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 7,90 3,160

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 15,17 6,827
Utile dell'Impresa del 10% 52,802
Spese generali del 15% 87,123
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 667,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 667,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,462
Costo macchine 51,786

Costo manodopera alla produzione 461,353
Costo materiali fc 4,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 139,885

C.02.10.0050.001 DEMOLIZIONI TRAMEZZI IN MATTONI PIENI ANTICHI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,17 h 0,17 26,46 4,498

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 1,21 0,061

Z.10.02.0005.002 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature perimetrali in laterizio CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 5,71 1,142
si considera un 20 % di macerie selezionate quali scarti di calce o
sassi non recuperabili, il resto viene tenuto in cantiere per
eventuale reimpiego su 1 mc per un peso medio di 2000 kg/mc
quindi 2000*0.20= 400 kg pari a 0.4 t

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 7,90 0,553

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 15,17 0,759
Spese generali del 15% 2,887
Utile dell'Impresa del 10% 2,213
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,350
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,721
Costo macchine 0,652

Costo manodopera alla produzione 16,730
Costo materiali fc 1,143

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,105

C.02.15.0010.001 RIMOZIONE DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 1,21 0,048

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 75,32 11,298

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 15,17 0,607

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 4,166
Utile dell'Impresa del 10% 3,194
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 35,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 35,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,462
Costo macchine 0,555

Costo manodopera alla produzione 15,412
Costo materiali fc 11,298

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,364

C.02.15.0020.001 RIMOZIONE PARZIALE DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821
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Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 1,21 0,048

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 75,32 3,766

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 8,21 0,246

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 15,17 0,607
Spese generali del 15% 2,694
Utile dell'Impresa del 10% 2,066
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,442
Costo macchine 0,430

Costo manodopera alla produzione 13,295
Costo materiali fc 3,766

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,758

C.02.15.0030.001 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,90 h 1,90 31,72 60,268

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,90 h 1,90 29,44 55,936

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,90 h 1,90 26,46 50,274

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 1,21 1,210

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m³ 0,800 17,14 13,712

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 8,21 8,210

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 15,17 15,170
Spese generali del 15% 30,717
Utile dell'Impresa del 10% 23,550
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 259,050

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 259,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,292
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Costo macchine 12,297
Costo manodopera alla produzione 166,478

Costo materiali fc 13,714
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,270

C.02.15.0050.001 RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO
demolizioni integrali m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 31,72 6,978

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 29,44 6,477

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514
Spese generali del 15% 3,159
Utile dell'Impresa del 10% 2,422
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
Costo macchine 0,530

Costo manodopera alla produzione 19,276
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,582

C.02.15.0050.002 RIMOZIONE DI SOFFITTI IN CANNICCIATO
demolizioni parziali o in presenza di scoprimento
superfici di pregio m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 29,44 17,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514
Spese generali del 15% 6,645
Utile dell'Impresa del 10% 5,094
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 56,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 56,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
Costo macchine 0,530

Costo manodopera alla produzione 42,517
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,741

C.02.15.0100.005 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
manto in coppi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 25,70 6,425

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 3,990
Utile dell'Impresa del 10% 3,059
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,725
Costo macchine 3,062

Costo manodopera alla produzione 18,050
Costo materiali fc 1,714

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,050

C.02.15.0100.020 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
manto in tegole piane a coda di castoro m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 29,44 8,832

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 26,46 9,526

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 17,14 1,457
Spese generali del 15% 3,625
Utile dell'Impresa del 10% 2,779
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,491
Costo macchine 0,640

Costo manodopera alla produzione 21,530
Costo materiali fc 1,457

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,401

C.02.15.0100.050 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
manto in scandole lignee m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,025 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 29,44 8,243

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,31 h 0,31 26,46 8,203

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,14 1,371

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 25,70 0,643
Spese generali del 15% 3,188
Utile dell'Impresa del 10% 2,444
Per arrotondamento -0,002
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,418
Costo macchine 0,586

Costo manodopera alla produzione 18,825
Costo materiali fc 1,371

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,630

C.02.15.0100.080 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
manto in lastre di pietra m² 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,38 h 0,38 29,44 11,187

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,39 h 0,39 26,46 10,319

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0217 h 0,02 25,70 0,558

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 17,14 1,371
Spese generali del 15% 3,577
Utile dell'Impresa del 10% 2,742
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,369
Costo macchine 0,486

Costo manodopera alla produzione 21,506
Costo materiali fc 1,371

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,324

C.02.15.0100.100 RIMOZIONE DI COPERTURE A STRUTTURA LIGNEA
manto in lamina di zinco o rame m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,0217 h 0,07 31,72 2,274

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,29 h 0,29 29,44 8,538

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 26,46 6,880

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0217 h 0,02 25,70 0,558

Z.10.02.0005.025 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica oltre al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 75,32 2,260
Spese generali del 15% 3,138
Utile dell'Impresa del 10% 2,406
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,369
Costo macchine 0,486

Costo manodopera alla produzione 17,692
Costo materiali fc 2,260

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,549

C.02.15.0200.005 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
manto in coppi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 31,72 1,967

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 25,70 0,308

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 17,14 0,686
Spese generali del 15% 2,381
Utile dell'Impresa del 10% 1,826
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,226
Costo macchine 0,444

Costo manodopera alla produzione 14,470
Costo materiali fc 0,686

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,205

C.02.15.0200.020 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
manto in tegole piane a coda di castoro m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 31,72 1,967
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 25,70 0,308

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 17,14 0,686
Spese generali del 15% 1,609
Utile dell'Impresa del 10% 1,234
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,226
Costo macchine 0,444

Costo manodopera alla produzione 9,323
Costo materiali fc 0,686

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,842

C.02.15.0200.050 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
manto in scandole lignee m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 31,72 1,967

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 29,44 2,355

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 25,70 0,308

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 17,14 0,514
Spese generali del 15% 1,190
Utile dell'Impresa del 10% 0,913
Per arrotondamento 0,001
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,226
Costo macchine 0,444

Costo manodopera alla produzione 6,703
Costo materiali fc 0,514

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,104

C.02.15.0200.080 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
manto in lastre di pietrame m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 31,72 1,967

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 29,44 3,238

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 25,70 0,308

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 1,613
Utile dell'Impresa del 10% 1,236
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,226
Costo macchine 0,444

Costo manodopera alla produzione 9,174
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,850

C.02.15.0200.100 RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA
manto in lamina di zinco o rame m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05+0,012 h 0,06 31,72 1,967

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 29,44 2,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 26,46 1,058

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 25,70 0,386

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 17,14 0,686
Spese generali del 15% 1,074
Utile dell'Impresa del 10% 0,823
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,271
Costo macchine 0,477

Costo manodopera alla produzione 5,675
Costo materiali fc 0,686

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,902

C.02.15.0220.001 RIMOZIONE TAVOLATO DI COPERTURA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 26,46 2,117

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 25,70 1,285

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 17,14 0,257
Spese generali del 15% 1,076
Utile dell'Impresa del 10% 0,825
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,785
Costo macchine 0,862

Costo manodopera alla produzione 5,220
Costo materiali fc 0,257

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,897
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.02.20.0010.010 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI
intonaci interni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 1,662
Utile dell'Impresa del 10% 1,274
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 9,993
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,939

C.02.20.0010.020 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI
intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 1,464
Utile dell'Impresa del 10% 1,122
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 8,670
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,582

C.02.20.0010.030 RIMOZIONE DI INTONACI FATISCENTI
intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 29,44 6,182

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 26,46 7,409

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 2,245
Utile dell'Impresa del 10% 1,721

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 13,876
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,966

C.02.20.0020.010 RIMOZIONE DI INTONACI
intonaci interni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,17 h 0,17 29,44 5,005

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,24 h 0,24 26,46 6,350

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 1,909
Utile dell'Impresa del 10% 1,464
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 11,640
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,372

C.02.20.0020.020 RIMOZIONE DI INTONACI
intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Spese generali del 15% 1,662
Utile dell'Impresa del 10% 1,274
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 9,993
Costo materiali fc 0,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,939

C.02.20.0020.030 RIMOZIONE DI INTONACI
intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 29,44 7,360

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 26,46 7,409

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

16/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,14 1,028
Spese generali del 15% 2,447
Utile dell'Impresa del 10% 1,876
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 15,054
Costo materiali fc 1,029

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,327

C.02.20.0030.010 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI
intonaci interni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,09 h 1,09 31,72 34,575

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,1 h 2,10 26,46 55,566

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 13,856
Utile dell'Impresa del 10% 10,623

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 116,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 116,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 90,426
Costo materiali fc 1,714

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,479

C.02.20.0030.020 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI
intonaci esterni su muratura verticale m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,0 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

17/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2,05 h 2,05 26,46 54,243
Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 17,14 3,085
Spese generali del 15% 13,435
Utile dell'Impresa del 10% 10,300
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 113,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 113,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 86,248
Costo materiali fc 3,086

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,736

C.02.20.0030.030 SCOPRIMENTO DI INTONACI ORIGINALI
intonaci su superfici voltate di qualsiasi forma m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,19 h 1,19 31,72 37,747

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,45 h 2,45 26,46 64,827

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 15,721
Utile dell'Impresa del 10% 12,053
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 132,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 132,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 102,859
Costo materiali fc 1,714

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,776

C.02.20.0040.010 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME
A VISTA
intonaci in calce m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,23 h 0,23 29,44 6,771

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 2,541
Utile dell'Impresa del 10% 1,948
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 14,994
Costo materiali fc 1,714

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,491

C.02.20.0040.020 RIMOZIONE DI INTONACI SU MURATURE IN PIETRAME
A VISTA
intonaci cementizi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 29,44 8,243

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 26,46 13,230

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 25,70 0,231

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 3,555
Utile dell'Impresa del 10% 2,726
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,132
Costo macchine 0,100

Costo manodopera alla produzione 21,758
Costo materiali fc 1,714
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,277

C.02.24.0030.010 CONSOLIDANTE E BIOCIDA PER PARAMENTI MURARI IN
PIETRAME m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 31,72 6,978

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 29,44 5,888

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,07 l 1,07 13,20 14,124

Z.58.40.0180.005 BIOTIN T
confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 39,00 3,900

Z.58.40.0200.005 PREVENTOL R80
confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 kg 0,07 21,00 1,470

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 5,111
Utile dell'Impresa del 10% 3,919
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 43,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 43,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,866
Costo materiali fc 21,208

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,026

C.02.24.0035.010 TRATTAMENTO BIOCIDA INTONACI
trattamento biocida per patine e muschi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 29,44 2,061

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,07 l 1,07 13,20 14,124

Z.58.40.0180.005 BIOTIN T
confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 kg 0,08 39,00 3,120

Z.58.40.0200.005 PREVENTOL R80
confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 kg 0,07 21,00 1,470

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 3,706
Utile dell'Impresa del 10% 2,842
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,281
Costo materiali fc 20,428

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,551

C.02.24.0035.015 TRATTAMENTO BIOCIDA INTONACI
trattamento per patine consistenti, erbe sporadiche m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 29,44 2,944

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,07 l 1,07 13,20 14,124

Z.58.40.0180.005 BIOTIN T
confezione da 20 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 kg 0,08 39,00 3,120

Z.58.40.0200.005 PREVENTOL R80
confezione da 5 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 kg 0,07 21,00 1,470

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
Spese generali del 15% 3,982
Utile dell'Impresa del 10% 3,053
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,116
Costo materiali fc 20,428

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,036

C.02.24.0050.010 TRATTAMENTO INTONACI  CON TINTEGGI
STRATIFICATI.
descialbo fascia facile limitato agli strati strati pellicolanti
superficiali m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 26,46 2,117

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,50 4 0,88 3,080
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Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.58.10.0400.001 OSSIDO DI ALLUMINIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 3,70 7,400

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO
pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 kg 1,50 2,00 3,000

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 5,00 0,39 1,950

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,002 m³ 0,002 17,14 0,034

Z.07.40.0080.010 SABBIATRICE
Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 29,96 7,490
Spese generali del 15% 4,467
Utile dell'Impresa del 10% 3,422
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 37,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 37,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,115
Costo macchine 0,105

Costo manodopera alla produzione 12,077
Costo materiali fc 16,964

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,887

C.02.24.0050.012 TRATTAMENTO INTONACI  CON TINTEGGI
STRATIFICATI.
descialbo fascia media rivolto agli strati strati pellicolanti
stratificati m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 4 0,88 3,520

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 4,00 0,39 1,560

Z.58.10.0400.001 OSSIDO DI ALLUMINIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 3,70 11,100

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO
pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 kg 1,50 2,00 3,000

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,50 2,250

Z.07.40.0080.010 SABBIATRICE
Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli
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trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 29,96 10,486

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,006 m³ 0,006 17,14 0,103
Spese generali del 15% 5,777
Utile dell'Impresa del 10% 4,419
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,143
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 16,184
Costo materiali fc 21,533

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,199

C.02.24.0050.015 TRATTAMENTO INTONACI  CON TINTEGGI
STRATIFICATI.
descialbo completo fascia difficile, fino alla superficie
intonacata m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 33,71 1,686

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 3 0,88 2,640

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.07.40.0080.010 SABBIATRICE
Microsabbiatrice (Escluso il consumo di sabbia) (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 29,96 8,988

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO
pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 kg 1,50 2,00 3,000

Z.58.10.0400.001 OSSIDO DI ALLUMINIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 5,00 3,70 18,500

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 17,14 0,171
Spese generali del 15% 6,957
Utile dell'Impresa del 10% 5,334
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,197
Costo macchine 0,187

Costo manodopera alla produzione 17,713
Costo materiali fc 26,981

Costo materiali fm 1,302
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,288

C.02.25.0010.010 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI
tavolati lignei m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 29,44 2,355

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 17,14 3,428
Spese generali del 15% 1,872
Utile dell'Impresa del 10% 1,436
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 8,079
Costo materiali fc 3,429

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,307

C.02.25.0010.020 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI
battuto di calce m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 17,14 5,142
Spese generali del 15% 2,893
Utile dell'Impresa del 10% 2,218
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 13,166
Costo materiali fc 5,143

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,116

C.02.25.0010.030 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI
ceramiche e palladiane m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,23 h 0,23 29,44 6,771

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 26,46 5,557

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 17,14 5,142
Spese generali del 15% 3,110
Utile dell'Impresa del 10% 2,384
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 14,612
Costo materiali fc 5,143

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,490

C.02.25.0040.001 RIMOZIONE PAVIMENTI IN COTTO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 17,14 6,856
Spese generali del 15% 3,790
Utile dell'Impresa del 10% 2,906
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 31,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 31,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 17,433
Costo materiali fc 6,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,695

C.02.25.0080.010 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA
lastre fino a cm 8 di spessore m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 29,44 8,832

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,55 h 0,55 26,46 14,553

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 17,14 6,856
Spese generali del 15% 5,025
Utile dell'Impresa del 10% 3,853
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 25,669
Costo materiali fc 6,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,879

C.02.25.0080.020 SMONTAGGIO PAVIMENTI IN PIETRA
lastre oltre i  cm 8 di spessore m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022+0,05 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,65 26,46 17,199

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 25,70 0,565

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 17,14 11,998
Spese generali del 15% 7,077
Utile dell'Impresa del 10% 5,425
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo macchine 0,488

Costo manodopera alla produzione 34,203
Costo materiali fc 12,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,503

C.02.50.0010.010 RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO
zone accessibili a mezzi di carico e trasporto m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,10 h 1,10 29,44 32,384

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 1,70 26,46 44,982
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Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 17,14 8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 11,49 0,575
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 13,473
Utile dell'Impresa del 10% 10,329
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 113,620

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 113,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,684

Costo manodopera alla produzione 79,904
Costo materiali fc 8,571

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,800

C.02.50.0010.020 RIMOZIONE MATERIALI DI CROLLO
zone non accessibili a mezzi di carico e trasporto m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,03 h 1,03 29,44 30,323

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 26,46 60,858

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 17,14 8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 11,49 0,575
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 15,545
Utile dell'Impresa del 10% 11,918
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 131,100

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 131,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,684

Costo manodopera alla produzione 93,719
Costo materiali fc 8,571

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,465

C.02.50.0015.001 SOVRAPPREZZO PER RIMOZIONE AI PIANI SUPERIORI m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO
portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,76 0,880
Spese generali del 15% 1,169
Utile dell'Impresa del 10% 0,896
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 9,860

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 9,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,028
Costo macchine 0,089

Costo manodopera alla produzione 7,649
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,067

C.02.50.0020.010 ABBASSAMENTI E SOLLEVAMENTI MATERIALI DI
RECUPERO m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 26,46 13,230

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO
portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,76 0,880
Spese generali del 15% 4,325
Utile dell'Impresa del 10% 3,316
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 36,470

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 36,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,028
Costo macchine 0,089

Costo manodopera alla produzione 28,686
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,640

C.02.50.0025.010 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITI DI INTERESSE
CULTURALE
ambiti esterni agli edifici m³ 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,10 h 1,10 29,44 32,384

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 26,46 31,752

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 17,14 8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 11,49 0,575
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 11,489
Utile dell'Impresa del 10% 8,808
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 96,890

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 96,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,684

Costo manodopera alla produzione 66,674
Costo materiali fc 8,571

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,300

C.02.50.0025.020 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA IN AMBITI DI INTERESSE
CULTURALE
ambiti interni agli edifici m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 1,25 29,44 36,800

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 26,46 31,752

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 17,14 8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.
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Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 11,49 0,575
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 12,151
Utile dell'Impresa del 10% 9,316
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 102,470

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 102,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,684

Costo manodopera alla produzione 71,090
Costo materiali fc 8,571

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,464

C.02.50.0030.001 PULIZIA DI PROSPETTI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02+0,02 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 29,44 6,182

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 11,49 0,230
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili

Z.58.40.0050.005 BENZALCONIO CLORURO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 5,50 1,100
Spese generali del 15% 2,714
Utile dell'Impresa del 10% 2,080
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 22,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 22,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,382
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Costo macchine 0,361
Costo manodopera alla produzione 15,389

Costo materiali fc 1,957
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,790

C.02.50.0035.010 REINTERRO SCAVI E AVVALLAMENTI m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03+0,05 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 29,44 7,360

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 17,14 8,570
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 11,49 0,575
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 2,972
Utile dell'Impresa del 10% 2,279
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 25,070

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 25,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,662
Costo macchine 0,684

Costo manodopera alla produzione 9,898
Costo materiali fc 8,571

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,256

C.02.50.0050.001 DISBOSCO SITI ARCHEOLOGICI E RUDERI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 29,44 4,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 26,46 5,557

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 17,14 0,171
Si considera una minima parte di materiale selezionato come ad
esempio scarti di calci per la discarica in quanto il materiale viene
di solito riutilizzato in cantiere per altri lavori.

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 11,49 0,230
Si considera per il sollevamento e trasporto a discarica delle
macerie non recuperabili
Spese generali del 15% 1,868
Utile dell'Impresa del 10% 1,432
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,382
Costo macchine 0,361

Costo manodopera alla produzione 11,536
Costo materiali fc 0,171

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,299

C.04.10.0005.005 MURATURE PORTANTI IN MATTONI PIENI
mattoni pieni in cotto fatti a mano delle dimensioni di cm
14x28x6,5 m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 29,44 147,200

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 26,46 52,920

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,25 m³ 0,250 33,71 8,428

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 32,57 8,143

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,42 100kg 0,42 87,45 36,729

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 2,00 1,50 3,000

X.28.01.0010.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 162,40 8,120

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO
dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 320,00 3,60 1.152,000
Spese generali del 15% 212,481
Utile dell'Impresa del 10% 162,902

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 1.791,923

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 1.791,923
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,583

Costo manodopera alla produzione 200,980
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Costo materiali fc 1.191,729
Costo materiali fm 22,674

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 375,383

C.04.10.0010.001 RIFACIMENTI MURATURE VERTICALI m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4,4 h 4,40 29,44 129,536

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,8 h 6,80 26,46 179,928

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 33,71 8,428

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 32,57 8,143

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,80 kg 1,80 1,29 2,322

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI
sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) 100kg 14,00 2,82 39,480

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 17,14 1,714
si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 15,80 0,474
Si considera per il caricamento e trasporto a discarica
Spese generali del 15% 55,905
Utile dell'Impresa del 10% 42,860
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 471,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 471,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,237
Costo macchine 1,493

Costo manodopera alla produzione 315,043
Costo materiali fc 4,036

Costo materiali fm 50,855
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,801

C.04.10.0020.001 CONSOLIDAMENTI MURATURE VERTICALI m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 29,44 147,200

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,90 h 6,90 26,46 182,574

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 33,71 8,428

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 32,57 8,143

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,29 1,935

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI
sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) 100kg 21,00 2,82 59,220

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 17,14 1,028
si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 15,80 0,474

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771
Si considera per il caricamento e trasporto a discarica
Spese generali del 15% 61,751
Utile dell'Impresa del 10% 47,343
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 520,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 520,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,260
Costo macchine 1,638

Costo manodopera alla produzione 336,780
Costo materiali fc 2,964

Costo materiali fm 68,985
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,124

C.04.10.0025.001 CONSOLIDAMENTO  DI  PROSPETTI  IN  MURATURA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 29,44 13,248

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,46 11,907

X.10.01.0005.005 SABBIA
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 33,71 8,428

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 100kg 0,25 32,57 8,143

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 kg 1,50 1,29 1,935

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI
sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) 100kg 3,00 2,82 8,460

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 17,14 0,857
si considerano macerie tipo calci fatiscenti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 25,70 0,771

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 15,80 0,474
Si considera per il caricamento e trasporto a discarica
Spese generali del 15% 10,275
Utile dell'Impresa del 10% 7,877
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 86,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 86,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,200
Costo macchine 1,266

Costo manodopera alla produzione 40,862
Costo materiali fc 2,792

Costo materiali fm 22,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,153

C.04.10.0040.005 INIEZIONI IN MURATURA
murature di spessore da cm 50 a cm 70 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,44 44,160

Z.58.05.0018.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 100kg 0,60 47,19 28,314

Z.06.40.0090.010 POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO
Manuale (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 1,71 0,513
Spese generali del 15% 13,327
Utile dell'Impresa del 10% 10,217
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,390
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo macchine 0,513

Costo manodopera alla produzione 60,020
Costo materiali fc 28,314

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,543

C.04.10.0040.010 INIEZIONI IN MURATURA
murature di spessore da cm 71 a cm 100 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.58.05.0018.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,4 100kg 1,40 47,19 66,066

Z.06.40.0090.010 POMPA A MANO PER INIEZIONI CALCESTRUZZO
Manuale (escluso operatore) (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 1,71 1,026
Spese generali del 15% 17,335
Utile dell'Impresa del 10% 13,290
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 146,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 146,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 1,026
Costo manodopera alla produzione 48,472

Costo materiali fc 66,066
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,636

C.04.20.0010.005 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI
perforazione ad acqua di diametro fino a 30 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,2 h 2,20 31,72 69,784

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA
Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone
diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,0 h 2,00 26,43 52,860

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a
mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 2,00 0,83 1,660
Spese generali del 15% 18,646
Utile dell'Impresa del 10% 14,295
Per arrotondamento -0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 157,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 157,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,377
Costo macchine 28,358

Costo manodopera alla produzione 81,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,896

C.04.20.0010.010 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI
perforazione ad acqua di diametro da 31 mm a 60 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2,40 h 2,40 31,72 76,128

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA
Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone
diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,9 h 1,90 26,43 50,217

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a
mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,9 h 1,90 0,83 1,577
Spese generali del 15% 19,188
Utile dell'Impresa del 10% 14,711
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 161,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 161,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,658
Costo macchine 26,940

Costo manodopera alla produzione 87,315
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,878

C.04.20.0010.015 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI
perforazione ad aria di diametro fino a 30 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,50 h 5,50 31,72 174,460

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 6,00 2,23 13,380

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -
lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 6,00 0,83 4,980
Spese generali del 15% 28,923
Utile dell'Impresa del 10% 22,174
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 243,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 243,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,277
Costo macchine 8,163

Costo manodopera alla produzione 183,292
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,080

C.04.20.0010.020 PERFORAZIONI PER PRECONSOLIDAMENTI
perforazione ad aria di diametro da 31 mm a 60 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5,6 h 5,60 31,72 177,632

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 5,00 2,23 11,150

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -
lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 5,00 0,83 4,150
Spese generali del 15% 28,940
Utile dell'Impresa del 10% 22,187
Per arrotondamento 0,041
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 244,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 244,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,064
Costo macchine 6,804

Costo manodopera alla produzione 184,992
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,168

C.04.20.0020.005 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD
ACQUA
perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,85 h 2,85 31,72 90,402

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA
Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone
diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,43 47,574

Z.06.40.0110.021 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a
mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 0,83 1,494
Spese generali del 15% 20,921
Utile dell'Impresa del 10% 16,039
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 176,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 176,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,939
Costo macchine 25,523

Costo manodopera alla produzione 101,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,930

C.04.20.0020.010 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD
ACQUA
perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,90 h 2,90 31,72 91,988

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA
Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone
diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,50 h 2,50 26,43 66,075

Z.06.40.0110.023 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a
mm 118 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,50 h 2,50 1,37 3,425
Spese generali del 15% 24,223
Utile dell'Impresa del 10% 18,571
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 204,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 204,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,971
Costo macchine 36,801

Costo manodopera alla produzione 106,708
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,812
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C.04.20.0020.015 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD
ACQUA
perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,10 h 3,10 31,72 98,332

Z.06.40.0110.010 CAROTATRICE IDRAULICA
Fino a 200 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le corone
diamantate da conteggiarsi a parte con apposito sovraprezzo) (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,70 h 2,70 26,43 71,361

Z.06.40.0110.025 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 124 fino a
mm 241 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,70 h 2,70 3,81 10,287
Spese generali del 15% 26,997
Utile dell'Impresa del 10% 20,698
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 227,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 227,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,408
Costo macchine 46,331

Costo manodopera alla produzione 114,230
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,720

C.04.20.0030.005 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA
perforazioni di diametro da 30 mm a 60 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,1 h 6,10 31,72 193,492

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 2,23 12,934

Z.06.40.0100.021 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro fino a 62 mm -
lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 5,8 h 5,80 0,83 4,814
Spese generali del 15% 31,686
Utile dell'Impresa del 10% 24,293
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 267,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 267,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,234
Costo macchine 7,892

Costo manodopera alla produzione 202,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,960

C.04.20.0030.010 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA
perforazioni di diametro da 61 mm a 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6,50 h 6,50 31,72 206,180

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 6,10 h 6,10 2,23 13,603
Z.06.40.0100.023 CAROTATRICE ELETTRICA

sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 62 mm e
fino a 112 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6,10 h 6,10 1,37 8,357
Spese generali del 15% 34,221
Utile dell'Impresa del 10% 26,236
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 288,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 288,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,299
Costo macchine 11,598

Costo manodopera alla produzione 215,159
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,460

C.04.20.0030.015 PERFORAZIONI MURATURE RAFFREDDAMENTO AD ARIA
perforazioni di diametro da 101 mm a 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7,5 h 7,50 31,72 237,900

Z.06.40.0100.010 CAROTATRICE ELETTRICA
inclinabile solo lungo l'asse verticale 1700 W (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 7,00 2,23 15,610

Z.06.40.0100.025 CAROTATRICE ELETTRICA
sovraprezzo per corone diamantate di diametro oltre 112 mm e
fino a 250 mm - lunghezza fino 450 mm (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 7,00 3,81 26,670
Spese generali del 15% 42,027
Utile dell'Impresa del 10% 32,221
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 354,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 354,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,490
Costo macchine 30,391

Costo manodopera alla produzione 248,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,220

C.04.30.0010.010 BARRE IN ACCIAIO DI CUCITURA
barre Fe 510 B kg 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 26,46 3,175

X.43.01.05.0010.00 si considera uno sfrido del 5 % per le parti perse e/o troncate per
dimensioni ridotte nel campo del restauro
: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 + 5 % sfrido kg 1,05 1,11 1,166

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 1,35 0,068
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A.05.05.0091.005 FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO
spessore 8 - 14 e con entranza max. 12 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera) m² 3,00 41,08 123,240
Spese generali del 15% 19,766
Utile dell'Impresa del 10% 15,154
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 166,690

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 166,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,015
Costo macchine 0,075

Costo manodopera alla produzione 7,650
Costo materiali fc 97,428

Costo materiali fm 0,746
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,752

C.04.30.0020.020 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 26.5 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 31,72 285,480

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 9,00 26,46 238,140

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,48 kg 4,48 3,45 15,456

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,35 0,135

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 47,00 1,05 49,350

Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 67,00 67,000

Z.06.40.0110.020 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze
variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt
cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA
Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le
corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito
sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 27,81 228,042

Z.06.40.0110.021 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze
variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt
cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.:
CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a
mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8,2 h 8,20 0,83 6,806
Spese generali del 15% 133,561
Utile dell'Impresa del 10% 102,397
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.126,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.126,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 66,429
Costo macchine 120,243

Costo manodopera alla produzione 571,902
Costo materiali fc 131,806

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,991
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C.04.30.0020.030 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 32 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 31,72 317,200

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 10,00 26,46 264,600

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,54 kg 6,54 3,45 22,563

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,35 0,135

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 57,00 1,05 59,850

Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,4 kg 1,40 67,00 93,800

Z.06.40.0110.020 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze
variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt
cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA
Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le
corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito
sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8,7 h 8,70 27,81 241,947

Z.06.40.0110.021 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori di lunghezze
variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt
cadauna e speciali corone diamantate con usura molto alta.:
CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 45 fino a
mm 70 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8,70 h 8,70 0,83 7,221
Spese generali del 15% 151,097
Utile dell'Impresa del 10% 115,841
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.274,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.274,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 70,478
Costo macchine 127,566

Costo manodopera alla produzione 633,026
Costo materiali fc 176,213

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 266,984

C.04.30.0020.040 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
barre a.r. 85/105 tipo "Dywidag" diam. 36 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 31,72 348,920

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 11,00 26,46 291,060

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,27 kg 8,27 3,45 28,532

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,35 0,135

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 67,00 1,05 70,350
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Z.58.05.0551.005 ACCESSORI PER BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
diametro 26.5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,35 kg 2,35 67,00 157,450

Z.06.40.0110.020 Trattasi di speciali carotatrici idrauliche per fori  di lunghezze
variabili molto lunghe superiori ai 4.00 mt con prolunghe di 1 mt
cadauna.: CAROTATRICE IDRAULICA
Oltre 200 fino a 230 bar inclinabile lungo 2 assi (escluso le
corone diamantate da conteggiarsi a parte con apposito
sovraprezzo) (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 9,00 27,81 250,290

Z.06.40.0110.023 CAROTATRICE IDRAULICA
sovraprezzo per corone diamantate con ø int. da mm 75 fino a
mm 118 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 9,00 1,37 12,330
Spese generali del 15% 173,860
Utile dell'Impresa del 10% 133,293
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.466,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.466,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 72,908
Costo macchine 136,825

Costo manodopera alla produzione 692,972
Costo materiali fc 256,332

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 307,133

C.04.30.0050.010 TESATURA DI TIRANTI
fino a nr. 5 tiranti cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,46 47,628

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,35 0,675

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 20,00 1,40 28,000

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 13,00 1,05 13,650
Spese generali del 15% 21,106
Utile dell'Impresa del 10% 16,181
Per arrotondamento 0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,253
Costo macchine 0,999

Costo manodopera alla produzione 110,518
Costo materiali fc 13,650

Costo materiali fm 14,342
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,626

C.04.30.0050.020 TESATURA DI TIRANTI
da nr. 6 a nr. 10 tiranti cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 1,00 31,72 31,720
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 1,35 0,675

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 20,00 1,40 28,000

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 25,00 1,05 26,250
Spese generali del 15% 18,156
Utile dell'Impresa del 10% 13,920
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 153,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 153,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,253
Costo macchine 0,999

Costo manodopera alla produzione 78,256
Costo materiali fc 26,250

Costo materiali fm 14,342
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,408

C.04.30.0050.030 TESATURA DI TIRANTI
oltre i nr. 10 tiranti cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 26,46 21,168

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,55 h 0,55 1,35 0,743

X.43.01.05.0010.01 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
travi, cordoli, solai e solette EDILE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 20,00 1,40 28,000

Z.58.05.0046.005 CEMENTO REOPLASTICO ESPANSIVO PER INIEZIONI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 25,00 1,05 26,250
Spese generali del 15% 16,182
Utile dell'Impresa del 10% 12,406
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,259
Costo macchine 1,061

Costo manodopera alla produzione 65,026
Costo materiali fc 26,250

Costo materiali fm 14,342
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,920
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C.04.40.0010.001 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN LEGNO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 31,72 28,548

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 29,44 26,496

X.28.01.0040.030 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 952,20 38,088

X.43.01.40.0170.07 CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 25,00 0,04 1,000

Z.37.0070.025 TELI POLIETILENE
telo polietilene spessore 4/10 di mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m² 1,50 1,17 1,755

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,3 kg 3,30 1,22 4,026

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 100kg 0,20 17,83 3,566

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 33,71 16,855

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 25,70 8,995

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 7,39 0,370

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343
Spese generali del 15% 19,506
Utile dell'Impresa del 10% 14,955
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 164,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 164,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,367
Costo macchine 5,340

Costo manodopera alla produzione 58,068
Costo materiali fc 1,343

Costo materiali fm 58,828
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,513

C.04.40.0020.001 CONSOLIDAMENTO STATICO DI SOLAI IN TRAVI DI
LEGNO E TUFO m² 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,20 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 29,44 35,328

X.28.01.0040.030 Tavole in legno lamellare da (0.04x0.35)cm in un mq ci stanno
mc 0.04x0.70x1.00=mc0.028: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
travi lamellari abete segati a spigolo vivo GL 24 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 952,20 28,566

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 52,00 41,600

X.43.01.40.0170.07 CHIODERIA
viti acciaio per carpenteria in legno diametro 10x200 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 9,00 0,04 0,360

X.43.01.10.0010.02 mm35x15x1ml circa 5 kg: STRADE - travi in acciaio Fe430/S275
altezza oltre 200 mm HEA 240 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 9,00 1,25 11,250

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,2 0,88 0,176

Z.58.05.0055.010 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo tipo "polvere" (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 25,70 5,140

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 7,39 0,739

Z.06.15.0010.010 ARGANO ELEVATORE COMPLETO
portata massima 300 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 1,76 0,528

Z.10.02.0005.010 si considerano circa 50 Kg per mq: INDENNITA' PER MATERIALI
DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 17,14 0,514
Spese generali del 15% 24,565
Utile dell'Impresa del 10% 18,833
Consolidamento di solaio in legno con il sistema a secco con viti,
collante e tavole ligneee
Per arrotondamento 0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 207,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 207,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,065
Costo macchine 2,831

Costo manodopera alla produzione 74,157
Costo materiali fc 44,150

Costo materiali fm 38,047
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,801
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C.04.40.0050.001 RICOSTRUZIONE SEDI DI APPOGGIO LIGNEE
DEGRADATE dm³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 29,44 8,832

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 2,45 0,245

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE
pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 0,76 0,152

X.28.01.0010.005 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,007 m³ 0,007 162,40 1,137

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,354

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 kg 0,16 52,00 8,320

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 kg 0,16 49,00 7,840

Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 19,80 3,960
Spese generali del 15% 6,053
Utile dell'Impresa del 10% 4,641

Importo totale dell'analisi(Euro/dm³) 51,050

Prezzo di applicazione(Euro/dm³) 51,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,123

Costo manodopera alla produzione 18,632
Costo materiali fc 20,462

Costo materiali fm 1,131
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,694

C.04.40.0060.010 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI
armatura con barre da mm 12 a mm 16 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 2,45 0,735

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE
pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 0,76 0,152

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,354

X.28.01.0010.005 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 162,40 8,120

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,25 kg 1,25 52,00 65,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,25 kg 1,25 49,00 61,250

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,03 m 1,03 8,58 8,837
Spese generali del 15% 30,841
Utile dell'Impresa del 10% 23,645
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 260,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 260,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,006
Costo macchine 0,314

Costo manodopera alla produzione 61,774
Costo materiali fc 135,429

Costo materiali fm 8,079
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,492

C.04.40.0060.015 CONSOLIDAMENTO DI ELEMENTI STRUTTURALI LIGNEI
armatura con barre da mm 18 a mm 20 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 29,44 35,328

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 2,45 0,980

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE
pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 0,76 0,190

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 1,18 0,177

X.28.01.0010.005 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 162,40 8,120

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
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 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,75 kg 1,75 52,00 91,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,75 kg 1,75 49,00 85,750

Z.58.05.0500.030 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,03 m 1,03 19,80 20,394
Spese generali del 15% 42,000
Utile dell'Impresa del 10% 32,200
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 354,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 354,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,418

Costo manodopera alla produzione 74,179
Costo materiali fc 197,315

Costo materiali fm 8,079
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,197

C.04.40.0080.010 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE
per sovratravi di sezione inferiore a cm2 250 dm³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 29,44 11,776

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 kg 0,02 52,00 0,780

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 kg 0,02 49,00 0,735

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,11 0,444

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 8,58 1,716
Spese generali del 15% 4,221
Utile dell'Impresa del 10% 3,236
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/dm³) 35,600

Prezzo di applicazione(Euro/dm³) 35,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 24,597
Costo materiali fc 3,231

Costo materiali fm 0,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,467
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C.04.40.0080.020 ADEGUAMENTO STATICO TRAVI LIGNEE
per sovratravi di sezione maggiore uguale a cm2 250 dm³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 29,44 11,776

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 kg 0,02 52,00 0,780

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 kg 0,02 49,00 0,735

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,11 0,444

Z.58.05.0500.020 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 14 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 8,58 1,716
Spese generali del 15% 3,983
Utile dell'Impresa del 10% 3,054

Importo totale dell'analisi(Euro/dm³) 33,590

Prezzo di applicazione(Euro/dm³) 33,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,004
Costo macchine 0,006

Costo manodopera alla produzione 23,011
Costo materiali fc 3,231

Costo materiali fm 0,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,043

C.04.40.0090.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON BARRE IN ACCIAIO m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,8 h 3,80 31,72 120,536

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 29,44 117,760

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,03 kg 1,03 52,00 53,560

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,03 kg 1,03 49,00 50,470

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,5 kg 6,50 1,11 7,215
Spese generali del 15% 52,431
Utile dell'Impresa del 10% 40,197
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 442,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 442,200
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,064
Costo macchine 0,120

Costo manodopera alla produzione 240,459
Costo materiali fc 104,030

Costo materiali fm 4,615
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 92,766

C.04.40.0100.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON FERRI PIATTI m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 52,00 52,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 49,00 9,800

X.43.01.10.0010.02 STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA
160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 13,00 1,22 15,860

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 10,00 0,09 0,900
Spese generali del 15% 15,895
Utile dell'Impresa del 10% 12,186
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 134,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 134,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,026
Costo macchine 0,060

Costo manodopera alla produzione 27,655
Costo materiali fc 62,700

Costo materiali fm 13,585
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,055

C.04.40.0110.001 RINFORZO TRAVI LIGNEE CON PROFILATI A T m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 31,72 34,892

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 29,44 38,272

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 52,00 52,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 49,00 9,800

X.43.01.10.0010.02 STRADE - travi in acciaio Fe430/S275 altezza fino 200 mm HEA
160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 10,00 1,22 12,200

X.43.01.40.0170.05 CHIODERIA
tasselli espansione con vite 8x80 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 13,00 0,09 1,170
Spese generali del 15% 22,250
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Utile dell'Impresa del 10% 17,058
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 187,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 187,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,020
Costo macchine 0,047

Costo manodopera alla produzione 73,356
Costo materiali fc 62,970

Costo materiali fm 10,450
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,784

C.04.50.0010.001 CONSOLIDAMENTO VOLTE IN MURATURA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,70 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,70 h 0,70 29,44 20,608

X.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da
CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 29,52 26,568

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 1,29 1,032

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,9 kg 4,90 1,22 5,978

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 17,83 1,783

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 33,71 23,597

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,34 h 0,34 25,70 8,738

Z.06.15.0030.010 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 24 e sbraccio di m. 25. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 7,39 0,370

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 17,14 8,570

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 15,00 1,11 16,650
Spese generali del 15% 20,415
Utile dell'Impresa del 10% 15,651
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 172,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 172,160
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 8,894
Costo macchine 8,046

Costo manodopera alla produzione 54,388
Costo materiali fc 9,603

Costo materiali fm 51,594
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,389

C.04.80.0010.001 COPERTURE PROVVISIONALI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,46 7,938

X.28.01.0040.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 375,60 22,536

X.28.01.0010.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 162,40 3,248

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,18 0,590

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 1,45 0,725

Z.37.0010.015 BITUMINOSI - MEMBRANE
membrana BPE armata spessore 4 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 13,06 14,366

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514
Spese generali del 15% 8,915
Spese generali del 15% 10,252

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,295
Costo macchine 0,222

Costo manodopera alla produzione 17,533
Costo materiali fc 1,275

Costo materiali fm 40,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,167

C.04.80.0020.001 CENTINATURE m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 6,00 29,44 176,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 6,00 26,46 158,760
X.28.01.0010.015 LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 m³ 0,700 162,40 113,680

X.28.01.0040.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 318,40 191,040

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,5 kg 5,50 1,18 6,490

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 3,00 1,45 4,350
Spese generali del 15% 97,644
Utile dell'Impresa del 10% 74,860
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 823,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 823,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,017
Costo macchine 0,101

Costo manodopera alla produzione 336,707
Costo materiali fc 10,500

Costo materiali fm 303,656
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 172,540

C.04.80.0030.001 PUNTELLATURE m³ 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 29,44 103,040

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 3,50 26,46 92,610

X.28.01.0010.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 162,40 97,440

X.28.01.0040.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi 10x12x400 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 375,60 338,040

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,5 kg 6,50 1,18 7,670

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 3,00 1,45 4,350
Spese generali del 15% 96,473
Utile dell'Impresa del 10% 73,962
Per arrotondamento 0,015
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Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 813,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 813,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,019
Costo macchine 0,117

Costo manodopera alla produzione 197,146
Costo materiali fc 11,640

Costo materiali fm 434,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 170,450

C.04.80.0040.001 SMONTAGGIO PUNTELLATURE m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,65 h 1,65 31,72 52,338

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,46 66,150

Z.04.05.0005.005 MACERIE INERTI
macerie pulite selezionate CER 170904 - Fornitore ECONORD/
Listino prezzi 2023 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 t 0,60 10,00 6,000

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 25,70 5,140

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 19,506
Utile dell'Impresa del 10% 14,955

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,990
Costo macchine 2,511

Costo manodopera alla produzione 118,488
Costo materiali fc 6,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,461

C.15.10.0010.002 INTONACO CIVILE PER ESTERNO
 con calci NHL 3,5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 40 0,88 35,200

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750
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Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 7,251
Utile dell'Impresa del 10% 5,559
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 11,698
Costo materiali fc 35,950

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,808

C.15.10.0010.005 INTONACO CIVILE PER ESTERNO
 con calci NHL 5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 100kg 0,40 87,45 34,980

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 7,218
Utile dell'Impresa del 10% 5,534
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 11,698
Costo materiali fc 35,730

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,748

C.15.10.0015.001 INTONACO “LAVATO” CON INERTI A VISTA PER ESTERNO
per rinnovamento complessivo di intonaci con calci
NHL3,5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 40 0,88 35,200

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 7,688
Utile dell'Impresa del 10% 5,894
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 14,607
Costo materiali fc 35,950

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,579

C.15.10.0015.002 INTONACO “LAVATO” CON INERTI A VISTA PER ESTERNO
per rinnovamento complessivo di intonaci con calci NHL5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 100kg 0,40 87,45 34,980

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 7,655
Utile dell'Impresa del 10% 5,869
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 14,607
Costo materiali fc 35,730

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,529

C.15.10.0015.005 INTONACO “LAVATO” CON INERTI A VISTA PER ESTERNO
 per riprese di porzioni di intonaco ad integrazione a
livello o sottolivello di parti in conservazione con calci
NHL3,5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 40 0,88 35,200

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 8,798
Utile dell'Impresa del 10% 6,745
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 22,011
Costo materiali fc 35,950

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,545

C.15.10.0015.010 INTONACO “LAVATO” CON INERTI A VISTA PER ESTERNO
 per riprese di porzioni di intonaco ad integrazione a
livello o sottolivello di parti in conservazione con calci
NHL5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261

X.10.01.0005.005 SABBIA
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 100kg 0,40 87,45 34,980

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,50 0,750

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 8,765
Utile dell'Impresa del 10% 6,720

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 73,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 73,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 22,011
Costo materiali fc 35,730

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,485

C.15.10.0020.001 INTONACO GREZZO PER ESTERNO
con calci NHL3,5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 40 0,88 35,200

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 6,927
Utile dell'Impresa del 10% 5,311
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 8,789
Costo materiali fc 36,700

Costo materiali fm 0,521
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,237

C.15.10.0020.005 INTONACO GREZZO PER ESTERNO
con calci NHL5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 100kg 0,40 87,45 34,980

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 6,894
Utile dell'Impresa del 10% 5,286
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 8,789
Costo materiali fc 36,480

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,177

C.15.10.0030.001 INTONACO GREZZO SU MURATURA IN PIETRAME A
VISTA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 33,71 0,337

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 100kg 0,20 87,45 17,490

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,013 100kg 0,01 32,57 0,423

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
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Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 4,720
Utile dell'Impresa del 10% 3,619
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,033
Costo macchine 0,078

Costo manodopera alla produzione 11,668
Costo materiali fc 18,990

Costo materiali fm 0,680
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,342

C.15.10.0040.001 INTONACO CIVILE DECORATO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 26,46 39,690

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 100kg 0,20 87,45 17,490

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,57 0,326

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 16,101
Utile dell'Impresa del 10% 12,344
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 135,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 135,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 87,333
Costo materiali fc 18,990

Costo materiali fm 0,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,448

62/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.15.10.0050.001 INTONACO CIVILE PER INTERNO
con calci NHL3,5 m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 31,72 8,247

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 26,46 6,880

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 33,71 1,348

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 40 0,88 35,200

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,57 0,326

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 8,037
Utile dell'Impresa del 10% 6,162
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 67,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 67,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,101
Costo macchine 0,154

Costo manodopera alla produzione 15,251
Costo materiali fc 36,700

Costo materiali fm 1,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,197

C.15.10.0050.005 INTONACO CIVILE PER INTERNO
con calci NHL5 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 31,72 8,247

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 26,46 6,880

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 33,71 1,348

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 100kg 0,40 87,45 34,980

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,57 0,326
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Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 8,004
Utile dell'Impresa del 10% 6,137
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/) 67,500

Prezzo di applicazione(Euro/) 67,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,101
Costo macchine 0,154

Costo manodopera alla produzione 15,251
Costo materiali fc 36,480

Costo materiali fm 1,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,137

C.15.10.0060.001 INTONACI INTERNI RASATI A CALCE m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,68 h 0,68 31,72 21,570

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,68 h 0,68 26,46 17,993

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 100kg 0,10 87,45 8,745

Z.58.05.0005.005 CREMA DI CALCE STAGIONATA "3 ANNI" COTTA A LEGNA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 32,57 0,977

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 kg 1,50 1,50 2,250

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 7,844
Utile dell'Impresa del 10% 6,014
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 39,628
Costo materiali fc 10,995
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Costo materiali fm 1,491
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,859

C.15.10.0070.001 SOVRAPPREZZO PER INTONACO DEUMIDIFICANTE m² 1

Z.58.05.0017.001 INTONACO MACROPOROSO RISANANTE A BASE DI CALCE -
SISTEMA DEUMIDIF
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 19,00 1,03 19,570
Spese generali del 15% 2,936
Utile dell'Impresa del 10% 2,251
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 19,570
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,190

C.15.20.0020.001 INTEGRAZIONI DI INTONACO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 26,46 15,876

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 4 0,88 3,520

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 4,00 1,29 5,160

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,50 2,250

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 6,989
Utile dell'Impresa del 10% 5,358
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 58,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 58,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 34,970
Costo materiali fc 10,930

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,346

C.15.20.0050.001 STUCCATURE DI LACUNA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 31,72 26,962

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,83 h 0,83 26,46 21,962
X.10.01.0005.005 SABBIA

sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 33,71 0,674

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,50 2,250

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 87,45 8,745

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,6 kg 0,60 14,90 8,940

Z.58.05.0050.001 CALCIO CARBONATO AMORFO
pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 2,00 3,000

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 10,892
Utile dell'Impresa del 10% 8,351
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 48,986
Costo materiali fc 22,935

Costo materiali fm 0,521
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,245

C.15.20.0070.005 REVISIONE E CONSOLIDAMENTO CORNICIONI E
MARCAPIANI IN MALTA SEMPLICI
Mediocre stato conservativo (localizzate riparazioni) per
un'altezza massima di sviluppo fino a 50 cm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 33,71 1,686

X.12.01.0095.040 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI
blocchi alveolati rettangolari 25x33x24.5 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 2,00 2,01 4,020

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 100kg 0,15 87,45 13,118

Z.58.05.0045.005 MALTINA PER CONSOLIDAMENTO
si considera la confezione da 15 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 2,00 2,53 5,060

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,00 0,36 1,080

Z.18.01.0045.050 RETI, STUOIE E CANNICCIATI
rete portaintonaco in juta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 1,12 1,120

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 3,45 10,350

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 32,57 0,326

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO
dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 3,60 7,200

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 4,00 0,39 1,560

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,29 0,258

Z.10.02.0005.020 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 1,22 0,122

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 8,868
Utile dell'Impresa del 10% 6,799
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 74,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 74,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,138
Costo macchine 0,196

Costo manodopera alla produzione 11,948
Costo materiali fc 39,168

Costo materiali fm 7,645
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,672

C.15.20.0070.010 REVISIONE E CONSOLIDAMENTO CORNICIONI E
MARCAPIANI IN MALTA SEMPLICI
Pessimo stato conservativo (estese ricostruzioni)  per
un'altezza massima di sviluppo fino a 50 cm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 26,46 7,938

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 33,71 3,371

X.12.01.0095.040 LATERIZI - BLOCCHI SEMIPIENI
blocchi alveolati rettangolari 25x33x24.5 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 4,00 2,01 8,040

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
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INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 100kg 0,50 87,45 43,725

Z.58.05.0045.005 MALTINA PER CONSOLIDAMENTO
si considera la confezione da 15 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 4,00 2,53 10,120

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 6,00 0,36 2,160

Z.18.01.0045.050 RETI, STUOIE E CANNICCIATI
rete portaintonaco in juta (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 2,00 1,12 2,240

Z.58.05.0550.005 BARRE IN ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 5,00 3,45 17,250

X.12.01.0010.030 CEMENTI
cemento bianco tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 100kg 0,03 32,57 0,977

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO
dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 3,60 21,600

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,29 0,258

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 6,00 0,39 2,340

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.10.02.0005.020 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 30% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 1,22 0,305

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082
Spese generali del 15% 19,713
Utile dell'Impresa del 10% 15,114
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 166,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 166,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,267
Costo macchine 0,328

Costo manodopera alla produzione 18,088
Costo materiali fc 97,097

Costo materiali fm 15,614
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,828

C.15.20.0080.001 INTONACI DI STUCCATURA/RISARCITURA TRA CONCI
IN PIETRA
 stuccatura complessive a ridefinizione raso sasso o sotto
sasso m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,49 h 0,49 26,46 12,965

X.10.01.0005.005 SABBIA
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 33,71 0,337

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,29 0,645

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,90 2 0,88 1,672

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 14,90 0,596

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 16,430
Spese generali del 15% 7,037
Utile dell'Impresa del 10% 5,395
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,033
Costo macchine 0,078

Costo manodopera alla produzione 25,684
Costo materiali fc 20,842

Costo materiali fm 0,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,435

C.15.20.0080.005 INTONACI DI STUCCATURA/RISARCITURA TRA CONCI
IN PIETRA
 stuccature  parziali in affiancamento e rispetto di
stuccature originali. m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,46 11,907

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 33,71 0,337

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,29 0,645

Z.58.05.0016.001 CALCE IDRAULICA NHL-5 PER MALTE DI ALLETTAMENTO ED
INTONACI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 100kg 0,20 87,45 17,490

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 1,50 1,500

Z.58.05.0100.001 RESINA ACRILICA IN EMULSIONE B 72
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,04 kg 0,04 14,90 0,596
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.001 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie pulite selezionate murature in pietrame CER 170904 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 16,430
Spese generali del 15% 9,251
Utile dell'Impresa del 10% 7,093
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 78,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 78,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,033
Costo macchine 0,078

Costo manodopera alla produzione 24,626
Costo materiali fc 36,660

Costo materiali fm 0,260
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,345

C.15.30.0010.001 CONSOLIDAMENTO DI INTONACO NON DECORATO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,34 h 1,34 31,72 42,505

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,44 44,160

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 2,00 3,90 7,800

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,64 0,106

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO
Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,65 0,520

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE
si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 2,00 2,53 5,060
Spese generali del 15% 15,198
Utile dell'Impresa del 10% 11,652
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 128,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 128,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,086

Costo manodopera alla produzione 86,665
Costo materiali fc 14,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,849

C.15.30.0020.05 CONSOLIDAMENTO CORTICALE DI INTONACO AI
SILICATI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 29,44 4,416

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,90 1,950

Z.58.05.0080.005 CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 %
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 21,50 7,525

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,5 l 0,50 13,20 6,600

Z.58.10.0080.005 POLPA DI CELLULOSA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 3,60 1,800

Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 8,30 4,150

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,29 0,258

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,450

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,64 0,106

Z.58.10.0070.005 AMMONIO CARBONATO PURO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 5,20 3,120

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO
Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,65 0,520

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE
si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 2,53 2,530

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 17,14 0,686
Spese generali del 15% 6,006
Utile dell'Impresa del 10% 4,605

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,086

Costo manodopera alla produzione 9,174
Costo materiali fc 30,759

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,611
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C.15.30.0040.10 MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI
con minimi ripristini di parti incongrue o cadute m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 29,44 5,299

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,90 1,950

Z.58.05.0080.005 CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 %
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 21,50 4,300

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,5 l 0,50 13,20 6,600

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,64 0,106

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.10.0080.005 POLPA DI CELLULOSA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 3,60 1,440

Z.58.10.0070.005 AMMONIO CARBONATO PURO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 5,20 2,080

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO
Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,65 0,520

Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 8,30 4,150

Z.58.05.0055.020 POLVERI DI MARMO
Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 2,10 0,420

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,29 0,258

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE
si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 2,53 2,530

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343
Spese generali del 15% 5,531
Utile dell'Impresa del 10% 3,406
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,086
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Costo manodopera alla produzione 11,009
Costo materiali fc 25,761

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,934

C.15.30.0040.20 MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI
(rimozioni e ripristini localizzati e contenuti nel 20%
della superficie complessiva da trattare) m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 29,44 8,832

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,90 1,950

Z.58.05.0080.005 CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 %
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 21,50 6,450

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,5 l 0,50 13,20 6,600

Z.58.10.0080.005 POLPA DI CELLULOSA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 3,60 1,800

Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 8,30 4,150

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,29 0,258

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,50 0,450

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,64 0,106

Z.58.10.0070.005 AMMONIO CARBONATO PURO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 kg 0,60 5,20 3,120

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO
Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,65 0,520

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE
si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 2,53 2,530

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 17,14 0,686
Spese generali del 15% 7,221
Utile dell'Impresa del 10% 5,536
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,900
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,086

Costo manodopera alla produzione 18,348
Costo materiali fc 29,684

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,762

C.15.30.0040.35 MANUTENZIONE INTONACI NON DECORATI ESTERNI
(rimozioni localizzate contenute tra 20% e 40% della
superficie complessiva da trattare) m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.58.05.0120.001 RESINA ACRILICA PRIMAL
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,90 1,950

Z.58.05.0080.005 CONSOLIDANTE MATERIA ATTIVA 70 %
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 21,50 6,450

Z.58.10.0070.005 AMMONIO CARBONATO PURO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 kg 0,70 5,20 3,640

Z.58.10.0080.005 POLPA DI CELLULOSA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 3,60 2,520

Z.58.40.0150.005 BIO ESTEL
Consolidante e biocida a base di estere etilico dell'acido silicico ed
agenti biocidi  confezioni 25 lt (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,4 l 0,40 13,20 5,280

Z.06.15.0020.060 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN BASSO
con altezza m. 32 e sbraccio da m. 30  a m. 35. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 10,64 0,106

Z.58.10.0500.005 ACQUA DEMINERALIZZATA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 3,00 0,39 1,170

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 kg 0,35 1,29 0,452

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 kg 0,50 1,50 0,750

Z.58.05.0060.040 COCCIOPESTO
Cocciopesto ventilato, ideale per iniezioni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 kg 0,80 0,65 0,520

Z.58.05.0030.005 MALTA DA INIEZIONE
si considera confezione da 13 Kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 2,53 2,530

Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 kg 0,70 8,30 5,810

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 17,14 1,200
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Spese generali del 15% 9,444
Utile dell'Impresa del 10% 7,240
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,086

Costo manodopera alla produzione 30,580
Costo materiali fc 32,272

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,682

C.15.40.0010.010 PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI
MURARI A SECCO
spolveratura a pennello depositi incoerenti m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 29,44 2,944

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343

Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100
Spese generali del 15% 1,584
Utile dell'Impresa del 10% 1,214

Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,116
Costo materiali fc 4,443

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,801

C.15.40.0010.015 PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI
MURARI A SECCO
a pennello e spugne e panni in gomma, depositi
leggermente coerenti m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 29,44 3,533

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343

Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100
Spese generali del 15% 1,767
Utile dell'Impresa del 10% 1,355

Per arrotondamento -0,004
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,339
Costo materiali fc 4,443

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,118

C.15.40.0020.10 PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI
MURARI
puliture in fascia medio sporco non particolarmente
coerente m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 29,44 5,299

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343

Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 8,30 8,300
Spese generali del 15% 3,563
Utile dell'Impresa del 10% 2,732

Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 11,009
Costo materiali fc 12,743

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,298

C.15.40.0020.15 PULITURA SUPERFICIALE INTONACI E PARAMENTI
MURARI
puliture in fascia difficile con sporco resistente m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 29,44 2,944

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343

Formula quantità: Z.58
Z.58.10.0060.005 EDTA SALE BISODICO

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 3,00 8,30 24,900
Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100
Spese generali del 15% 5,319
Utile dell'Impresa del 10% 4,078
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,116
Costo materiali fc 29,343

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,401

C.15.50.20.01 APPLICAZIONE DI DIPINTURA A DUE MANI DI LATTE DI
CALCE m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 26,46 4,763

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,50 0,300

Z.58.20.0500.010 TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE
colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 l 0,50 3,30 1,650

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 260,00 0,260
Spese generali del 15% 1,915
Utile dell'Impresa del 10% 1,468
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,062

Costo manodopera alla produzione 10,473
Costo materiali fc 2,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,385

C.15.50.30.01 VELATURA DI STUCCATURE  E LACUNE m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,28 h 0,28 26,46 7,409

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,50 0,300

Z.58.20.0500.010 TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE
colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 l 0,70 3,30 2,310

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 260,00 0,260
Spese generali del 15% 2,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,213
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,062

Costo manodopera alla produzione 16,291
Costo materiali fc 2,870

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,097

C.15.50.40.01 VELATURA DI INTONACI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 31,72 6,978

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,50 0,300

Z.58.20.0500.010 TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE
colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 l 0,70 3,30 2,310

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 260,00 0,260
Spese generali del 15% 2,363
Utile dell'Impresa del 10% 1,811
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,062

Costo manodopera alla produzione 12,799
Costo materiali fc 2,870

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,179

C.15.50.42.05 SOVRAPPREZZO PER ULTERIORE  MANO DI VELATURA
Sovrapprezzo per ulteriore mano di applicazione m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,46 0,794

Z.58.05.0055.030 POLVERI DI MARMO
Polvere di marmo colorata tipo polvere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,05 kg 0,05 1,50 0,075

Z.58.20.0500.010 TINTEGGIATURA NATURALE A CALCE
colore bianco.Conf. 5- 15 lt (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,35 l 0,35 3,30 1,155

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.10.02.0005.035 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste sintetici, cartacei, resilienti e cavi oltre al 50%
CER 170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,001 m³ 0,001 260,00 0,260
Spese generali del 15% 0,498
Utile dell'Impresa del 10% 0,382
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,010
Costo macchine 0,062

Costo manodopera alla produzione 1,746
Costo materiali fc 1,490

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,882

C.18.10.0020.001 PAVIMENTAZIONE IN BATTUTO DI CALCE m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,70 h 0,70 26,46 18,522

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 1 0,88 0,616

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 kg 0,40 1,29 0,516

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 33,71 0,742
Spese generali del 15% 5,991
Utile dell'Impresa del 10% 4,593
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 50,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 50,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
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Costo macchine 0,270
Costo manodopera alla produzione 37,622

Costo materiali fc 1,132
Costo materiali fm 0,573

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,588

C.18.10.0050.010 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO
posa in opera a spina pesce m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,37 h 0,37 26,46 9,790

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 0,88 0,088

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,40 kg 0,40 1,29 0,516

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 33,71 0,742

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO
dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 40,00 3,60 144,000
Spese generali del 15% 24,775
Utile dell'Impresa del 10% 18,994
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 208,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 208,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
Costo macchine 0,270

Costo manodopera alla produzione 19,374
Costo materiali fc 144,604

Costo materiali fm 0,573
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,774

C.18.10.0050.020 PAVIMENTAZIONE IN MATTONI IN COTTO FATTI A MANO
posa in opera a correre m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

Z.58.05.0015.005 CALCE IDRAULICA NHL-3,5
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 0,88 0,088
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Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 kg 0,40 1,29 0,516

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 33,71 0,742

Z.58.05.0700.005 MATTONE IN COTTO FATTO A MANO
dim. 14x28x6.5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 40,00 3,60 144,000
Spese generali del 15% 24,061
Utile dell'Impresa del 10% 18,447
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 202,910

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 202,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
Costo macchine 0,270

Costo manodopera alla produzione 14,613
Costo materiali fc 144,604

Costo materiali fm 0,573
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,505

C.18.40.0020.001 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,61 h 0,61 31,72 19,349

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,81 h 0,81 26,46 21,433

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 28,08 5,335

Z.22.01.0040.005 GRANITI - MASSELLI
sassi grezzi da taglio per muri (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,5 100kg 1,50 2,82 4,230

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,28 100kg 0,28 17,83 4,992
Spese generali del 15% 8,378
Utile dell'Impresa del 10% 6,423
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,690

Costo manodopera alla produzione 41,647
Costo materiali fm 12,775

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,797
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C.18.40.0030.005 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO
pezzatura 2-4 cm m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,42 h 2,42 26,46 64,033

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME
ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 100kg 0,20 14,53 2,906

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 33,71 7,753

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,32 100kg 0,32 17,83 5,706
Spese generali del 15% 19,274
Utile dell'Impresa del 10% 14,777
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 162,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 162,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,859
Costo macchine 0,776

Costo manodopera alla produzione 112,450
Costo materiali fm 14,401

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,008

C.18.40.0030.010 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO
pezzatura 4-6 cm m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,30 h 1,30 31,72 41,236

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,26 h 2,26 26,46 59,800

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME
ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 100kg 0,18 14,53 2,615

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,21 m³ 0,210 33,71 7,079

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 100kg 0,30 17,83 5,349
Spese generali del 15% 17,489
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Utile dell'Impresa del 10% 13,408
Per arrotondamento 0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,809
Costo macchine 0,724

Costo manodopera alla produzione 101,802
Costo materiali fm 13,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,907

C.18.40.0030.015 PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO
pezzatura 6-8 cm m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,10 h 1,10 31,72 34,892

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,05 h 2,05 26,46 54,243

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514

ZE.01.03.0040.025 PIETRAME
ciottoli per pavimentazioni (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 100kg 0,16 14,53 2,325

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 33,71 6,405

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,28 100kg 0,28 17,83 4,992
Spese generali del 15% 15,506
Utile dell'Impresa del 10% 11,888
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 130,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 130,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,761
Costo macchine 0,678

Costo manodopera alla produzione 89,829
Costo materiali fm 12,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,399

C.24.10.0010.001 BARRIERA CHIMICA mcm 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 29,44 1,178

Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 l 0,20 6,20 1,240

Z.06.50.0030.010 POMPA IDRAULICA MANUALE
pressione massima 8 bar (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 0,76 0,038

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 2,45 0,049

Z.58.05.0010.005 GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,29 0,645

Z.58.05.0055.020 POLVERI DI MARMO
Marmo granulare tipo "000" (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,10 kg 0,10 2,10 0,210
Spese generali del 15% 0,694
Utile dell'Impresa del 10% 0,532
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/mcm) 5,860

Prezzo di applicazione(Euro/mcm) 5,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,019
Costo manodopera alla produzione 2,507

Costo materiali fc 2,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,231

C.24.20.0010.001 PROTEZIONE IDROREPPELLENTE PER INTONACI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,26 h 0,26 29,44 7,654

Z.58.20.0200.001 IDROREPELLENTE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,45 l 0,45 6,20 2,790
Spese generali del 15% 2,518
Utile dell'Impresa del 10% 1,931
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 21,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 21,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 13,998
Costo materiali fc 2,790

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,452

C.24.20.0050.01 PROTETTIVO ANTIGRAFFITO INTONACI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 17,14 0,343

Z.58.50.0100.005 SPAZZOLA IN SAGGINA GRANDE
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 4,10 4,100

Z.58.20.0200008 IDROREPELLENTE
... (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 l 0,30 19,50 5,850
Spese generali del 15% 2,210
Utile dell'Impresa del 10% 1,694
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,441
Costo materiali fc 10,293

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,906

C.27.10.0020.001 SOLIDARIZZAZIONE NODI SUPERIORI CAPRIATE
LIGNEE cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 31,72 41,236

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 1,25 29,44 36,800

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 2,45 0,490

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,0 kg 3,00 52,00 156,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,0 kg 3,00 49,00 147,000

Z.58.05.0500.040 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,00 22,20 44,400
Spese generali del 15% 63,889
Utile dell'Impresa del 10% 48,982
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 538,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 538,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,189

Costo manodopera alla produzione 78,330
Costo materiali fc 347,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,874

C.27.10.0030.001 SOLIDARIZZAZIONE NODI PUNTONI - CATENE cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 29,44 17,664

Z.06.05.0150.010 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso oltre 3,00 kg (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 2,45 0,049

Z.58.05.0150.001 RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,75 kg 1,75 52,00 91,000

Z.58.05.0155.001 INDURENTE PER RESINA EPOSSIDICA RICOSTRUTTIVA PER
LEGNO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,75 kg 1,75 49,00 85,750

Z.58.05.0500.040 BARRE IN VETRORESINA PER ARMATURE
diametro 24 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,10 m 1,10 22,20 24,420
Spese generali del 15% 34,260
Utile dell'Impresa del 10% 26,266
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,019
Costo manodopera alla produzione 27,209

Costo materiali fc 201,170
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,501

C.27.10.0100.001 TAVOLATO PREIMPREGNATO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

X.28.01.0010.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 162,40 6,496

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,30 kg 0,30 1,18 0,354

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 8,21 0,246
Spese generali del 15% 2,373
Utile dell'Impresa del 10% 1,820
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,031
Costo macchine 0,189

Costo manodopera alla produzione 8,769
Costo materiali fc 0,342

Costo materiali fm 6,463
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,197

C.27.20.0010.010 COPPI VECCHI IN LATERIZIO
con sostituzione fino al 20% dei coppi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,59 h 0,59 26,46 15,611

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,520
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X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,030

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,27 kg 0,27 1,18 0,319

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 1,10 6,600

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 6,265
Utile dell'Impresa del 10% 4,803
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 29,910
Costo materiali fc 6,908

Costo materiali fm 4,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,065

C.27.20.0010.015 COPPI VECCHI IN LATERIZIO
con sostituzione dal 21% al 40% dei coppi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,58 h 0,58 26,46 15,347

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,520

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,030

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,295

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 1,10 13,200

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 7,212
Utile dell'Impresa del 10% 5,529
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 29,645
Costo materiali fc 13,485

Costo materiali fm 4,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,743

C.27.20.0010.020 COPPI VECCHI IN LATERIZIO
con sostituzione dal 41% al 60% dei coppi m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,56 h 0,56 26,46 14,818

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,36 2,520

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,00 0,29 2,030

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,295

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 16,00 1,10 17,600

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 7,792
Utile dell'Impresa del 10% 5,974
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 29,116
Costo materiali fc 17,885

Costo materiali fm 4,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,762

C.27.20.0020.001 COPPI MISTI IN LATERIZIO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 31,72 14,274

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,53 h 0,53 26,46 14,024

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,440

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,160

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,295

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 11,00 1,10 12,100

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 6,556
Utile dell'Impresa del 10% 5,026
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 55,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 55,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 28,316
Costo materiali fc 12,385

Costo materiali fm 2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,586

C.27.20.0030.001 RIPASSO COPERTURE IN COPPI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 26,46 7,938

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,295

Z.58.30.0010.005 COPPO VECCHIO DI RECUPERO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 1,10 5,500

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 m³ 0,010 17,14 0,171

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 25,70 0,514
Si considera il trasporto a discarica
Spese generali del 15% 3,652
Utile dell'Impresa del 10% 2,800
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 30,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 30,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,344
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Costo macchine 0,530
Costo manodopera alla produzione 17,463

Costo materiali fc 5,956
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,455

C.27.20.0040.001 SOVRAPPREZZO PER LEGATURA COPPI  IN LATERIZIO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 1,18 0,177
Spese generali del 15% 2,208
Utile dell'Impresa del 10% 1,693
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 14,551
Costo materiali fc 0,171

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,898

C.27.20.0050.001 TEGOLE PIANE O CODA DI CASTORO IN LATERIZIO m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,37 h 0,37 26,46 9,790

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,440

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,160

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 1,18 0,295

Z.58.30.0030.001 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO
TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 11,00 3,00 33,000

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 8,342
Utile dell'Impresa del 10% 6,395
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 19,324
Costo materiali fc 33,285

Costo materiali fm 2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,738

C.27.20.0060.001 SOVRAPPREZZO PER TEGOLE PIANE MAIOLICATE m² 1

Z.58.30.0030.002 TEGOLE PIANE O A CODA DI CASTORO IN LATERIZIO
SOVRAPPREZZO DECORAZIONI POLICROME TEGOLE PIANE O A
CODA DI CASTORO IN LATERIZIO (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 11,00 12,100
Spese generali del 15% 1,815
Utile dell'Impresa del 10% 1,392
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 12,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,210

C.27.20.0100.001 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,84 h 0,84 31,72 26,645

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,00 h 1,00 26,46 26,460

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 kg 1,40 1,18 1,652

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,440

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,160

Z.58.30.0150.005 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE A SPACCO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 100,00 0,55 55,000

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 16,915
Utile dell'Impresa del 10% 12,968
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 142,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 142,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera alla produzione 53,166
Costo materiali fc 56,596

Costo materiali fm 2,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,932

91/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

C.27.20.0200.001 LASTRE DI PIETRA m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,15 h 1,15 31,72 36,478

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,15 h 1,15 26,46 30,429

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,36 1,440

X.28.01.0050.015 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 6x2 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 0,29 1,160

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,2 kg 2,20 1,18 2,596

Z.22.01.0090.005 PORFIDI - PAVIMENTI
lastrame normale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,20 m² 1,20 7,91 9,492

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 12,301
Utile dell'Impresa del 10% 9,431
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,053
Costo macchine 0,331

Costo manodopera alla produzione 67,180
Costo materiali fc 2,508

Costo materiali fm 11,888
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,734

C.27.20.0300.005 LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA
per eventuali sostituzioni o integrazioni di coperture già
esistenti con lastre di recupero m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 31,72 26,962

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,60 h 2,60 26,46 68,796

Z.58.30.0120.020 PIETRA DELLA LESSINIA
per integrazioni di coperture (piccole quantita') (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m² 1,40 50,00 70,000

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m 0,50 13,30 6,650

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 25,923
Utile dell'Impresa del 10% 19,874
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 218,600

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 218,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera in cantiere 0,009
Costo manodopera alla produzione 95,768

Costo materiali fc 70,000
Costo materiali fm 6,630

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,781

C.27.20.0300.010 LASTRE IN  PIETRA DELLA LESSINIA
per nuove coperture m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 31,72 26,962

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,60 h 2,60 26,46 68,796

Z.58.30.0120.010 PIETRA DELLA LESSINIA
per nuove coperture (grande quantita') (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,40 m² 1,40 39,00 54,600

Z.49.01.0025.025 LATTONERIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO
sviluppo 50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m 0,50 13,30 6,650

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 8,21 0,411
Spese generali del 15% 23,613
Utile dell'Impresa del 10% 18,103
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 199,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 199,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,312

Costo manodopera in cantiere 0,009
Costo manodopera alla produzione 95,768

Costo materiali fc 54,600
Costo materiali fm 6,630

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,681

D.11.10.0020.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI m³ 1

ZD.11.10.0020.005 SCAVO DI SBANCAMENTO
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (Costo lavori
comp. - Costo lavori compiuti) m³ 1,000 8,41 8,410

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 8,410

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 8,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,785
Costo macchine 1,991
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Costo manodopera alla produzione 2,512
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,763

D.11.10.0060.005 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI
MECCANICI
- roccia tenera m³ 1

ZD.11.10.0060.020 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE
IDRAULICO - roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 27,85 27,850

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 27,850

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 27,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,107
Costo macchine 8,402

Costo manodopera alla produzione 6,136
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,833

D.11.10.0060.010 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI
MECCANICI
- roccia media m³ 1

ZD.11.10.0060.025 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE
IDRAULICO - roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 41,62 41,620

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 41,620

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 41,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,510
Costo macchine 12,511

Costo manodopera alla produzione 9,486
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,719

D.11.10.0060.015 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MEZZI
MECCANICI
- roccia dura m³ 1

ZD.11.10.0060.030 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE
IDRAULICO - roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 58,86 58,860

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 58,860

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 58,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,686
Costo macchine 18,912

Costo manodopera alla produzione 11,253
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,331

D.11.10.0070.005 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia tenera m³ 1

ZD.11.10.0070.005 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia tenera (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m³ 1,000 148,45 148,450

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 148,450

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 148,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 35,461
Costo macchine 17,310

Costo manodopera alla produzione 26,536
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,097

D.11.10.0070.010 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia media m³ 1

ZD.11.10.0070.010 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia media (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m³ 1,000 212,36 212,360

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 212,360

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 212,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 52,867
Costo macchine 22,805

Costo manodopera alla produzione 34,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,486

D.11.10.0070.015 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia dura m³ 1

ZD.11.10.0070.015 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
- roccia dura (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m³ 1,000 265,56 265,560

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 265,560

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 265,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 66,098
Costo macchine 28,539

Costo manodopera alla produzione 42,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,631

D.11.10.0110.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
ESEGUITO A MANO
- fino alla profondità di m 1,50 m³ 1

ZD.11.10.0110.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
MANO
- fino alla profondità di m 1,50 (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 72,91 72,910

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 72,910

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 72,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,245
Costo macchine 11,438

Costo manodopera alla produzione 35,951
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,273

D.11.10.0110.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
ESEGUITO A MANO
- fino alla profondità di m 2,00 m³ 1

ZD.11.10.0110.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
MANO
- fino alla profondità di m 2,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 118,47 118,470

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 118,470

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 118,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,246
Costo macchine 11,442

Costo manodopera alla produzione 40,531
Costo materiali fm 31,376

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,818

D.11.10.0120.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
ESEGUITO A MACCHINA
- fino alla profondità di m 1,50 m³ 1

ZD.11.10.0120.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
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MACCHINA
- fino alla profondità di m 1,50 (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 10,77 10,770

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 10,770

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 10,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,364
Costo macchine 2,220

Costo manodopera alla produzione 3,928
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,256

D.11.10.0120.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA -
ESEGUITO A MACCHINA
- fino alla profondità di m 2,00 m³ 1

ZD.11.10.0120.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A
MACCHINA
- fino alla profondità di m 2,00 (Costo lavori comp. - Costo lavori
compiuti) m³ 1,000 17,77 17,770

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 17,770

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 17,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,647
Costo macchine 2,487

Costo manodopera alla produzione 4,910
Costo materiali fm 3,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,722

E.01.04.0020.005 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA
TENERA m³ 76

Z.01.05.0001.001 n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio,
regolarizzazione piani e scarpate ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,05 31,72 1,669
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,11 83,67 8,807

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,01 38,24 0,503

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,11 12,53 1,319
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,11 31,72 3,339

Z.01.05.0001.001 pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,417
Spese generali del 15% 2,408
Utile dell'Impresa del 10% 1,846
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 20,310
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 20,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,038
Costo macchine 5,591

Costo manodopera alla produzione 5,425
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,255

E.01.04.0025.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA
MINA m³ 50

si considera una resa giornaliera pari a m³ 50
FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0050.005 incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo: ESPLODITORI
cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*250/1000 kg 0,25 36,00 9,000

Z.10.01.0050.010 ESPLODITORI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 d 0,16 100,00 16,000
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco  -
produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/5*50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.001 2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo  - produzione
oraria 12 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/12*50 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,02 31,72 0,634
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5200 h 0,01 18,68 0,194

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,52 h 0,01 1,35 0,014
Spese generali del 15% 6,573
Utile dell'Impresa del 10% 5,039
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 55,430

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 55,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,161
Costo macchine 0,046

Costo manodopera alla produzione 18,609
Costo materiali fm 9,000

Costo noli e trasporti 16,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,613

E.01.04.0030.005 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
MARTELLONE m³ 46,5

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,04 31,72 1,364

Z.01.05.0001.001 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,17 31,72 5,457

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,17 31,72 5,457

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,04 31,72 1,364
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,17 104,14 17,917

Z.06.05.0050.060
: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,17 17,36 2,987

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,04 32,11 1,381
Spese generali del 15% 5,389
Utile dell'Impresa del 10% 4,132
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 45,450

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 45,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,205
Costo macchine 12,077

Costo manodopera alla produzione 6,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,523

E.01.04.0055.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA
TENERA m³ 35

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,23 31,72 7,250
NOLI

Z.06.05.0030.030 scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,23 52,47 11,993

Z.06.05.0050.040 scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER
USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,23 7,55 1,726

Z.06.05.0030.020 frantumazione, riduzione roccia, movimentazione materiale carico
autocarro ecc: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 h 0,09 44,45 3,810
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MANODOPERA PER MEZZI
Z.01.05.0001.001 n°1 addetto escavatore  8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,23 31,72 7,250

Z.01.05.0001.001 addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60*7 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,09 31,72 2,719
Spese generali del 15% 5,307
Utile dell'Impresa del 10% 4,069
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 44,760

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 44,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,608
Costo macchine 9,919

Costo manodopera alla produzione 10,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,378

E.01.04.0071.005 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 x demolizione e riduzione materiale    120 min.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.003 x assistenza e pulizia 60 min: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 1,53 3,060

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti) h 2,00 18,68 37,360
Spese generali del 15% 19,548
Utile dell'Impresa del 10% 14,987
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 30,993
Costo macchine 9,425

Costo manodopera alla produzione 89,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,580

E.01.04.0080.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.002 - produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,44 49,067
NOLI

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 44,45 2,963
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 31,72 2,115
Spese generali del 15% 8,122
Utile dell'Impresa del 10% 6,227
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 68,490

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 68,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,281
Costo macchine 1,683

Costo manodopera alla produzione 51,182
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,345

E.01.04.0085.005 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A
MANO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 - produzione oraria 0,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 31,72 126,880

Z.01.05.0001.002 - produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/40 h 2,50 29,44 73,600
NOLI

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 1,53 6,120

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 18,68 74,720
Spese generali del 15% 42,198
Utile dell'Impresa del 10% 32,352
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 355,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 355,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 61,986
Costo macchine 18,847

Costo manodopera alla produzione 200,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,580

E.01.04.0090.005 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI
SPECIALI m³ 19

si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con
particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello
MANODOPERA
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Z.01.05.0001.001 assistenza allo scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,72 13,356
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,01 13,057
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,72 13,356
Spese generali del 15% 5,965
Utile dell'Impresa del 10% 4,573
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 50,310

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 50,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,427
Costo macchine 5,629

Costo manodopera alla produzione 13,356
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,540

E.01.04.0095.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON
MINIESCAVATORE m³ 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 15,80 7,900
Spese generali del 15% 3,564
Utile dell'Impresa del 10% 2,732
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 30,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 30,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,940
Costo macchine 4,958

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,300

E.01.04.0116.005 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE
URBANO m 1

per sistemazione mantenimento sottoservizi
Z.01.05.0001.003 - per scavo a mano 15 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.002 x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 29,44 5,888

101/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292
NOLI

Z.06.05.0020.010 6 min.: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 7,90 0,790

Z.06.10.0070.010 3 min.: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 42,45 2,123
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetti all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,34 m³ 0,340 30,22 10,275

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 28,08 2,808

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*  =0,02  riutilizzo 15 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2 m³ 0,001 318,40 0,425

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,043 m³ 0,043 81,28 3,495
Spese generali del 15% 6,370
Utile dell'Impresa del 10% 4,884
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,523
Costo macchine 2,609

Costo manodopera alla produzione 24,115
Costo materiali fm 12,796

Costo noli e trasporti 0,417
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,251

E.01.04.0120.005 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi oltre m 1,00 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,10 h 2,10 26,46 55,566
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FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.10.01.0005.010 SABBIA

sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 28,08 2,808

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI
Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,850 m³ 0,850 58,10 49,385
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 16,226
Utile dell'Impresa del 10% 12,440
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,067
Costo macchine 7,791

Costo manodopera alla produzione 92,207
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,669

E.01.04.0120.010 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi fino a m 1,00 cad. 1

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,900 h 1,90 26,46 50,274
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI
Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,415 m³ 0,415 58,10 24,112

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 28,08 2,808
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 11,641
Utile dell'Impresa del 10% 8,925
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,170
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,142
Costo macchine 3,948

Costo manodopera alla produzione 68,388
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,564

E.01.04.0125.005 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
LONGITUDINALI m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2600 h 0,26 26,46 6,880
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1000 m³ 0,100 28,08 2,808
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 1,515
Utile dell'Impresa del 10% 1,162
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,281

Costo manodopera alla produzione 7,320
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,680

E.01.04.0130.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di spessore m 240

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,01 31,72 0,397
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 15,49 0,258

Z.06.40.0120.020 TAGLIASUOLO A SCOPPIO
avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con
disco da 750 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,03 12,90 0,430
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di
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lavoro ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.001 addetto alla sega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,03 31,72 1,057
Spese generali del 15% 0,401
Utile dell'Impresa del 10% 0,307
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,425
Costo macchine 0,215

Costo manodopera alla produzione 2,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,709

E.01.04.0130.010 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
per ogni cm oltre i cm 5,00 m 2400

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 31,72 0,040
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4 h 15,49 0,026

Z.06.40.0120.020 TAGLIASUOLO A SCOPPIO
avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con
disco da 750 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 12,90 0,043
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di
lavoro ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 addetto alla sega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,106
Spese generali del 15% 0,040
Utile dell'Impresa del 10% 0,031
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,019

Costo manodopera alla produzione 0,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,072

E.01.04.0135.005 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
spessore fino a cm 3 m² 1000

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO
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CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,026
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 47,15 0,094

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE
con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 111,42 0,891

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE
da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 36,01 0,288
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 addetto alla fresatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 addetto alla spazzatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,254
Spese generali del 15% 0,281
Utile dell'Impresa del 10% 0,215
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,529
Costo macchine 0,745

Costo manodopera alla produzione 0,343
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,500

E.01.04.0135.010 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
spessore per ogni cm oltre i 3 cm. m² 3600

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,007
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 47,15 0,026

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE
con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 111,42 0,248

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE
da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 36,01 0,080
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2 h 31,72 0,018

Z.01.05.0001.001 addetto alla fresatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,070

Z.01.05.0001.001 addetto alla spazzatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,070
Spese generali del 15% 0,078
Utile dell'Impresa del 10% 0,060
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,206

Costo manodopera alla produzione 0,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,141

E.01.04.0141.005 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI m² 300

si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq -
peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri
MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,088

Z.01.05.0001.001 addetto alla cernita, selezione e recupero: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,01 31,72 0,423
NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7 h 0,02 52,47 1,224

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,01 56,56 0,377

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 47,15 0,550
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,02 31,72 0,740

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 31,72 0,370
Spese generali del 15% 0,598
Utile dell'Impresa del 10% 0,458
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,039
Costo macchine 1,112

Costo manodopera alla produzione 1,832
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,057

E.01.04.0145.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO m³ 700

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza
sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione
scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 26,46 0,302
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di
destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20
min. spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000
pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno
diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio):
AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5*8/2 h 0,03 56,53 1,615

Z.06.05.0030.030 per profilatura rampe.: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 52,47 0,600

Z.06.05.0090.040 per livellamento del materiale.: APRIPISTA BULLDOZER
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 38,47 0,440

Z.06.25.0120.030 per costipamento del materiale: COSTIPATORE VIBRANTE
COMBINATO
Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 20,89 0,239

Z.06.25.0050.020 considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h:
AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,01 8,42 0,072
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 56 h 0,08 31,72 2,538
Spese generali del 15% 0,925
Utile dell'Impresa del 10% 0,709
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,012
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Costo macchine 1,202
Costo manodopera alla produzione 3,203

Costo noli e trasporti 0,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,631

E.01.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA m³ 700

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 26,46 0,302
MATERIALI

X.11.01.0005.005 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-125a Aggregato misto riciclato per corpo del rilevato 0/125
(ex AM-R-C1-125 aggregato misto granulare riciclato per rilevato (
Dmax 125) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 514,5 m³ 0,735 6,23 4,579

X.11.01.0005.010 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63  (ex AM-R-
C2-63 aggregato misto granulare riciclato per sottofondo (Dmax
63) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 220,5 m³ 0,315 7,59 2,391
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 52,47 0,600

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 38,47 0,440

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO
Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 20,89 0,239

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,01 8,42 0,072
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 0,04 31,72 1,359
Spese generali del 15% 1,552
Utile dell'Impresa del 10% 1,190
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 13,090

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 13,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,628
Costo macchine 1,080

Costo manodopera alla produzione 5,430
Costo materiali fm 0,327

Costo noli e trasporti 0,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,746
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E.01.04.0151.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA E
RICICLATO m³ 1

E.01.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 13,09 5,236

E.01.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE
RICICLATO
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 7,07 4,242
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 9,480

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 9,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,406
Costo macchine 0,855

Costo manodopera alla produzione 2,745
Costo materiali fm 0,473

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,988

E.01.04.0156.005 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE
ARIDO m³ 1

MATERIALI
X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 19,67 19,670
Spese generali del 15% 2,951
Utile dell'Impresa del 10% 2,262
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,880

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,287
Costo macchine 2,298

Costo manodopera alla produzione 3,085
Costo materiali fm 12,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,210

E.01.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE
INERTE RICICLATO m³ 1

MATERIALI
X.11.01.0005.025 AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40  (ex
AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax
40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 5,59 5,590
Spese generali del 15% 0,839
Utile dell'Impresa del 10% 0,643
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,070

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,258
Costo macchine 0,871

Costo manodopera alla produzione 0,951
Costo materiali fm 0,570

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,480

E.01.05.0004.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO
ELASTICO AUTOMATICO
DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0850 h 0,09 31,72 2,696

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 26,46 2,117
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148
MATERIALI

Z.61.10.0200.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO non più in produzione
DN  150 mm.  - barre da m. 6,00 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 37,97 37,970
Spese generali del 15% 7,364
Utile dell'Impresa del 10% 5,646
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 7,350
Costo materiali fc 37,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,009

E.01.05.0004.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO
ELASTICO AUTOMATICO
DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 26,46 2,911
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 52,47 4,198
MATERIALI

Z.61.10.0200.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO non più in produzione
DN  200 mm.  - barre da m. 6,00 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 45,18 45,180
Spese generali del 15% 9,031
Utile dell'Impresa del 10% 6,924

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,564
Costo macchine 2,411

Costo manodopera alla produzione 10,048
Costo materiali fc 45,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,955

E.01.05.0004.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO
ELASTICO AUTOMATICO
DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 26,46 3,175
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.10.0200.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO non più in produzione
DN  250 mm.  - barre da m. 6,00 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 57,60 57,600
MATERIALI
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Spese generali del 15% 12,352
Utile dell'Impresa del 10% 9,470
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 104,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 104,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,086
Costo macchine 2,939

Costo manodopera alla produzione 18,718
Costo materiali fc 57,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,826

E.01.05.0004.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO
ELASTICO AUTOMATICO
DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 - m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1750 h 0,18 31,72 5,551

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772
MATERIALI

Z.61.10.0200.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - A GRAVITA’ - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO non più in produzione
DN  300 mm.  - barre da m. 6,00 - (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 78,01 78,010
Spese generali del 15% 14,762
Utile dell'Impresa del 10% 11,317
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 124,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 124,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,442
Costo macchine 3,265

Costo manodopera alla produzione 13,696
Costo materiali fc 78,010

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,077
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E.01.05.0005.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 100 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 26,46 1,588
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 52,47 2,099
MATERIALI

Z.61.10.0230.002 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 40,27 40,270
Spese generali del 15% 7,258
Utile dell'Impresa del 10% 5,564
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,425
Costo macchine 1,296

Costo manodopera alla produzione 5,394
Costo materiali fc 40,270

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,824

E.01.05.0005.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 125 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 26,46 1,852
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 52,47 3,148
MATERIALI

Z.61.10.0230.003 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 54,99 54,990
Spese generali del 15% 9,806
Utile dell'Impresa del 10% 7,518
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 6,609
Costo materiali fc 54,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,320

E.01.05.0005.004 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 150 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0850 h 0,09 31,72 2,696

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 26,46 2,117
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148
MATERIALI

Z.61.10.0230.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
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FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 59,18 59,180
Spese generali del 15% 10,545
Utile dell'Impresa del 10% 8,085
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 88,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 88,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 7,350
Costo materiali fc 59,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,629

E.01.05.0005.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 200 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 26,46 2,911
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 52,47 4,198
MATERIALI

Z.61.10.0230.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 82,93 82,930
Spese generali del 15% 14,693
Utile dell'Impresa del 10% 11,265
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,564
Costo macchine 2,411

Costo manodopera alla produzione 10,048
Costo materiali fc 82,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,955
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E.01.05.0005.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 250 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 26,46 3,175
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247
MATERIALI

Z.61.10.0230.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 111,67 111,670
Spese generali del 15% 19,392
Utile dell'Impresa del 10% 14,867
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 163,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 163,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,086
Costo macchine 2,939

Costo manodopera alla produzione 11,581
Costo materiali fc 111,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,263

E.01.05.0005.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 300 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1750 h 0,18 31,72 5,551

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772
MATERIALI

Z.61.10.0230.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 133,12 133,120
Spese generali del 15% 23,028
Utile dell'Impresa del 10% 17,655
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 194,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 194,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,442
Costo macchine 3,265

Costo manodopera alla produzione 13,696
Costo materiali fc 133,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,687

E.01.05.0005.016 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 350 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 26,46 3,969
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124
NOLI A C ALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821
MATERIALI

Z.61.10.0230.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
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FOGNATURE
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 182,09 182,090
Spese generali del 15% 30,785
Utile dell'Impresa del 10% 23,602
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 259,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 259,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,963
Costo macchine 3,793

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 182,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,365

E.01.05.0005.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 400 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2300 h 0,23 31,72 7,296

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1700 h 0,17 26,46 4,498
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 52,47 7,871
MATERIALI

Z.61.10.0230.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 205,00 205,000
Spese generali del 15% 34,696
Utile dell'Impresa del 10% 26,601
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 292,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 292,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,485
Costo macchine 4,321

Costo manodopera alla produzione 17,504
Costo materiali fc 205,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,290

119/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0005.022 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 450 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2300 h 0,23 31,72 7,296

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1700 h 0,17 26,46 4,498
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' aurocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 52,47 7,871
MATERIALI

Z.61.10.0230.027 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 255,57 255,570
Spese generali del 15% 42,282
Utile dell'Impresa del 10% 32,416
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 356,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 356,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,485
Costo macchine 4,321

Costo manodopera alla produzione 17,504
Costo materiali fc 255,570

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,720

E.01.05.0005.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 500 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2900 h 0,29 31,72 9,199

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 26,46 5,557
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 52,47 9,445
MATERIALI

Z.61.10.0230.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
FOGNATURE
DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 284,92 284,920
Spese generali del 15% 47,508
Utile dell'Impresa del 10% 36,423
Per arrotondamento -0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 400,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 400,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,267
Costo macchine 5,111

Costo manodopera alla produzione 21,418
Costo materiali fc 284,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,882

E.01.05.0005.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN 600 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3600 h 0,36 31,72 11,419

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2600 h 0,26 26,46 6,880
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 52,47 11,019
MATERIALI

Z.61.10.0230.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO NORMALE PER
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FOGNATURE
DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 360,70 360,700
Spese generali del 15% 59,785
Utile dell'Impresa del 10% 45,835
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 504,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 504,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,049
Costo macchine 5,903

Costo manodopera alla produzione 25,912
Costo materiali fc 360,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 105,634

E.01.05.0016.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 26,46 1,588

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 31,72 1,269

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 52,47 2,099

Z.61.10.0225.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,51 47,510
Spese generali del 15% 8,344
Utile dell'Impresa del 10% 6,397
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,425
Costo macchine 1,296

Costo manodopera alla produzione 5,394
Costo materiali fc 47,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,744

E.01.05.0016.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 26,46 1,852

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.10.0225.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 64,89 64,890
Spese generali del 15% 11,291
Utile dell'Impresa del 10% 8,656
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 95,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 95,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 6,609
Costo materiali fc 64,890

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,950

E.01.05.0016.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0850 h 0,09 31,72 2,696

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 26,46 2,117

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.10.0225.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 69,83 69,830
Spese generali del 15% 12,143
Utile dell'Impresa del 10% 9,309
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 7,350
Costo materiali fc 69,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,449

E.01.05.0016.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.10.0225.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 97,86 97,860
Spese generali del 15% 16,933
Utile dell'Impresa del 10% 12,982

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 142,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 142,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,564
Costo macchine 2,411

Costo manodopera alla produzione 10,048
Costo materiali fc 97,860

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,915
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E.01.05.0016.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 26,46 3,175

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.10.0225.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 131,77 131,770
Spese generali del 15% 22,407
Utile dell'Impresa del 10% 17,178
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 188,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 188,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,086
Costo macchine 2,939

Costo manodopera alla produzione 11,581
Costo materiali fc 131,770

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,583

E.01.05.0016.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici  DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1750 h 0,18 31,72 5,551

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.10.0225.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 157,09 157,090
Spese generali del 15% 26,624
Utile dell'Impresa del 10% 20,412
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 224,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 224,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,442
Costo macchine 3,265

Costo manodopera alla produzione 13,696
Costo materiali fc 157,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,037

E.01.05.0016.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 26,46 1,588

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 52,47 2,099

Z.61.10.0227.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 52,75 52,750
Spese generali del 15% 9,130
Utile dell'Impresa del 10% 7,000
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,425
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Costo macchine 1,296
Costo manodopera alla produzione 5,394

Costo materiali fc 52,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,134

E.01.05.0016.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 26,46 1,852

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 31,40 1,884

Z.61.10.0227.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 72,04 72,040
Spese generali del 15% 12,173
Utile dell'Impresa del 10% 9,333
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,206
Costo macchine 1,301

Costo manodopera alla produzione 6,609
Costo materiali fc 72,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,504

E.01.05.0016.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0850 h 0,09 31,72 2,696

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 26,46 2,117

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.10.0227.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 77,52 77,520
Spese generali del 15% 13,296
Utile dell'Impresa del 10% 10,194
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 112,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 112,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 7,350
Costo materiali fc 77,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,489

E.01.05.0016.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.10.0227.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 108,64 108,640
Spese generali del 15% 18,550
Utile dell'Impresa del 10% 14,221
Per arrotondamento 0,004

128/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 156,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 156,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,564
Costo macchine 2,411

Costo manodopera alla produzione 10,048
Costo materiali fc 108,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,775

E.01.05.0016.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 26,46 3,175

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.10.0227.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 146,29 146,290
Spese generali del 15% 24,585
Utile dell'Impresa del 10% 18,848

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 207,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 207,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,086
Costo macchine 2,939

Costo manodopera alla produzione 11,581
Costo materiali fc 146,290

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,433

E.01.05.0016.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1750 h 0,18 31,72 5,551

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
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Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.10.0227.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 174,39 174,390
Spese generali del 15% 29,219
Utile dell'Impresa del 10% 22,401
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 246,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 246,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,442
Costo macchine 3,265

Costo manodopera alla produzione 13,696
Costo materiali fc 174,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,607

E.01.05.0016.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 400 mm m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2300 h 0,23 31,72 7,296

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1700 h 0,17 26,46 4,498
MANODOPERE PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 52,47 7,871
MATERIALI
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Z.61.10.0227.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 238,54 238,540
Spese generali del 15% 39,727
Utile dell'Impresa del 10% 30,458
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 335,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 335,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,485
Costo macchine 4,321

Costo manodopera alla produzione 17,504
Costo materiali fc 238,540

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,150

E.01.05.0016.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2900 h 0,29 31,72 9,199

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 26,46 5,557

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 52,47 9,445

Z.61.10.0227.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 268,55 268,550
Spese generali del 15% 45,052
Utile dell'Impresa del 10% 34,540
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 379,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 379,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,267
Costo macchine 5,111

Costo manodopera alla produzione 21,418
Costo materiali fc 268,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 79,552

E.01.05.0016.155 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera  DN 600 mm m 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3600 h 0,36 31,72 11,419

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2600 h 0,26 26,46 6,880

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.10.0227.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA PER FOGNA
DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 334,79 334,790
Spese generali del 15% 55,898
Utile dell'Impresa del 10% 42,855
Per arrotondamento -0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 471,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 471,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,049
Costo macchine 5,903

Costo manodopera alla produzione 25,912
Costo materiali fc 334,790

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 98,744

E.01.05.0016.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 26,46 1,588

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 52,47 2,099

Z.61.10.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,16 55,160
Spese generali del 15% 9,491
Utile dell'Impresa del 10% 7,277
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,425
Costo macchine 1,296

Costo manodopera alla produzione 5,394
Costo materiali fc 55,160

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,764

E.01.05.0016.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 31,72 2,220

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 26,46 1,852

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.10.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 75,34 75,340
Spese generali del 15% 12,858
Utile dell'Impresa del 10% 9,858
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 6,609
Costo materiali fc 75,340
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,720

E.01.05.0016.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0850 h 0,09 31,72 2,696

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 26,46 2,117

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0600 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.10.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 81,07 81,070
Spese generali del 15% 13,829
Utile dell'Impresa del 10% 10,602
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,947
Costo macchine 1,824

Costo manodopera alla produzione 7,350
Costo materiali fc 81,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,429

E.01.05.0016.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0800 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.10.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 113,62 113,620
Spese generali del 15% 19,297
Utile dell'Impresa del 10% 14,794
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,564
Costo macchine 2,411

Costo manodopera alla produzione 10,048
Costo materiali fc 113,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,095

E.01.05.0016.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1200 h 0,12 26,46 3,175

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0250 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.10.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 152,99 152,990
Spese generali del 15% 25,590
Utile dell'Impresa del 10% 19,619
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 215,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 215,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 3,086
Costo macchine 2,939

Costo manodopera alla produzione 11,581
Costo materiali fc 152,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,213

E.01.05.0016.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1750 h 0,18 31,72 5,551

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.10.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 182,38 182,380
Spese generali del 15% 30,417
Utile dell'Impresa del 10% 23,320
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 256,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 256,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,442
Costo macchine 3,265

Costo manodopera alla produzione 13,696
Costo materiali fc 182,380

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,717

E.01.05.0016.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 350 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 26,46 3,969

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.10.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 249,47 249,470
Spese generali del 15% 40,892
Utile dell'Impresa del 10% 31,351
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 344,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 344,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,963
Costo macchine 3,793

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 249,470

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,285

E.01.05.0016.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2300 h 0,23 31,72 7,296

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1700 h 0,17 26,46 4,498

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 52,47 7,871

Z.61.10.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 280,85 280,850
Spese generali del 15% 46,074
Utile dell'Impresa del 10% 35,323
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Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 388,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 388,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,485
Costo macchine 4,321

Costo manodopera alla produzione 17,504
Costo materiali fc 280,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,440

E.01.05.0016.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2900 h 0,29 31,72 9,199

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 26,46 5,557

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 52,47 9,445

Z.61.10.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 390,34 390,340
Spese generali del 15% 63,321
Utile dell'Impresa del 10% 48,546
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 534,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 534,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,267
Costo macchine 5,111

Costo manodopera alla produzione 21,418
Costo materiali fc 390,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,862

E.01.05.0016.255 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3600 h 0,36 31,72 11,419

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,2600 h 0,26 26,46 6,880

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2100 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.10.0220.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 494,16 494,160
Spese generali del 15% 79,804
Utile dell'Impresa del 10% 61,183
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 673,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 673,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,049
Costo macchine 5,903

Costo manodopera alla produzione 25,912
Costo materiali fc 494,160

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,974

E.01.05.0017.001 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN   80 mm m 1

Z.61.10.0230.001 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN   80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 39,80 5,970
Spese generali del 15% 0,896
Utile dell'Impresa del 10% 0,687
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 5,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,580

E.01.05.0017.002 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 100 mm m 1

Z.61.10.0230.002 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 40,27 6,041
Spese generali del 15% 0,906
Utile dell'Impresa del 10% 0,695
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo materiali fc 6,041
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,599

E.01.05.0017.003 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 125 mm m 1

Z.61.10.0230.003 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 54,99 8,249
Spese generali del 15% 1,237
Utile dell'Impresa del 10% 0,949
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 8,249
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,191

E.01.05.0017.004 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 150 mm m 1

Z.61.10.0230.005 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 59,18 8,877
Spese generali del 15% 1,332
Utile dell'Impresa del 10% 1,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 8,877
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,353

E.01.05.0017.005 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 200 mm m 1

Z.61.10.0230.010 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 82,93 12,440
Spese generali del 15% 1,866
Utile dell'Impresa del 10% 1,431
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 12,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,300

E.01.05.0017.010 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 250 mm m 1

Z.61.10.0230.015 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 111,67 16,751
Spese generali del 15% 2,513
Utile dell'Impresa del 10% 1,926

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 16,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,439
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E.01.05.0017.015 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 300 mm m 1

Z.61.10.0230.020 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 133,12 19,968
Spese generali del 15% 2,995
Utile dell'Impresa del 10% 2,296
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 19,968
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,292

E.01.05.0017.016 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 350 mm m 1

Z.61.10.0230.022 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 182,09 27,314
Spese generali del 15% 4,097
Utile dell'Impresa del 10% 3,141
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 27,314
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,236

E.01.05.0017.020 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 400 mm m 1

Z.61.10.0230.025 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 205,00 30,750
Spese generali del 15% 4,613
Utile dell'Impresa del 10% 3,536
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 30,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,150

E.01.05.0017.022 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 450 mm m 1

Z.61.10.0230.027 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 255,57 38,336
Spese generali del 15% 5,750
Utile dell'Impresa del 10% 4,409
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 38,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,164
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E.01.05.0017.025 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 500 mm m 1

Z.61.10.0230.030 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 284,92 42,738
Spese generali del 15% 6,411
Utile dell'Impresa del 10% 4,915
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 42,738
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,322

E.01.05.0017.030 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTI SPECIALI ESTERNI
-  DN 600 mm m 1

Z.61.10.0230.035 15/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m 0,15 360,70 54,105
Spese generali del 15% 8,116
Utile dell'Impresa del 10% 6,222
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 54,105
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,335

E.01.05.0021.010 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 100 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3340 m³ 0,334 24,40 8,150
Spese generali del 15% 1,279
Utile dell'Impresa del 10% 0,981
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,879
Costo macchine 0,841

Costo manodopera alla produzione 1,220
Costo materiali fm 5,578

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,263

E.01.05.0021.015 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3480 m³ 0,348 24,40 8,491
Spese generali del 15% 1,330
Utile dell'Impresa del 10% 1,020
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,911
Costo macchine 0,872

Costo manodopera alla produzione 1,263
Costo materiali fm 5,812

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,352

E.01.05.0021.020 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 150 mm m 1

Z.01.05.0045.021 SQUADRE TIPO
Opere Stradali - b) Opere d'arte (tabella 2) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 28,27 0,170

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3630 m³ 0,363 24,40 8,857
Spese generali del 15% 1,382
Utile dell'Impresa del 10% 1,060
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,945
Costo macchine 0,907

Costo manodopera alla produzione 1,289
Costo materiali fm 6,062

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,446

E.01.05.0021.025 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,16 0,280

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5090 m³ 0,509 24,40 12,420
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Spese generali del 15% 1,948
Utile dell'Impresa del 10% 1,493
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,336
Costo macchine 1,278

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 8,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,445

E.01.05.0021.030 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,16 0,312

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5740 m³ 0,574 24,40 14,006
Spese generali del 15% 2,195
Utile dell'Impresa del 10% 1,683
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,504
Costo macchine 1,440

Costo manodopera alla produzione 2,087
Costo materiali fm 9,586

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,875

E.01.05.0021.035 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,011 h 0,01 31,72 0,349

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,011 h 0,01 31,16 0,343

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,6410 m³ 0,641 24,40 15,640
Spese generali del 15% 2,450
Utile dell'Impresa del 10% 1,878

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,676
Costo macchine 1,606

Costo manodopera alla produzione 2,326
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Costo materiali fm 10,705
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,328

E.01.05.0021.040 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 350 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,72 0,412

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,16 0,405

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,7100 m³ 0,710 24,40 17,324
Spese generali del 15% 2,721
Utile dell'Impresa del 10% 2,086
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,872
Costo macchine 1,787

Costo manodopera alla produzione 2,602
Costo materiali fm 11,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,809

E.01.05.0021.045 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,014 h 0,01 31,72 0,444

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,014 h 0,01 31,16 0,436

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,7810 m³ 0,781 24,40 19,056
Spese generali del 15% 2,990
Utile dell'Impresa del 10% 2,293
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 1,964

Costo manodopera alla produzione 2,853
Costo materiali fm 13,043

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,284

E.01.05.0021.050 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 31,72 0,508

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 31,16 0,499

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,9290 m³ 0,929 24,40 22,668
Spese generali del 15% 3,551
Utile dell'Impresa del 10% 2,723
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,430
Costo macchine 2,328

Costo manodopera alla produzione 3,373
Costo materiali fm 15,514

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,275

E.01.05.0021.055 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 31,72 0,571

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 31,16 0,561

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0900 m³ 1,090 24,40 26,596
Spese generali del 15% 4,159
Utile dell'Impresa del 10% 3,189
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,836
Costo macchine 2,722

Costo manodopera alla produzione 3,932
Costo materiali fm 18,203

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,352

E.01.05.0024.001 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN   80 mm m 1

Z.61.10.0230.001 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN   80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 39,80 1,592
Spese generali del 15% 0,239
Utile dell'Impresa del 10% 0,183
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,592
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,418
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E.01.05.0024.002 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 100 mm m 1

Z.61.10.0230.002 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 40,27 1,611
Spese generali del 15% 0,242
Utile dell'Impresa del 10% 0,185
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,611
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,429

E.01.05.0024.003 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 125 mm m 1

Z.61.10.0230.003 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 54,99 2,200
Spese generali del 15% 0,330
Utile dell'Impresa del 10% 0,253
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,580

E.01.05.0024.004 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 150 mm m 1

Z.61.10.0230.005 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 59,18 2,367
Spese generali del 15% 0,355
Utile dell'Impresa del 10% 0,272
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,367
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,623

E.01.05.0024.005 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 200 mm m 1

Z.61.10.0230.010 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 82,93 3,317
Spese generali del 15% 0,498
Utile dell'Impresa del 10% 0,382
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo materiali fc 3,317
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,883

E.01.05.0024.010 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 250 mm m 1

Z.61.10.0230.015 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 111,67 4,467
Spese generali del 15% 0,670
Utile dell'Impresa del 10% 0,514
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 4,467
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,183

E.01.05.0024.015 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 300 mm m 1

Z.61.10.0230.020 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 133,12 5,325
Spese generali del 15% 0,799
Utile dell'Impresa del 10% 0,612
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 5,325
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,415

E.01.05.0024.016 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 350 mm m 1

Z.61.10.0230.022 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 182,09 7,284
Spese generali del 15% 1,093
Utile dell'Impresa del 10% 0,838
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 7,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,936

E.01.05.0024.020 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 400 mm m 1

Z.61.10.0230.025 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 205,00 8,200
Spese generali del 15% 1,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,943
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,370
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 8,200
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,170

E.01.05.0024.022 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 450 mm m 1

Z.61.10.0230.027 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 450 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 255,57 10,223
Spese generali del 15% 1,533
Utile dell'Impresa del 10% 1,176
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 10,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,707

E.01.05.0024.024 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 500 mm m 1

Z.61.10.0230.030 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 284,92 11,397
Spese generali del 15% 1,710
Utile dell'Impresa del 10% 1,311
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 11,397
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,023

E.01.05.0024.030 SOVRAPPREZZO PER RIVESTIMENTO ESTERNO
RINFORZATO DI Zn
- DN 600 mm m 1

Z.61.10.0230.035 4/100 del costo della tubazione: TUBI IN GHISA SFEROIDALE -
GIUNTO NORMALE PER FOGNATURE
DN 600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 360,70 14,428
Spese generali del 15% 2,164
Utile dell'Impresa del 10% 1,659
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 14,428
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,822

E.01.05.0026.005 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 31,72 5,710

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,1300 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0100 h 0,01 31,16 0,312

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1100 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.35.0205.005 TUBI IN GRES
Diametro cm. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 22,30 22,969

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1040 m³ 0,104 120,00 12,480
Spese generali del 15% 8,173
Utile dell'Impresa del 10% 6,266
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,669
Costo macchine 3,489

Costo manodopera alla produzione 15,451
Costo materiali fc 22,969

Costo materiali fm 7,860
Costo noli e trasporti 1,049

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,441

E.01.05.0026.010 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1900 h 0,19 31,72 6,027

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,115 h 0,12 31,72 3,648

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1150 h 0,12 52,47 6,034

Z.61.35.0205.010 TUBI IN GRES
Diametro cm. 25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 30,16 31,065

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1300 m³ 0,130 120,00 15,600
Spese generali del 15% 10,100
Utile dell'Impresa del 10% 7,744
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 85,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 85,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,141
Costo macchine 3,873

Costo manodopera alla produzione 17,132
Costo materiali fc 31,065

Costo materiali fm 9,826
Costo noli e trasporti 1,312

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,845

E.01.05.0026.015 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2400 h 0,24 31,72 7,613

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1600 h 0,16 26,46 4,234

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.35.0205.015 TUBI IN GRES
Diametro cm. 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 39,85 41,046

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1310 m³ 0,131 120,00 15,720
Spese generali del 15% 12,122
Utile dell'Impresa del 10% 9,294
Per arrotondamento -0,001
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,538
Costo macchine 4,205

Costo manodopera alla produzione 19,748
Costo materiali fc 41,046

Costo materiali fm 9,901
Costo noli e trasporti 1,322

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,415

E.01.05.0026.020 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 350 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2800 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1900 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1600 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.35.0205.020 TUBI IN GRES
Diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 55,64 57,309

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1610 m³ 0,161 120,00 19,320
Spese generali del 15% 15,790
Utile dell'Impresa del 10% 12,106
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,496
Costo macchine 5,096

Costo manodopera alla produzione 23,479
Costo materiali fc 57,309

Costo materiali fm 12,167
Costo noli e trasporti 1,625

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,895
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0026.025 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3300 h 0,33 31,72 10,468

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 26,46 5,292

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 52,47 9,445

Z.61.35.0205.025 TUBI IN GRES
Diametro cm. 40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 60,52 62,336

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1610 m³ 0,161 120,00 19,320
Spese generali del 15% 17,074
Utile dell'Impresa del 10% 13,090
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 143,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 143,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,018
Costo macchine 5,622

Costo manodopera alla produzione 25,965
Costo materiali fc 62,336

Costo materiali fm 12,167
Costo noli e trasporti 1,625

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,162

E.01.05.0026.030 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4300 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2700 h 0,27 26,46 7,144

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

153/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2500 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.35.0205.030 TUBI IN GRES
Diametro cm. 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 90,29 92,999

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2280 m³ 0,228 120,00 27,360
Spese generali del 15% 24,706
Utile dell'Impresa del 10% 18,941
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 208,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 208,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,617
Costo macchine 8,144

Costo manodopera alla produzione 35,453
Costo materiali fc 92,999

Costo materiali fm 17,232
Costo noli e trasporti 2,301

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,694

E.01.05.0026.035 TUBAZIONI IN GRES RINFIANCATE CON CALCESTRUZZO
DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5000 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3400 h 0,34 26,46 8,996

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0400 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3200 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.35.0205.035 TUBI IN GRES
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Diametro cm. 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0300 m 1,03 125,90 129,677

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3000 m³ 0,300 120,00 36,000
Spese generali del 15% 32,998
Utile dell'Impresa del 10% 25,299
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 278,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 278,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,864
Costo macchine 10,325

Costo manodopera alla produzione 43,472
Costo materiali fc 129,677

Costo materiali fm 22,673
Costo noli e trasporti 3,027

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,312

E.01.05.0032.005 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 200 mm  - classe 240 kN/m² m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,369 m³ 0,369 24,40 9,004

Z.61.35.0206.005 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 200 mm  - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 27,63 27,630
Spese generali del 15% 7,213
Utile dell'Impresa del 10% 5,530
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,887
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 2,731
Costo manodopera alla produzione 8,663

Costo materiali fc 27,630
Costo materiali fm 6,162

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,744

E.01.05.0032.010 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 250 mm  - classe 240 kN/m² m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,418 m³ 0,418 24,40 10,199

Z.61.35.0206.010 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 250 mm  - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 35,82 35,820
Spese generali del 15% 8,621
Utile dell'Impresa del 10% 6,609
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 72,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 72,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,999
Costo macchine 2,844

Costo manodopera alla produzione 8,814
Costo materiali fc 35,820

Costo materiali fm 6,981
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,229

E.01.05.0032.015 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 300 mm  - classe 240 kN/m² m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,469 m³ 0,469 24,40 11,444

Z.61.35.0206.015 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 300 mm  - classe 240 kN/m² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 49,21 49,210
Spese generali del 15% 10,816
Utile dell'Impresa del 10% 8,292
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,115
Costo macchine 2,960

Costo manodopera alla produzione 8,971
Costo materiali fc 49,210

Costo materiali fm 7,832
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,104

E.01.05.0032.025 TUBAZIONI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 400 mm  - classe 160 kN/m² m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 52,47 3,148

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,574 m³ 0,574 24,40 14,006

Z.61.35.0206.025 TUBI IN GRES CLASSE RINFORZATA
DN 400 mm  - classe 160 kN/m² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 71,63 71,630
Spese generali del 15% 14,563
Utile dell'Impresa del 10% 11,165
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,356
Costo macchine 3,202

Costo manodopera alla produzione 9,295
Costo materiali fc 71,630

Costo materiali fm 9,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,732

E.01.05.0035.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN  300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 26,46 3,969

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 11,05 11,050

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0900 m³ 0,090 120,00 10,800
Spese generali del 15% 6,655
Utile dell'Impresa del 10% 5,102
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,120
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,298
Costo macchine 4,031

Costo manodopera alla produzione 17,230
Costo materiali fc 11,050

Costo materiali fm 6,802
Costo noli e trasporti 0,908

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,755

E.01.05.0035.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,280 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 13,33 13,330

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,105 m³ 0,105 120,00 12,600
Spese generali del 15% 8,185
Utile dell'Impresa del 10% 6,275
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,168
Costo macchine 4,932

Costo manodopera alla produzione 22,137
Costo materiali fc 13,330

Costo materiali fm 7,936
Costo noli e trasporti 1,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,464

E.01.05.0035.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 18,20 18,200

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,135 m³ 0,135 120,00 16,200
Spese generali del 15% 10,713
Utile dell'Impresa del 10% 8,213
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,838
Costo macchine 6,458

Costo manodopera alla produzione 28,305
Costo materiali fc 18,200

Costo materiali fm 10,203
Costo noli e trasporti 1,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,921

E.01.05.0035.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,430 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,290 h 0,29 26,46 7,673

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 22,43 22,430

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,200 m³ 0,200 120,00 24,000
Spese generali del 15% 13,602
Utile dell'Impresa del 10% 10,428
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 114,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 114,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,263
Costo macchine 7,878

Costo manodopera alla produzione 34,994
Costo materiali fc 22,430

Costo materiali fm 15,115
Costo noli e trasporti 2,018

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,032

E.01.05.0035.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN  800 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,540 h 0,54 31,72 17,129

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,370 h 0,37 26,46 9,790

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,320 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 38,68 38,680

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,240 m³ 0,240 120,00 28,800
Spese generali del 15% 18,672
Utile dell'Impresa del 10% 14,316
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 157,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 157,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,705
Costo macchine 10,152

Costo manodopera alla produzione 44,413
Costo materiali fc 38,680

Costo materiali fm 18,138
Costo noli e trasporti 2,422

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,017

E.01.05.0035.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN 1000 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,690 h 0,69 31,72 21,887

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,72 1,745

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,16 1,714

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 52,47 20,988

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,600

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 120,00 38,400
Spese generali del 15% 24,589
Utile dell'Impresa del 10% 18,852
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 207,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 207,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,354
Costo macchine 12,708

Costo manodopera alla produzione 55,904
Costo materiali fc 54,600

Costo materiali fm 24,185
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Costo noli e trasporti 3,229
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,471

E.01.05.0035.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO
DN 1200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,860 h 0,86 31,72 27,279

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,610 h 0,61 26,46 16,141

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,52 h 0,52 31,72 16,494

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,16 2,804

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,520 h 0,52 52,47 27,284

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,050

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,360 m³ 0,360 120,00 43,200
Spese generali del 15% 34,366
Utile dell'Impresa del 10% 26,347
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 289,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 289,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,386
Costo macchine 16,289

Costo manodopera alla produzione 71,407
Costo materiali fc 93,050

Costo materiali fm 27,208
Costo noli e trasporti 3,633

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,693

E.01.05.0036.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,280 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,105 m³ 0,105 120,00 12,600

Z.61.40.0275.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     400 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 16,50 16,500
Spese generali del 15% 8,660
Utile dell'Impresa del 10% 6,640
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,168
Costo macchine 4,932

Costo manodopera alla produzione 22,137
Costo materiali fc 16,500

Costo materiali fm 7,936
Costo noli e trasporti 1,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,304

E.01.05.0036.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,135 m³ 0,135 120,00 16,200

Z.61.40.0275.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     500 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 19,05 19,050
Spese generali del 15% 10,840
Utile dell'Impresa del 10% 8,311

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,838
Costo macchine 6,458

Costo manodopera alla produzione 28,305
Costo materiali fc 19,050

Costo materiali fm 10,203
Costo noli e trasporti 1,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,151

E.01.05.0036.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,430 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,290 h 0,29 26,46 7,673

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,200 m³ 0,200 120,00 24,000

Z.61.40.0275.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     600 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 23,55 23,550
Spese generali del 15% 13,770
Utile dell'Impresa del 10% 10,557
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 8,263
Costo macchine 7,878

Costo manodopera alla produzione 34,994
Costo materiali fc 23,550

Costo materiali fm 15,115
Costo noli e trasporti 2,018

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,322

E.01.05.0036.025 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN  800 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,540 h 0,54 31,72 17,129

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,370 h 0,37 26,46 9,790

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,320 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,240 m³ 0,240 120,00 28,800

Z.61.40.0275.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     800 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 34,73 34,730
Spese generali del 15% 18,080
Utile dell'Impresa del 10% 13,861
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 152,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 152,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,705
Costo macchine 10,152

Costo manodopera alla produzione 44,413
Costo materiali fc 34,730

Costo materiali fm 18,138
Costo noli e trasporti 2,422

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,967

E.01.05.0036.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN 1000 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,690 h 0,69 31,72 21,887
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,72 1,745

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,16 1,714

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 52,47 20,988

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 120,00 38,400

Z.61.40.0275.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.   1000 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 46,73 46,730
Spese generali del 15% 23,409
Utile dell'Impresa del 10% 17,947
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 197,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 197,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,354
Costo macchine 12,708

Costo manodopera alla produzione 55,904
Costo materiali fc 46,730

Costo materiali fm 24,185
Costo noli e trasporti 3,229

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,341

E.01.05.0036.035 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO
DN 1200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,860 h 0,86 31,72 27,279

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,610 h 0,61 26,46 16,141

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,52 h 0,52 31,72 16,494

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,16 2,804

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,520 h 0,52 52,47 27,284

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,360 m³ 0,360 120,00 43,200

Z.61.40.0275.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.   1200 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 64,58 64,580
Spese generali del 15% 30,095
Utile dell'Impresa del 10% 23,073
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 253,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 253,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,386
Costo macchine 16,289

Costo manodopera alla produzione 71,407
Costo materiali fc 64,580

Costo materiali fm 27,208
Costo noli e trasporti 3,633

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,163

E.01.05.0041.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN  300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 26,46 3,969

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 11,05 11,050

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
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Formula quantità: 1,10 m² 1,10 20,20 22,220
Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI

conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 120,00 38,400
Spese generali del 15% 14,128
Utile dell'Impresa del 10% 10,831
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,674
Costo macchine 5,260

Costo manodopera alla produzione 42,259
Costo materiali fc 11,175

Costo materiali fm 25,756
Costo noli e trasporti 3,229

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,955

E.01.05.0041.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,280 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,33 13,330

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,30 m² 1,30 20,20 26,260

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 120,00 49,200
Spese generali del 15% 17,614
Utile dell'Impresa del 10% 13,504
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 148,500
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 148,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,000
Costo macchine 6,489

Costo manodopera alla produzione 53,263
Costo materiali fc 13,478

Costo materiali fm 32,843
Costo noli e trasporti 4,137

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,074

E.01.05.0041.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,20 18,200

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,55 m² 1,55 20,20 31,310

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 120,00 69,600
Spese generali del 15% 23,419
Utile dell'Impresa del 10% 17,955
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 197,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 197,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,485
Costo macchine 8,742

Costo manodopera alla produzione 67,368
Costo materiali fc 18,377

Costo materiali fm 46,049
Costo noli e trasporti 5,853
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,371

E.01.05.0041.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,430 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,290 h 0,29 26,46 7,673

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,43 22,430

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,85 m² 1,85 20,20 37,370

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 120,00 103,200
Spese generali del 15% 31,087
Utile dell'Impresa del 10% 23,833
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 262,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 262,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,175
Costo macchine 11,126

Costo manodopera alla produzione 84,709
Costo materiali fc 22,641

Costo materiali fm 67,639
Costo noli e trasporti 8,678

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,952

E.01.05.0041.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN  800 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,540 h 0,54 31,72 17,129

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,370 h 0,37 26,46 9,790

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,320 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 38,68 38,680

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,45 m² 2,45 20,20 49,490

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 120,00 126,000
Spese generali del 15% 40,676
Utile dell'Impresa del 10% 31,185
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 343,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 343,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,510
Costo macchine 14,155

Costo manodopera alla produzione 108,716
Costo materiali fc 38,959

Costo materiali fm 82,853
Costo noli e trasporti 10,595

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,827

E.01.05.0041.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN 1000 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,690 h 0,69 31,72 21,887

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,72 1,745

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,16 1,714

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 52,47 20,988

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,600

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,80 m² 2,80 20,20 56,560

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 120,00 180,000
Spese generali del 15% 54,313
Utile dell'Impresa del 10% 41,640
Per arrotondamento -0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 458,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 458,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,333
Costo macchine 18,455

Costo manodopera alla produzione 135,495
Costo materiali fc 54,919

Costo materiali fm 117,365
Costo noli e trasporti 15,136

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,911

E.01.05.0041.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO RIVESTITE IN
CLS
DN 1200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,860 h 0,86 31,72 27,279

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,610 h 0,61 26,46 16,141

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,52 h 0,52 31,72 16,494

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,16 2,804

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,520 h 0,52 52,47 27,284

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,050

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3,25 m² 3,25 20,20 65,650

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 120,00 210,000
Spese generali del 15% 69,233
Utile dell'Impresa del 10% 53,079
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 583,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 583,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,738
Costo macchine 23,239

Costo manodopera alla produzione 164,275
Costo materiali fc 93,421

Costo materiali fm 136,902
Costo noli e trasporti 17,659

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,343

E.01.05.0042.010 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,280 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,30 m² 1,30 20,20 26,260

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)

174/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 120,00 49,200
Spese generali del 15% 15,614
Utile dell'Impresa del 10% 11,971

A.05.70.0268.010 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     400 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m 1,00 26,30 26,300
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 158,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 158,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,713
Costo macchine 7,032

Costo manodopera alla produzione 56,285
Costo materiali fc 16,648

Costo materiali fm 32,843
Costo noli e trasporti 4,137

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,114

E.01.05.0042.015 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,55 m² 1,55 20,20 31,310

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 120,00 69,600
Spese generali del 15% 20,689
Utile dell'Impresa del 10% 15,862

A.05.70.0268.015 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     500 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m 1,00 30,54 30,540
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 205,000
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 205,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,436
Costo macchine 9,284

Costo manodopera alla produzione 70,785
Costo materiali fc 19,227

Costo materiali fm 46,049
Costo noli e trasporti 5,853

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,928

E.01.05.0042.020 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,430 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,290 h 0,29 26,46 7,673

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,85 m² 1,85 20,20 37,370

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 120,00 103,200
Spese generali del 15% 27,723
Utile dell'Impresa del 10% 21,254

A.05.70.0268.020 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     600 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m 1,00 37,96 37,960
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 271,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 271,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,530
Costo macchine 12,083

Costo manodopera alla produzione 88,797
Costo materiali fc 23,761

Costo materiali fm 67,639
Costo noli e trasporti 8,678
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,975

E.01.05.0042.025 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN  800 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,540 h 0,54 31,72 17,129

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,370 h 0,37 26,46 9,790

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,320 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,45 m² 2,45 20,20 49,490

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 120,00 126,000
Spese generali del 15% 34,874
Utile dell'Impresa del 10% 26,737

A.05.70.0268.030 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.     800 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m 1,00 56,57 56,570
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 350,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 350,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,649
Costo macchine 15,677

Costo manodopera alla produzione 114,934
Costo materiali fc 35,009

Costo materiali fm 82,853
Costo noli e trasporti 10,595

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,488

E.01.05.0042.030 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN 1000 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,690 h 0,69 31,72 21,887

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,55 h 0,55 31,72 17,446

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,16 1,714

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 52,47 20,988

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,80 m² 2,80 20,20 56,560

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 120,00 180,000
Spese generali del 15% 48,478
Utile dell'Impresa del 10% 37,167

A.05.70.0268.040 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.   1000 (Materiali piè opera - Materiali a pie'
d'opera) m 1,00 75,65 75,650
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 484,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 484,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,406
Costo macchine 20,622

Costo manodopera alla produzione 158,925
Costo materiali fc 47,049

Costo materiali fm 117,365
Costo noli e trasporti 15,136

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,507

E.01.05.0042.035 TUBAZIONI IN C.L.S. ARMATO CENTRIFUGATO
RIVESTITE IN CLS
DN 1200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,860 h 0,86 31,72 27,279

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,610 h 0,61 26,46 16,141

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,52 h 0,52 31,72 16,494

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,16 2,804

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,520 h 0,52 52,47 27,284

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3,25 m² 3,25 20,20 65,650

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 120,00 210,000
Spese generali del 15% 55,276
Utile dell'Impresa del 10% 42,378

A.05.70.0268.045 TUBI IN CALCESTRUZZO  ARMATO CENTRIFUGATO UNI EN 1916
diametro interno mm.   1200 (Materiali piè opera - Materiali a pie'
d'opera) m 1,00 116,94 116,940
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 583,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 583,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 32,873
Costo macchine 28,425

Costo manodopera alla produzione 179,794
Costo materiali fc 64,951

Costo materiali fm 136,902
Costo noli e trasporti 17,659

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,150

E.01.05.0046.005 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN  300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2000 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 26,46 3,969

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1300 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 11,05 11,050

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,00 m² 1,00 20,20 20,200

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,320 m³ 0,320 129,00 41,280

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 17,00 kg 17,00 1,20 20,400
Spese generali del 15% 17,317
Utile dell'Impresa del 10% 13,276
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 146,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 146,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,981
Costo macchine 5,451

Costo manodopera alla produzione 47,856
Costo materiali fc 11,164

Costo materiali fm 40,729
Costo noli e trasporti 3,516

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,601

E.01.05.0046.010 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,280 h 0,28 31,72 8,882

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,33 13,330

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
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casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,20 m² 1,20 20,20 24,240

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,410 m³ 0,410 129,00 52,890

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 21,00 kg 21,00 1,20 25,200
Spese generali del 15% 21,644
Utile dell'Impresa del 10% 16,594
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 182,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 182,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,340
Costo macchine 6,779

Costo manodopera alla produzione 59,831
Costo materiali fc 13,467

Costo materiali fm 51,471
Costo noli e trasporti 4,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,212

E.01.05.0046.015 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,20 18,200

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,45 m² 1,45 20,20 29,290

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,580 m³ 0,580 129,00 74,820
Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI

acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 23,00 kg 23,00 1,20 27,600
Spese generali del 15% 28,039
Utile dell'Impresa del 10% 21,497
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 236,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 236,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,906
Costo macchine 9,093

Costo manodopera alla produzione 74,832
Costo materiali fc 18,365

Costo materiali fm 67,346
Costo noli e trasporti 6,374

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,579

E.01.05.0046.020 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,430 h 0,43 31,72 13,640

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,290 h 0,29 26,46 7,673

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 52,47 13,118

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,43 22,430

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,75 m² 1,75 20,20 35,350

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,860 m³ 0,860 129,00 110,940

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 28,00 kg 28,00 1,20 33,600
Spese generali del 15% 36,985
Utile dell'Impresa del 10% 28,355
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Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 311,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 311,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,728
Costo macchine 11,585

Costo manodopera alla produzione 93,865
Costo materiali fc 22,630

Costo materiali fm 94,632
Costo noli e trasporti 9,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,343

E.01.05.0046.025 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN  800 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,540 h 0,54 31,72 17,129

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,370 h 0,37 26,46 9,790

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 31,72 10,150

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,320 h 0,32 52,47 16,790

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 38,68 38,680

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,40 m² 2,40 20,20 48,480

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,050 m³ 1,050 129,00 135,450

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 37,00 kg 37,00 1,20 44,400
Spese generali del 15% 48,602
Utile dell'Impresa del 10% 37,262
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 409,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 409,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,222
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Costo macchine 14,754
Costo manodopera alla produzione 122,841

Costo materiali fc 38,954
Costo materiali fm 118,059

Costo noli e trasporti 11,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,901

E.01.05.0046.030 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN 1000 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,690 h 0,69 31,72 21,887

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,72 1,745

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,055 h 0,06 31,16 1,714

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 52,47 20,988

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,600

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 2,70 m² 2,70 20,20 54,540

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 129,00 193,500

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 43,00 kg 43,00 1,20 51,600
Spese generali del 15% 63,775
Utile dell'Impresa del 10% 48,894
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 537,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 537,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,235
Costo macchine 19,280

Costo manodopera alla produzione 151,353
Costo materiali fc 54,908

Costo materiali fm 160,103
Costo noli e trasporti 16,483
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 112,647

E.01.05.0046.035 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON
MASSELLO
DN 1200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,860 h 0,86 31,72 27,279

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,610 h 0,61 26,46 16,141

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,52 h 0,52 31,72 16,494

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,16 2,804

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,520 h 0,52 52,47 27,284

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,05 93,050

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3,05 m² 3,05 20,20 61,610

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,750 m³ 1,750 129,00 225,750

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 46,00 kg 46,00 1,20 55,200
Spese generali del 15% 79,270
Utile dell'Impresa del 10% 60,774
Per arrotondamento -0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 668,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 668,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 26,606
Costo macchine 24,150

Costo manodopera alla produzione 179,645
Costo materiali fc 93,398

Costo materiali fm 183,465
Costo noli e trasporti 19,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,051

E.01.05.0050.005 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN  300 mm m 1

Z.61.40.0255.005 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: -1,00 m -1,00 11,05 -11,050
Z.61.40.0260.005 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON

RESINE EPOSS  P
diametro cm.  30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 16,56 16,560
Spese generali del 15% 0,827
Utile dell'Impresa del 10% 0,634
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 5,510
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,460

E.01.05.0050.010 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN  400 mm m 1

Z.61.40.0255.010 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 13,33 -13,330

Z.61.40.0260.010 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 20,68 20,680
Spese generali del 15% 1,103
Utile dell'Impresa del 10% 0,845
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 7,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,950

E.01.05.0050.015 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN  500 mm m 1

Z.61.40.0255.015 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 18,20 -18,200

Z.61.40.0260.015 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 27,39 27,390
Spese generali del 15% 1,379
Utile dell'Impresa del 10% 1,057
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 9,190
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,440

E.01.05.0050.020 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN  600 mm m 1

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 22,43 -22,430

Z.61.40.0260.020 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 33,45 33,450
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Spese generali del 15% 1,653
Utile dell'Impresa del 10% 1,267

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 11,020
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,920

E.01.05.0050.025 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN  800 mm m 1

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 38,68 -38,680

Z.61.40.0260.025 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 53,38 53,380
Spese generali del 15% 2,205
Utile dell'Impresa del 10% 1,691
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 14,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,900

E.01.05.0050.030 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN 1000 mm m 1

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 54,60 -54,600

Z.61.40.0260.030 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 72,98 72,980
Spese generali del 15% 2,757
Utile dell'Impresa del 10% 2,114
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 18,380
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,870

E.01.05.0050.035 SOVRAPPREZZO TUBI IN CLS PER RIVESTIMENTO
INTERNO CON RESINE
DN 1200 mm m 1

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: -1,00 m -1,00 93,05 -93,050

Z.61.40.0260.035 TUBI SPECIALI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE CON
RESINE EPOSS  P
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 115,10 115,100
Spese generali del 15% 3,308
Utile dell'Impresa del 10% 2,536
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,890
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo materiali fc 22,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,840

E.01.05.0057.025 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0700 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   250  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 28,05 28,050

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 8,678
Utile dell'Impresa del 10% 6,653
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,481
Costo materiali fc 28,050

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,335

E.01.05.0057.030 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   315  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 44,39 44,390

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 11,783
Utile dell'Impresa del 10% 9,034
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 44,390

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,816

E.01.05.0057.035 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   355  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 58,14 58,140

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 14,228
Utile dell'Impresa del 10% 10,908
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 119,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 119,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 58,140

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,137

E.01.05.0057.040 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   400  mm. (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m 1,00 71,41 71,410
ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m

diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 17,537
Utile dell'Impresa del 10% 13,445
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,793
Costo macchine 6,580

Costo manodopera alla produzione 20,006
Costo materiali fc 71,410

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,984

E.01.05.0057.045 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,148 h 0,15 31,72 4,695

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,151 h 0,15 26,46 3,995

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,19 h 0,19 31,72 6,027

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,19 h 0,19 52,47 9,969

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,786 m³ 0,786 24,40 19,178

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   450  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 93,18 93,180

ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m
diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,33 3,330
Spese generali del 15% 21,528
Utile dell'Impresa del 10% 16,505
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 181,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 181,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,718
Costo macchine 7,521
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Costo manodopera alla produzione 21,939
Costo materiali fc 93,180

Costo materiali fm 13,126
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,032

E.01.05.0057.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' UNI EN
12666
SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,157 h 0,16 31,72 4,980

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 26,46 4,234

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   500  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 114,87 114,870

ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m
diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,56 3,560
Spese generali del 15% 25,472
Utile dell'Impresa del 10% 19,528
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 214,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 214,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,575
Costo macchine 7,790

Costo manodopera alla produzione 23,833
Costo materiali fc 114,870

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,997

E.01.05.0062.025 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 0,03: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   250  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 28,05 28,050

ZE.09.01.0015.025 Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,8 m² 0,80 7,18 5,744

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m² 1,00 20,20 20,200

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,251 m³ 0,251 120,00 30,120
Spese generali del 15% 15,216
Utile dell'Impresa del 10% 11,666
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 128,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 128,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,162
Costo macchine 3,772

Costo manodopera alla produzione 36,452
Costo materiali fc 28,164

Costo materiali fm 26,138
Costo noli e trasporti 2,533

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,880

E.01.05.0062.030 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360
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Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 0,03: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   315  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 44,39 44,390

ZE.09.01.0015.035 Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,01 m² 1,01 7,18 7,252

Z.61.01.0040.040 (0,315+0,15+0,15)*2= 1,23: OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,13 m² 1,13 20,20 22,826

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 120,00 38,160
Spese generali del 15% 19,783
Utile dell'Impresa del 10% 15,167
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 166,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 166,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,820
Costo macchine 4,369

Costo manodopera alla produzione 41,829
Costo materiali fc 44,519

Costo materiali fm 32,895
Costo noli e trasporti 3,209

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,946

E.01.05.0062.035 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 0,04: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   355  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 58,14 58,140

ZE.09.01.0015.040 Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,14 m² 1,14 7,18 8,185

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,21 m² 1,21 20,20 24,442

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,355 m³ 0,355 120,00 42,600
Spese generali del 15% 23,580
Utile dell'Impresa del 10% 18,078
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 198,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 198,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,273
Costo macchine 5,736

Costo manodopera alla produzione 46,347
Costo materiali fc 58,278

Costo materiali fm 36,740
Costo noli e trasporti 3,582

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,662

E.01.05.0062.040 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 0,05: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   400  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 71,41 71,410

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,4 m² 1,40 7,18 10,052

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,3 m² 1,30 20,20 26,260

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,394 m³ 0,394 120,00 47,280
Spese generali del 15% 27,426
Utile dell'Impresa del 10% 21,027
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 231,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 231,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,490
Costo macchine 6,863

Costo manodopera alla produzione 51,034
Costo materiali fc 71,558

Costo materiali fm 41,680
Costo noli e trasporti 3,976

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,458

E.01.05.0062.045 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,148 h 0,15 31,72 4,695

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,151 h 0,15 26,46 3,995

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,19 h 0,19 31,72 6,027
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Z.06.10.0060.040 0,05: AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,19 h 0,19 52,47 9,969

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   450  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 93,18 93,180

ZE.09.01.0015.050 Saldatura testa testa PE a m
diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,33 3,330

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,44 m² 1,44 7,18 10,339

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,4 m² 1,40 20,20 28,280

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,471 m³ 0,471 120,00 56,520
Spese generali del 15% 32,922
Utile dell'Impresa del 10% 25,240
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 277,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 277,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,713
Costo macchine 8,028

Costo manodopera alla produzione 56,455
Costo materiali fc 93,340

Costo materiali fm 47,929
Costo noli e trasporti 4,753

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,161

E.01.05.0062.050 TUBI IN POLIETILENE A.D. UNI EN 12666 RIVESTITE
CON CLS
SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   500  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 114,87 114,870

ZE.09.01.0015.055 Saldatura testa testa PE a m
diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,56 3,560

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,90 m² 1,90 7,18 13,642

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,8 m² 1,80 20,20 36,360

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,571 m³ 0,571 120,00 68,520
Spese generali del 15% 41,418
Utile dell'Impresa del 10% 31,754
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 349,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 349,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,024
Costo macchine 9,184

Costo manodopera alla produzione 76,382
Costo materiali fc 115,075

Costo materiali fm 59,357
Costo noli e trasporti 5,762

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,168

E.01.05.0067.025 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.20.0241.025 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   250  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 28,05 28,050

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m² 0,80 7,18 5,744

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,10 m² 1,10 20,20 22,220

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,281 m³ 0,281 129,00 36,249

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16,00 kg 16,00 1,20 19,200

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 19,318
Utile dell'Impresa del 10% 14,811
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,623
Costo macchine 4,059

Costo manodopera alla produzione 45,379
Costo materiali fc 28,175

Costo materiali fm 42,642
Costo noli e trasporti 3,088

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,137

E.01.05.0067.030 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0300 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.20.0241.030 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   315  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 44,39 44,390

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,01 m² 1,01 7,18 7,252

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,23 m² 1,23 20,20 24,846

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,353 m³ 0,353 129,00 45,537

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 17,50 kg 17,50 1,20 21,000

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 24,342
Utile dell'Impresa del 10% 18,662
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 205,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 205,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,317
Costo macchine 4,820

Costo manodopera alla produzione 51,511
Costo materiali fc 44,530

Costo materiali fm 51,402
Costo noli e trasporti 3,879

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,025

E.01.05.0067.035 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   355 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 31,72 4,124

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,130 h 0,13 52,47 6,821

Z.61.20.0241.035 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   355  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 58,14 58,140

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,14 m² 1,14 7,18 8,185

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,31 m² 1,31 20,20 26,462

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,392 m³ 0,392 129,00 50,568

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 17,50 kg 17,50 1,20 21,000

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 28,228
Utile dell'Impresa del 10% 21,641
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 238,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 238,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,791
Costo macchine 6,119

Costo manodopera alla produzione 56,105
Costo materiali fc 58,289

Costo materiali fm 55,658
Costo noli e trasporti 4,308

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,920

E.01.05.0067.040 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.20.0241.040 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   400  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 71,41 71,410

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,28 m² 1,28 7,18 9,190

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,40 m² 1,40 20,20 28,280

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,434 m³ 0,434 129,00 55,986

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 21,00 kg 21,00 1,20 25,200

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 32,686
Utile dell'Impresa del 10% 25,059
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 275,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 275,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,074
Costo macchine 7,230

Costo manodopera alla produzione 62,241
Costo materiali fc 71,570

Costo materiali fm 62,918
Costo noli e trasporti 4,769

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,802

E.01.05.0067.045 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   450 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,148 h 0,15 31,72 4,695

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,151 h 0,15 26,46 3,995

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,19 h 0,19 31,72 6,027

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 52,47 9,969

Z.61.20.0241.042 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   450  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 93,18 93,180

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,44 m² 1,44 7,18 10,339

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,50 m² 1,50 20,20 30,300

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,516 m³ 0,516 129,00 66,564

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 22,00 kg 22,00 1,20 26,400

ZE.09.01.0015.050 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 450 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,33 3,330
Spese generali del 15% 38,691
Utile dell'Impresa del 10% 29,663
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 326,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 326,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,416
Costo macchine 8,552

Costo manodopera alla produzione 68,229
Costo materiali fc 93,351

Costo materiali fm 71,720
Costo noli e trasporti 5,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,365

E.01.05.0067.050 TUBI IN POLIETILENE A.D.UNI EN 12666 CON MASSELLO
IN C.A.
SN 2 -diametro esterno mm   500 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,350 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)

203/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,16 1,870
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.20.0241.045 TUBI IN POLIETILENE (PEAD) UNI EN 12666 (acque di scarico)
SN 2  - diam. esterno   500  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 114,87 114,870

ZE.03.03.0010.050 TELI
telo PVC armato poliestere spessore 1.2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 7,18 11,488

Z.61.01.0040.040 OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,60 m² 1,60 20,20 32,320

Z.61.01.0040.016 OPERE EDILI
conglomerato classe  X0  resistenza Rck 25 N/mm² -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,604 m³ 0,604 129,00 77,916

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 23,00 kg 23,00 1,20 27,600

ZE.09.01.0015.055 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 500 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,56 3,560
Spese generali del 15% 46,038
Utile dell'Impresa del 10% 35,296
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 388,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 388,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,630
Costo macchine 9,682

Costo manodopera alla produzione 82,745
Costo materiali fc 115,052

Costo materiali fm 81,018
Costo noli e trasporti 6,637

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,384

E.01.05.0070.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.22.0010.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,88 13,880
Spese generali del 15% 4,197
Utile dell'Impresa del 10% 3,218
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,457
Costo macchine 2,268

Costo manodopera alla produzione 8,371
Costo materiali fc 13,880

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,420

E.01.05.0070.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0010.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,62 22,620
Spese generali del 15% 5,638
Utile dell'Impresa del 10% 4,323
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 22,620

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,962

E.01.05.0070.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.22.0010.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 34,01 34,010
Spese generali del 15% 7,626
Utile dell'Impresa del 10% 5,847
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 34,010

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,468

206/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0070.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,110 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0010.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 46,02 46,020
Spese generali del 15% 9,755
Utile dell'Impresa del 10% 7,479
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 46,020

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,238

E.01.05.0070.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.22.0010.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 80,42 80,420
Spese generali del 15% 16,865
Utile dell'Impresa del 10% 12,930
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 142,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 142,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,357
Costo macchine 5,056

Costo manodopera alla produzione 19,926
Costo materiali fc 80,420

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,769

E.01.05.0070.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN   8
DN   500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928

Z.61.22.0010.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN   8 barre da 6,00
m
DN   500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 124,02 124,020
Spese generali del 15% 24,918
Utile dell'Impresa del 10% 19,104
Per arrotondamento -0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 210,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 210,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 124,020

Costo materiali fm 2,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,982

E.01.05.0072.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.22.0020.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,91 15,910
Spese generali del 15% 4,502
Utile dell'Impresa del 10% 3,451
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,457
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Costo macchine 2,268
Costo manodopera alla produzione 8,371

Costo materiali fc 15,910
Costo materiali fm 1,002

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,950

E.01.05.0072.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0020.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,52 26,520
Spese generali del 15% 6,223
Utile dell'Impresa del 10% 4,771
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 26,520

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,992

E.01.05.0072.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 autocarro
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.22.0020.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 37,21 37,210
Spese generali del 15% 8,106
Utile dell'Impresa del 10% 6,215
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 37,210

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,318

E.01.05.0072.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,110 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0020.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 50,39 50,390
Spese generali del 15% 10,410
Utile dell'Impresa del 10% 7,981
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 50,390

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,388

E.01.05.0072.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.22.0020.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,00 m 1,00 88,45 88,450
Spese generali del 15% 18,069
Utile dell'Impresa del 10% 13,853
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 152,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 152,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,357
Costo macchine 5,056

Costo manodopera alla produzione 19,926
Costo materiali fc 88,450

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,939

E.01.05.0072.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
12
DN   500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928

Z.61.22.0020.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 barre da 6,00
m
DN   500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 138,29 138,290
Spese generali del 15% 27,058
Utile dell'Impresa del 10% 20,745
Per arrotondamento 0,009

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 228,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 228,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 138,290

Costo materiali fm 2,004
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,812

E.01.05.0074.034 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.22.0022.034 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 17,55 17,550
Spese generali del 15% 4,748
Utile dell'Impresa del 10% 3,640
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,457
Costo macchine 2,268

Costo manodopera alla produzione 8,371
Costo materiali fc 17,550

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,390

E.01.05.0074.036 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0022.036 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,86 28,860
Spese generali del 15% 6,574
Utile dell'Impresa del 10% 5,040
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 28,860

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,612

E.01.05.0074.038 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 autocarro
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198
Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.22.0022.038 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 38,92 38,920
Spese generali del 15% 8,363
Utile dell'Impresa del 10% 6,411
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 38,920

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,778

E.01.05.0074.040 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,110 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0022.040 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 55,54 55,540
Spese generali del 15% 11,183
Utile dell'Impresa del 10% 8,574
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,310
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 55,540

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,758

E.01.05.0074.042 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,190 h 0,19 26,46 5,027

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,160 h 0,16 52,47 8,395

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.22.0022.042 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 97,50 97,500
Spese generali del 15% 19,427
Utile dell'Impresa del 10% 14,894
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 163,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 163,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,357
Costo macchine 5,056

Costo manodopera alla produzione 19,926
Costo materiali fc 97,500

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,289

E.01.05.0074.044 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO  SN
16
DN   500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,250 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 1,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928

Z.61.22.0022.044 TUBI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 16 barre da 6,00
m
DN   500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 152,88 152,880
Spese generali del 15% 29,247
Utile dell'Impresa del 10% 22,422
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 246,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 246,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 152,880

Costo materiali fm 2,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,622

E.01.05.0081.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

218/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0071.620 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,01 18,010
Spese generali del 15% 4,947
Utile dell'Impresa del 10% 3,793
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 18,010

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,742

E.01.05.0081.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0071.625 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,02 28,020
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Spese generali del 15% 6,448
Utile dell'Impresa del 10% 4,944

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 28,020

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,392

E.01.05.0081.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.22.0071.630 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 44,50 44,500
Spese generali del 15% 9,200
Utile dell'Impresa del 10% 7,053
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 44,500

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,248
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0081.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0071.635 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 67,90 67,900
Spese generali del 15% 13,037
Utile dell'Impresa del 10% 9,995
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 67,900

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,028

E.01.05.0081.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0071.640 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 114,10 114,100
Spese generali del 15% 19,967
Utile dell'Impresa del 10% 15,308
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 168,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 168,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 114,100

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,278

E.01.05.0081.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928
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Z.61.22.0071.645 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 179,30 179,300
Spese generali del 15% 33,210
Utile dell'Impresa del 10% 25,461
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 280,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 280,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 179,300

Costo materiali fm 2,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,702

E.01.05.0081.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,40x0,10x1,00=0,14: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 24,40 3,416

Z.61.22.0071.650 TUBI IN POLIPROPILENE HPP MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 273,30 273,300
Spese generali del 15% 47,383
Utile dell'Impresa del 10% 36,327
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 399,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 399,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,943
Costo macchine 6,584

Costo manodopera alla produzione 26,713
Costo materiali fc 273,300

Costo materiali fm 2,338
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 83,714

E.01.05.0082.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0070.420 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,78 11,780
Spese generali del 15% 4,012
Utile dell'Impresa del 10% 3,076
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 11,780

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,092

E.01.05.0082.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0070.425 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 18,38 18,380
Spese generali del 15% 5,002
Utile dell'Impresa del 10% 3,835
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 18,380

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,842

E.01.05.0082.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074
Z.61.22.0070.430 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO

- Diam. esterno mm   250   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 28,91 28,910
Spese generali del 15% 6,861
Utile dell'Impresa del 10% 5,260
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 28,910

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,118

E.01.05.0082.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0070.435 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 44,21 44,210
Spese generali del 15% 9,483
Utile dell'Impresa del 10% 7,271
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 79,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 79,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 44,210
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Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,758

E.01.05.0082.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0070.445 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 74,36 74,360
Spese generali del 15% 14,006
Utile dell'Impresa del 10% 10,738
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 74,360

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,748

E.01.05.0082.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928

Z.61.22.0070.450 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 116,89 116,890
Spese generali del 15% 23,848
Utile dell'Impresa del 10% 18,284
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 201,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 201,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 116,890

Costo materiali fm 2,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,112

E.01.05.0082.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,40x0,10x1,00=0,14: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo

228/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 24,40 3,416

Z.61.22.0070.455 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630   - SN 10 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 178,20 178,200
Spese generali del 15% 33,118
Utile dell'Impresa del 10% 25,390
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 279,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 279,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,943
Costo macchine 6,584

Costo manodopera alla produzione 26,713
Costo materiali fc 178,200

Costo materiali fm 2,338
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,514

E.01.05.0082.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0070.620 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   160   - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,64 12,640
Spese generali del 15% 4,141
Utile dell'Impresa del 10% 3,175
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
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Costo materiali fc 12,640
Costo materiali fm 1,336

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,312

E.01.05.0082.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.22.0070.625 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   200  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,76 19,760
Spese generali del 15% 5,209
Utile dell'Impresa del 10% 3,994
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,581
Costo macchine 2,392

Costo manodopera alla produzione 8,655
Costo materiali fc 19,760

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,202

E.01.05.0082.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   250   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.22.0070.630 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   250  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 31,31 31,310
Spese generali del 15% 7,221
Utile dell'Impresa del 10% 5,536
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,853
Costo macchine 2,668

Costo manodopera alla produzione 9,887
Costo materiali fc 31,310

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,758

E.01.05.0082.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
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ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0070.635 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   315  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,55 47,550
Spese generali del 15% 9,984
Utile dell'Impresa del 10% 7,655
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944

Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 47,550

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,638

E.01.05.0082.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.22.0070.640 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   400  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 79,95 79,950
Spese generali del 15% 14,844
Utile dell'Impresa del 10% 11,381
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,126
Costo macchine 2,944
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Costo manodopera alla produzione 11,437
Costo materiali fc 79,950

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,228

E.01.05.0082.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 letto 01,20x0,10x1,00=0,12: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 24,40 2,928

Z.61.22.0070.645 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   500  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 125,63 125,630
Spese generali del 15% 25,159
Utile dell'Impresa del 10% 19,289
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 212,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 212,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,897
Costo macchine 6,539

Costo manodopera alla produzione 26,651
Costo materiali fc 125,630

Costo materiali fm 2,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,472

E.01.05.0082.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630   - SN 16 con manicotto m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 31,72 11,102

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615
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Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 31,72 6,661

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,21 h 0,21 52,47 11,019

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 24,40 3,416

Z.61.22.0070.650 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE HM MONOSTRATO
- Diam. esterno mm   630  - SN 16 con manicotto (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 191,55 191,550
Spese generali del 15% 35,120
Utile dell'Impresa del 10% 26,926
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 296,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 296,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,943
Costo macchine 6,584

Costo manodopera alla produzione 26,713
Costo materiali fc 191,550

Costo materiali fm 2,338
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,044

E.01.05.0091.005 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI
diametro esterno 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 31,72 3,699

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.61.01.0040.009 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1589 m³ 0,159 111,00 17,638

X.16.05.1015.0040. quantità comprensiva di sfrido e raccordi: PVC UNI EN 1401-1
SDR 41
colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 m 1,30 4,29 5,577
Spese generali del 15% 5,067
Utile dell'Impresa del 10% 3,885
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,914
Costo macchine 0,698

Costo manodopera alla produzione 10,910
Costo materiali fc 5,577

Costo materiali fm 10,660
Costo noli e trasporti 1,529

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,950

E.01.05.0091.010 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI
diametro esterno 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 31,72 3,699

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.61.01.0040.009 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1681 m³ 0,168 111,00 18,659

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 m 1,30 6,69 8,697
Spese generali del 15% 5,688
Utile dell'Impresa del 10% 4,361

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,967
Costo macchine 0,728

Costo manodopera alla produzione 11,127
Costo materiali fc 8,697

Costo materiali fm 11,278
Costo noli e trasporti 1,617

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,049

E.01.05.0091.015 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI
diametro esterno 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 31,72 3,699

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.61.01.0040.009 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1782 m³ 0,178 111,00 19,780

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 m 1,30 10,00 13,000
Spese generali del 15% 6,502
Utile dell'Impresa del 10% 4,985
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,024
Costo macchine 0,785

Costo manodopera alla produzione 11,367
Costo materiali fc 13,000

Costo materiali fm 11,955
Costo noli e trasporti 1,715

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,485

E.01.05.0091.020 TUBAZIONI IN PVC RIVESTITE IN CLS PER
ALLACCIAMENTI
diametro esterno 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 31,72 3,699

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1166 h 0,12 29,44 3,433

Z.61.01.0040.009 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 150 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1905 m³ 0,191 111,00 21,146

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,3 m 1,30 15,91 20,683
Spese generali del 15% 7,859
Utile dell'Impresa del 10% 6,025
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,095
Costo macchine 0,840

Costo manodopera alla produzione 11,660
Costo materiali fc 20,683

Costo materiali fm 12,780
Costo noli e trasporti 1,833

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,886
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E.01.05.0092.005 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 110 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 29,44 0,736

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,77 m 0,77 3,82 2,941
Spese generali del 15% 0,552
Utile dell'Impresa del 10% 0,423
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,736
Costo materiali fc 2,941

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,973

E.01.05.0092.010 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 125 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 29,44 0,736

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,77 m 0,77 4,29 3,303
Spese generali del 15% 0,606
Utile dell'Impresa del 10% 0,465

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,736
Costo materiali fc 3,303

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,071

E.01.05.0092.015 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 160 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,028 h 0,03 29,44 0,824

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,06 m 1,06 6,69 7,091
Spese generali del 15% 1,187
Utile dell'Impresa del 10% 0,910
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,824
Costo materiali fc 7,091

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,095
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E.01.05.0092.020 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 200 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,033 h 0,03 29,44 0,972

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,30 m 1,30 10,00 13,000
Spese generali del 15% 2,096
Utile dell'Impresa del 10% 1,607
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,972
Costo materiali fc 13,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,708

E.01.05.0092.025 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
CURVE MANICOTTI RACCORDI  diam. 250 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,033 h 0,03 29,44 0,972

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,95 m 1,95 15,91 31,025
Spese generali del 15% 4,800
Utile dell'Impresa del 10% 3,680
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,972
Costo materiali fc 31,025

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,483

E.01.05.0092.030 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
DEVIAZIONI  diam. 110 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,041 h 0,04 29,44 1,207

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,43 m 1,43 3,82 5,463
Spese generali del 15% 1,001
Utile dell'Impresa del 10% 0,767
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,207
Costo materiali fc 5,463
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,770

E.01.05.0092.035 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
DEVIAZIONI  diam. 125 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,041 h 0,04 29,44 1,207

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,63 m 1,63 4,29 6,993
Spese generali del 15% 1,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,943
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,207
Costo materiali fc 6,993

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,170

E.01.05.0092.040 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
DEVIAZIONI  diam. 160 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,043 h 0,04 29,44 1,266

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,21 m 2,21 6,69 14,785
Spese generali del 15% 2,408
Utile dell'Impresa del 10% 1,846
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,266
Costo materiali fc 14,785

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,259

E.01.05.0092.045 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
DEVIAZIONI  diam. 200 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,34 m 2,34 10,00 23,400
Spese generali del 15% 3,731
Utile dell'Impresa del 10% 2,860
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,472
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Costo materiali fc 23,400
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,588

E.01.05.0092.050 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
DEVIAZIONI  diam. 250 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,00 15,91 63,640
Spese generali del 15% 9,767
Utile dell'Impresa del 10% 7,488
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,472
Costo materiali fc 63,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,258

E.01.05.0092.055 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
INNESTO A SELLA  diam. 160 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,043 h 0,04 29,44 1,266

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,42 m 2,42 6,69 16,190
Spese generali del 15% 2,618
Utile dell'Impresa del 10% 2,007
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,266
Costo materiali fc 16,190

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,624

E.01.05.0092.060 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
INNESTO A SELLA  diam. 200 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,06 m 2,06 10,00 20,600
Spese generali del 15% 3,311
Utile dell'Impresa del 10% 2,538
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,472

240/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 20,600
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,848

E.01.05.0092.065 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
INNESTO A SELLA  diam. 250 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

X.16.05.1015.0040. PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,98 m 1,98 15,91 31,502
Spese generali del 15% 4,946
Utile dell'Impresa del 10% 3,792
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 41,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 41,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,472
Costo materiali fc 31,502

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,736

E.01.05.0092.070 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
TAPPI  diam. 110 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 29,44 0,471

X.16.05.1015.0040. (riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 110 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,43 m 0,43 3,82 1,643
Spese generali del 15% 0,317
Utile dell'Impresa del 10% 0,243
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,471
Costo materiali fc 1,643

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,556

E.01.05.0092.075 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
TAPPI  diam. 125 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 29,44 0,471

X.16.05.1015.0040. (riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,43 m 0,43 4,29 1,845
Spese generali del 15% 0,347
Utile dell'Impresa del 10% 0,266
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 0,471
Costo materiali fc 1,845

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,614

E.01.05.0092.080 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
TAPPI  diam. 160 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 29,44 0,500

X.16.05.1015.0040. (riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 160 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 6,69 4,014
Spese generali del 15% 0,677
Utile dell'Impresa del 10% 0,519

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,500
Costo materiali fc 4,014

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,196

E.01.05.0092.085 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
TAPPI  diam. 200 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 29,44 0,530

X.16.05.1015.0040. (riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 200 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m 0,60 10,00 6,000
Spese generali del 15% 0,980
Utile dell'Impresa del 10% 0,751
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,530
Costo materiali fc 6,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,730

E.01.05.0092.090 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA PEZZI
SPECIALI IN PVC
TAPPI  diam. 250 cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 29,44 0,530

X.16.05.1015.0040. (riduzione da tabella): PVC UNI EN 1401-1 SDR 41
colore grigio diametro 250 mm - Fornitore STABILPLASTIC/Listino
prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,38 m 1,38 15,91 21,956
Spese generali del 15% 3,373
Utile dell'Impresa del 10% 2,586
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 0,530
Costo materiali fc 21,956

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,964

E.01.05.0095.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0300.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,36 13,360
Spese generali del 15% 5,746
Utile dell'Impresa del 10% 4,405
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,460

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 13,360

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,152

E.01.05.0095.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0300.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 21,12 21,120
Spese generali del 15% 7,380
Utile dell'Impresa del 10% 5,658
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 21,120

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,040

E.01.05.0095.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0300.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 33,70 33,700
Spese generali del 15% 9,718
Utile dell'Impresa del 10% 7,451
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 33,700

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,171

E.01.05.0095.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0300.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 54,60 54,600
Spese generali del 15% 13,733
Utile dell'Impresa del 10% 10,528
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 115,810

Prezzo di applicazione(Euro/m) 115,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 54,600

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,259

E.01.05.0095.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0300.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 85,04 85,040
Spese generali del 15% 19,016
Utile dell'Impresa del 10% 14,579
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 160,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 160,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 85,040

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,629
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E.01.05.0095.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 4
diametro esterno 630 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,141 h 0,14 31,72 4,473

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,145 h 0,15 26,46 3,837

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,72 2,062

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,16 2,025

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 52,47 6,401

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 24,40 30,256

Z.61.15.0300.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 4 EN
13476
diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 140,17 140,170
Spese generali del 15% 28,964
Utile dell'Impresa del 10% 22,206
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 244,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 244,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,258
Costo macchine 6,853

Costo manodopera alla produzione 18,066
Costo materiali fc 140,170

Costo materiali fm 20,708
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,166

E.01.05.0096.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in

247/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0305.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 15,89 15,890
Spese generali del 15% 6,126
Utile dell'Impresa del 10% 4,696

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 15,890

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,822

E.01.05.0096.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0305.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 25,75 25,750
Spese generali del 15% 8,074
Utile dell'Impresa del 10% 6,190
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 25,750

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,260

E.01.05.0096.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0305.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 40,75 40,750
Spese generali del 15% 10,776
Utile dell'Impresa del 10% 8,262
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 90,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 90,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

249/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 40,750

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,041

E.01.05.0096.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0305.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 69,65 69,650
Spese generali del 15% 15,990
Utile dell'Impresa del 10% 12,259

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 134,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 134,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 69,650

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,249

E.01.05.0096.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572
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Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0305.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 103,58 103,580
Spese generali del 15% 21,797
Utile dell'Impresa del 10% 16,711
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 183,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 183,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 103,580

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,489

E.01.05.0096.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
 8
diametro esterno 630 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,141 h 0,14 31,72 4,473

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,145 h 0,15 26,46 3,837

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,72 2,062

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,16 2,025

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 52,47 6,401

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 24,40 30,256

Z.61.15.0305.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 8
diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 174,57 174,570
Spese generali del 15% 34,124
Utile dell'Impresa del 10% 26,162

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 287,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 287,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,258
Costo macchine 6,853

Costo manodopera alla produzione 18,066
Costo materiali fc 174,570

Costo materiali fm 20,708
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,286

E.01.05.0097.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0310.005 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 24,64 24,640
Spese generali del 15% 7,438
Utile dell'Impresa del 10% 5,703
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 24,640

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,142

E.01.05.0097.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0310.010 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 37,14 37,140
Spese generali del 15% 9,783
Utile dell'Impresa del 10% 7,500
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 37,140

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,280

E.01.05.0097.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0310.015 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 315 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 61,59 61,590
Spese generali del 15% 13,902
Utile dell'Impresa del 10% 10,658
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 117,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 117,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 61,590

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,561

E.01.05.0097.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0310.025 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 101,48 101,480
Spese generali del 15% 20,765
Utile dell'Impresa del 10% 15,920
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 175,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 175,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 101,480

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,689

E.01.05.0097.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0310.035 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 166,60 166,600
Spese generali del 15% 31,250
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Utile dell'Impresa del 10% 23,958
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 263,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 263,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 166,600

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,169

E.01.05.0097.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN
16
diametro esterno 630 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,141 h 0,14 31,72 4,473

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,145 h 0,15 26,46 3,837

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,72 2,062

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 31,16 2,025

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 52,47 6,401

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,24 m³ 1,240 24,40 30,256

Z.61.15.0310.040 TUBAZIONI IN PVC RIGIDO A PARETE STRUTTURATA SN 16
diametro esterno 630 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 267,78 267,780
Spese generali del 15% 48,106
Utile dell'Impresa del 10% 36,881
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 405,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 405,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,258
Costo macchine 6,853

Costo manodopera alla produzione 18,066
Costo materiali fc 267,780

Costo materiali fm 20,708
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,986
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E.01.05.0098.012 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 160  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0292.012 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 160  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 6,13 6,130
Spese generali del 15% 4,305
Utile dell'Impresa del 10% 3,300
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 6,130

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,603

E.01.05.0098.013 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 200  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0292.013 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 200  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 9,40 9,400
Spese generali del 15% 5,152
Utile dell'Impresa del 10% 3,950

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 9,400

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,102

E.01.05.0098.014 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 250  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322
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Z.61.15.0292.014 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 250  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 15,22 15,220
Spese generali del 15% 6,495
Utile dell'Impresa del 10% 4,979
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 15,220

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,470

E.01.05.0098.015 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 315  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0292.015 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 315  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 24,11 24,110
Spese generali del 15% 8,280
Utile dell'Impresa del 10% 6,348
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
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Costo materiali fc 24,110
Costo materiali fm 10,204

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,631

E.01.05.0098.016 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 400  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0292.016 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 400  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 41,20 41,200
Spese generali del 15% 11,723
Utile dell'Impresa del 10% 8,987
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 41,200

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,709

E.01.05.0098.017 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 500  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572
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Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0292.017 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 500  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 61,72 61,720
Spese generali del 15% 15,518
Utile dell'Impresa del 10% 11,897
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 130,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 130,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 61,720

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,449

E.01.05.0098.072 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 160  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0292.072 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 160  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 7,61 7,610
Spese generali del 15% 4,527
Utile dell'Impresa del 10% 3,470
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 7,610

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,993

E.01.05.0098.073 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 200  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0292.073 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 200  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 11,63 11,630
Spese generali del 15% 5,487
Utile dell'Impresa del 10% 4,207
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 11,630

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,692

E.01.05.0098.074 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 250  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0292.074 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 250  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 18,65 18,650
Spese generali del 15% 7,009
Utile dell'Impresa del 10% 5,374
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 18,650

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,380

E.01.05.0098.075 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 315  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0292.075 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 315  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 30,05 30,050
Spese generali del 15% 9,171
Utile dell'Impresa del 10% 7,031
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 30,050

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,201

E.01.05.0098.076 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 400  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0292.076 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 400  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 51,24 51,240
Spese generali del 15% 13,229
Utile dell'Impresa del 10% 10,142
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 111,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 111,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 51,240

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,369

E.01.05.0098.077 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 500  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0292.077 TUBI PVC-U A TRIPLOSTRATO
diametro mm. 500  - SN 8 - barre da m. 6 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 81,35 81,350
Spese generali del 15% 18,462
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Utile dell'Impresa del 10% 14,154
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 155,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 155,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 81,350

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,619

E.01.05.0099.012 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 160  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0291.012 Z.61.15.0291.013: TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 160  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 8,97 8,970
Spese generali del 15% 4,731
Utile dell'Impresa del 10% 3,627
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 8,970

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,363
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E.01.05.0099.013 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 200  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0291.013 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 200  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 13,74 13,740
Spese generali del 15% 5,803
Utile dell'Impresa del 10% 4,449

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,940

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 13,740

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,252

E.01.05.0099.014 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 250  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0291.014 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 250  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 22,22 22,220
Spese generali del 15% 7,545
Utile dell'Impresa del 10% 5,784
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 22,220

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,330

E.01.05.0099.015 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 315  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908
Z.61.15.0291.015 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE

diametro mm. 315  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 34,61 34,610
Spese generali del 15% 9,855
Utile dell'Impresa del 10% 7,555
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 34,610

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,411

E.01.05.0099.016 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 400  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0291.016 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 400  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 56,47 56,470
Spese generali del 15% 14,013
Utile dell'Impresa del 10% 10,743
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905
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Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 56,470

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,759

E.01.05.0099.017 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 500  - SN 4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0291.017 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 500  - SN 4 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 90,71 90,710
Spese generali del 15% 19,866
Utile dell'Impresa del 10% 15,231
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 167,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 167,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 90,710

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,059

E.01.05.0099.072 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 160  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0291.072 Z.61.15.0291.013: TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 160  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 10,80 10,800
Spese generali del 15% 5,005
Utile dell'Impresa del 10% 3,837
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,843

E.01.05.0099.073 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 200  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0291.073 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 200  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 16,53 16,530
Spese generali del 15% 6,222
Utile dell'Impresa del 10% 4,770

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 9,916
Costo materiali fc 16,530

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,992

E.01.05.0099.074 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 250  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0291.074 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 250  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 25,70 25,700
Spese generali del 15% 8,067
Utile dell'Impresa del 10% 6,185
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 11,309
Costo materiali fc 25,700

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,250

E.01.05.0099.075 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 315  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0291.075 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 315  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 41,65 41,650
Spese generali del 15% 10,911
Utile dell'Impresa del 10% 8,365
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 92,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 92,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 12,408
Costo materiali fc 41,650

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,281

E.01.05.0099.076 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 400  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 31,72 4,282

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,13 h 0,13 26,46 3,440

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0291.076 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 400  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 68,30 68,300
Spese generali del 15% 15,788
Utile dell'Impresa del 10% 12,104
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,220
Costo macchine 4,905

Costo manodopera alla produzione 14,713
Costo materiali fc 68,300

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,889

E.01.05.0099.077 TUBAZIONI  TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 500  - SN 8 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,135 h 0,14 26,46 3,572

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 31,72 3,489

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,06 h 0,06 31,16 1,870
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 52,47 5,772

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,849 m³ 0,849 24,40 20,716

Z.61.15.0291.077 TUBI PVC-U PER BASSE TEMPERATURE
diametro mm. 500  - SN 8 - barre da m. 5 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,00 m 1,00 106,70 106,700
Spese generali del 15% 22,265
Utile dell'Impresa del 10% 17,070
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 187,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 187,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,957
Costo macchine 5,576

Costo manodopera alla produzione 15,991
Costo materiali fc 106,700

Costo materiali fm 14,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,369

E.01.05.0100.011 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.011 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 7,14 7,140
Spese generali del 15% 3,814
Utile dell'Impresa del 10% 2,924
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 7,140

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,742

E.01.05.0100.013 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.013 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 11,05 11,050
Spese generali del 15% 4,733
Utile dell'Impresa del 10% 3,628
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 11,050

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,359

E.01.05.0100.014 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.014 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 13,98 13,980
Spese generali del 15% 5,482
Utile dell'Impresa del 10% 4,203
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 13,980

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,683

E.01.05.0100.015 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.015 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 21,84 21,840
Spese generali del 15% 7,135
Utile dell'Impresa del 10% 5,470

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 21,840

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,605

E.01.05.0100.017 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.017 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 34,68 34,680
Spese generali del 15% 9,535
Utile dell'Impresa del 10% 7,310
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Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 34,680

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,840

E.01.05.0100.018 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.018 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 54,00 54,000
Spese generali del 15% 12,897
Utile dell'Impresa del 10% 9,888
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 54,000

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,787

E.01.05.0100.020 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.020 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 91,72 91,720
Spese generali del 15% 19,297
Utile dell'Impresa del 10% 14,795
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 91,720

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,051

E.01.05.0100.031 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.031 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 7,45 7,450
Spese generali del 15% 3,861
Utile dell'Impresa del 10% 2,960
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 7,450

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,822

E.01.05.0100.033 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.033 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 11,66 11,660
Spese generali del 15% 4,824
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Utile dell'Impresa del 10% 3,699
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 11,660

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,519

E.01.05.0100.034 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.034 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 15,31 15,310
Spese generali del 15% 5,682
Utile dell'Impresa del 10% 4,356
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 15,310

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,043

282/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.05.0100.035 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.035 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 23,74 23,740
Spese generali del 15% 7,420
Utile dell'Impresa del 10% 5,689
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 23,740

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,105

E.01.05.0100.037 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.037 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 38,02 38,020
Spese generali del 15% 10,036
Utile dell'Impresa del 10% 7,695
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 38,020

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,730

E.01.05.0100.038 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908
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Z.61.15.0293.038 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 59,25 59,250
Spese generali del 15% 13,685
Utile dell'Impresa del 10% 10,492

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 115,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 115,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 59,250

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,177

E.01.05.0100.040 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.040 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 99,79 99,790
Spese generali del 15% 20,508
Utile dell'Impresa del 10% 15,723
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 173,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 173,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 99,790

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,281
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E.01.05.0100.051 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.051 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,07 8,070
Spese generali del 15% 3,954
Utile dell'Impresa del 10% 3,031
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 8,070

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,982

E.01.05.0100.053 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.053 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 13,31 13,310
Spese generali del 15% 5,072
Utile dell'Impresa del 10% 3,888
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 13,310

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,959

E.01.05.0100.054 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931
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Z.61.15.0293.054 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 17,42 17,420
Spese generali del 15% 5,998
Utile dell'Impresa del 10% 4,599
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 17,420

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,593

E.01.05.0100.055 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 27,03 27,030
Spese generali del 15% 7,913
Utile dell'Impresa del 10% 6,067
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 27,030

Costo materiali fm 8,166
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,985

E.01.05.0100.057 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.057 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 43,21 43,210
Spese generali del 15% 10,815
Utile dell'Impresa del 10% 8,291
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 43,210

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,110

E.01.05.0100.058 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.058 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 67,52 67,520
Spese generali del 15% 14,925
Utile dell'Impresa del 10% 11,443
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 67,520

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,367

E.01.05.0100.060 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666
Z.61.15.0293.060 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

diametro mm. 400      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 113,53 113,530
Spese generali del 15% 22,569
Utile dell'Impresa del 10% 17,303
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 113,530

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,841

E.01.05.0100.071 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.071 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,89 10,890
Spese generali del 15% 4,377
Utile dell'Impresa del 10% 3,355

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 10,890

Costo materiali fm 5,444
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,732

E.01.05.0100.073 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.073 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 16,49 16,490
Spese generali del 15% 5,549
Utile dell'Impresa del 10% 4,254
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 16,490

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,799

E.01.05.0100.074 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.074 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 22,66 22,660
Spese generali del 15% 6,784
Utile dell'Impresa del 10% 5,201
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 22,660

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,983

E.01.05.0100.075 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932
Z.61.15.0293.075 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

diametro mm. 200      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 35,15 35,150
Spese generali del 15% 9,131
Utile dell'Impresa del 10% 7,001
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 35,150

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,135

E.01.05.0100.077 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.077 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 55,91 55,910
Spese generali del 15% 12,720
Utile dell'Impresa del 10% 9,752
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 55,910
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Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,470

E.01.05.0100.078 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.078 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 84,22 84,220
Spese generali del 15% 17,430
Utile dell'Impresa del 10% 13,363
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 84,220

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,797

E.01.05.0100.080 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.080 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 143,10 143,100
Spese generali del 15% 27,004
Utile dell'Impresa del 10% 20,703
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 227,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 227,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 143,100

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,671

E.01.05.0125.005 BONIFICA DEL PIANO DI POSA DELLE TUBAZIONI m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1500 h 0,15 31,72 4,758
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 E: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 52,47 5,247

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 24,40 24,400
Spese generali del 15% 6,108
Utile dell'Impresa del 10% 4,683
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,851
Costo macchine 5,540

Costo manodopera alla produzione 12,600
Costo materiali fm 16,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,789

E.01.05.0130.005 BLOCCHI PER ANCORAGGIO TUBAZIONI m³ 1

Z.61.01.0040.045 OPERE EDILI
conglomerato classe di resistenza XC2 - Rck 25 N/mm² (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0650 m³ 1,065 218,00 232,170
Spese generali del 15% 34,826
Utile dell'Impresa del 10% 26,700
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 293,700

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 293,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,191
Costo macchine 5,752

Costo manodopera alla produzione 77,785
Costo materiali fc 0,206

Costo materiali fm 127,932
Costo noli e trasporti 11,703

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,547

E.01.06.0005.005 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 1,10 x 1,10 cad. 1

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES
diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m 1,10 21,65 23,815

Z.61.01.0010.040 (1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2: SCAVI E
SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 2,000 15,40 30,800

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3130 m³ 0,313 21,00 6,573

Z.61.01.0040.023 canna = 0,35

((1,1+1,5)/2)*0,35*0,2*4  = mc 0,364

: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,364 m³ 0,364 133,00 48,412

Z.61.01.0040.024 soletta
1,50*1,50*0,20=mc 0,45: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli
solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 130,00 58,500

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,7400 kg 6,74 1,20 8,088

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI
acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 11,4500 kg 11,45 1,00 11,450

Z.61.01.0040.040 (1,50*4)*0,20   = 1,20: OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 1,2000 m² 1,20 20,20 24,240

Z.61.01.0040.041 1,50*4*0,35 =2,1

: OPERE EDILI
casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,1 m² 2,10 28,00 58,800

Z.61.01.0040.042 intradosso soletta + laterale
1,10*1,10+1,5*4*0,20 = mq 2,41
: OPERE EDILI
casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,41 m² 2,41 34,50 83,145

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,833333 h 0,83 26,46 22,050

ZE.01.03.0115.005 fondo
(1,10*0,375)*2  = mq 0,825
rivestimento canale fondello
(0,175*1,10)*2  =mq  0,385
pareti
(1,10*0,25)*4    = mq 1,10
totale               = mq 2,3

: PIASTRELLE IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,31 m² 2,31 22,05 50,936

Z.61.01.0040.005 (1,70*1,70)*0,10 = mc  0,289: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,289 m³ 0,289 117,00 33,813

Z.61.01.0040.021 fondazione
(1,50*1,50)*0,20 = mc  0,45
riempimento dalle parti del fondello
(0,375*0,35*1,10)*2 = mc 0,288
totale                       = mc 0,738
: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,738 m³ 0,738 132,00 97,416
Spese generali del 15% 88,122
Utile dell'Impresa del 10% 67,560
Per arrotondamento 0,040

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 743,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 743,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,054
Costo macchine 20,245

Costo manodopera alla produzione 262,047
Costo materiali fc 25,015

Costo materiali fm 239,326
Costo noli e trasporti 19,836

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 155,724

E.01.06.0010.005 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 1,10 x 1,10 m 1

Z.61.01.0010.040 (1,50*0,50*1,00)*2=1,50 arrotondato a 2: SCAVI E
SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 2,000 15,40 30,800
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Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 21,00 10,500

Z.61.01.0040.023 ((1,10+1,50)/2*1,00)*0,20)*4 = mc 1,04: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 m³ 1,050 133,00 139,650

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI
acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,28 kg 3,28 1,00 3,280

Z.61.01.0040.044 (1,10*1,00)*4+(1,5*1,00)*4 = mq 10,40: OPERE EDILI
casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 10,40 m² 10,40 23,40 243,360

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,000

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,872 h 0,87 29,44 25,672
Spese generali del 15% 74,589
Utile dell'Impresa del 10% 57,185
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 629,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 629,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,254
Costo macchine 15,681

Costo manodopera alla produzione 303,620
Costo materiali fc 46,371

Costo materiali fm 104,809
Costo noli e trasporti 11,538

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 131,738

E.01.06.0015.005 COSTRUZIONE FONDO E SOLETTA POZZETTO 0,80 x 1,10 cad. 1

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES
diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 21,65 23,815

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,450 m³ 1,450 15,40 22,330

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,181 m³ 0,181 21,00 3,801

Z.61.01.0040.023 canna = 0,35

((0,80+1,20)/2+(1,10+1,50)/2)*0,35*2*0,20 = mc  0,322

: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,322 m³ 0,322 133,00 42,826

Z.61.01.0040.024 soletta
1,50*1,10*0,20=mc 0,33: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli
solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,33 m³ 0,330 130,00 42,900

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 6,07 kg 6,07 1,20 7,284
Z.61.01.0040.036 1,42*1,12=mq 1,59  (maglie 10*10 spess 5) peso a mq /kg 3,08

= kg  4,897
doppia peso totale kg 9,79: OPERE EDILI
acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10,25 kg 10,25 1,00 10,250

Z.61.01.0040.040 (1,50+1,20)*2*0,20   = 1,08: OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,08 m² 1,08 20,20 21,816

Z.61.01.0040.041 (1,50+1,20)*2*0,35 =1,89: OPERE EDILI
casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,89 m² 1,89 28,00 52,920

Z.61.01.0040.042 intradosso soletta + laterale
0,80*1,10+(1,5+1,20)*2*0,20 = mq 1,96: OPERE EDILI
casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,96 m² 1,96 34,50 67,620

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 29,44 22,080

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

ZE.01.03.0115.005 fondo
(1,10*0,225)*2  = mq 0,495
rivestimento canale fondello
(0,175*1,10)*2  =mq  0,385
pareti
(1,10*0,25)*2    = mq 0,55
(0,80*0,25)*2    = mq 0,40
totale               = mq 1,83: PIASTRELLE IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,83 m² 1,83 22,05 40,352

Z.61.01.0040.005 (1,40*1,70)*0,10 = mc  0,238: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,238 m³ 0,238 117,00 27,846

Z.61.01.0040.021 fondazione
(1,20*1,50)*0,20 = mc  0,36
riempimento dalle parti del fondello
(0,225*0,35*1,10)*2 = mc 0,173
totale                       = mc 0,533
: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,533 m³ 0,533 132,00 70,356
Spese generali del 15% 70,414
Utile dell'Impresa del 10% 53,984
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 593,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 593,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,172
Costo macchine 15,372

Costo manodopera alla produzione 209,983
Costo materiali fc 24,823

Costo materiali fm 188,104
Costo noli e trasporti 15,311
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 124,376

E.01.06.0020.005 COSTRUZIONE CANNA POZZETTO 0,80 x 1,10 m 1

Z.61.01.0010.040 (1,50*0,50*1,00)*2=1,50: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 15,40 23,100

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,437 m³ 0,437 21,00 9,177

Z.61.01.0040.023 ((1,10+1,50)/2*2+(0,80*1,20)/2*2)*0,20*1,00)*2= mc 0,712:
OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,712 m³ 0,712 133,00 94,696

Z.61.01.0040.036 OPERE EDILI
acciaio reti elettrosaldata Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,36 kg 2,36 1,00 2,360

Z.61.01.0040.044 (1,10+0,8)*2*1,00+(1,50+1,20)*2*1,00= mq 9,20: OPERE
EDILI
casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9,20 m² 9,20 23,40 215,280

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,000

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,872 h 0,87 29,44 25,672
Spese generali del 15% 62,143
Utile dell'Impresa del 10% 47,643
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 524,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 524,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,311
Costo macchine 11,496

Costo manodopera alla produzione 264,245
Costo materiali fc 46,098

Costo materiali fm 73,609
Costo noli e trasporti 7,824

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,815

E.01.06.0025.005 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,50x0,70 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,600 h 0,60 31,72 19,032

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES
diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,70 m 0,70 21,65 15,155

Z.61.01.0010.040 (0,90*0,50*1,00)*2=0,90
: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 15,40 15,400

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,156 m³ 0,156 21,00 3,276

Z.61.01.0040.023 ((0,90+0,50)/2*0,20+(1,10+0,70)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,48:
OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 133,00 66,500

Z.61.01.0040.021 (0,90*1,10)*0,15 = mc 0,148: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 132,00 19,800

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,50 kg 3,50 1,20 4,200

Z.61.01.0040.044 Casseri fondazione
(0,90+1,10)*2*0,15= mq 0,60
Casseri elevazione
(0,5+0,7)*2*0,75    = mq 1,80
(0,9+1,10)*2*0,75  = mq 3,00

totale casseri         = mq 5,40: OPERE EDILI
casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,40 m² 5,40 23,40 126,360

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8233 h 0,82 29,44 24,238

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,600 h 0,60 26,46 15,876

ZE.01.03.0115.005 rivestimento pareti interne
(0,50+0,70)*2*0,50 = mq 1,20
fondello
(0,10*0,70)*2          = mq 0,14
totale                      =mq  1,34: PIASTRELLE IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,35 m² 1,35 22,05 29,768

Z.61.01.0040.005 (1,30*1,50*0,10) = mc  0,19: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,2 m³ 0,200 117,00 23,400
Spese generali del 15% 54,451
Utile dell'Impresa del 10% 41,746
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 459,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 459,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,514
Costo macchine 9,220

Costo manodopera alla produzione 210,545
Costo materiali fc 16,386

Costo materiali fm 108,007
Costo noli e trasporti 9,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 96,196

E.01.06.0030.005 POZZETTO DI ISPEZIONE GETTATO IN OPERA 0,60x0,80 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,800 h 0,80 31,72 25,376

Z.64.15.0005.020 FONDELLI IN GRES
diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,80 m 0,80 21,65 17,320

Z.61.01.0010.040 (1,00*0,50*1,00)*2=1,00: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 1,000 15,40 15,400

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
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sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,180 m³ 0,180 21,00 3,780

Z.61.01.0040.023 ((1,00+0,60)/2*0,20+(1,20+0,80)/2*0,20)*0,75*2 = mc 0,54:
OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,60 m³ 0,600 133,00 79,800

Z.61.01.0040.021 (1,00*1,20)*0,15 = mc 0,18: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,19 m³ 0,190 132,00 25,080

Z.61.01.0040.024 soletta di riduzione per chiusino
(0,80+0,6)*0,10*0,20 0 mc 0,028: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli
solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,030 m³ 0,030 130,00 3,900

Z.61.01.0040.035 OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,00 kg 5,00 1,20 6,000

Z.61.01.0040.044 OPERE EDILI
casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,64 m² 6,64 23,40 155,376

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,83333 h 0,83 29,44 24,533

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,16666 h 1,17 26,46 30,870

ZE.01.03.0115.005 rivestimento pareti interne
(0,60+0,80)*2*0,50 = mq 1,40
fondello
(0,15*0,80)*2          = mq 0,24
totale                      =mq  1,64: PIASTRELLE IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,65 m² 1,65 22,05 36,383

Z.61.01.0040.005 (1,40*1,60*0,10) = mc  0,224: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,23 m³ 0,230 117,00 26,910
Spese generali del 15% 67,609
Utile dell'Impresa del 10% 51,834
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 570,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 570,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,817
Costo macchine 10,125

Costo manodopera alla produzione 265,617
Costo materiali fc 18,834

Costo materiali fm 133,502
Costo noli e trasporti 11,224

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,474

E.01.06.0050.005 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE FISSA - cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,000 h 3,00 31,72 95,160

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2,500 h 2,50 29,44 73,600

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,000 h 3,00 26,46 79,380

Z.64.15.0005.020 si considerano 0,50 m in più per la curvatura: FONDELLI IN GRES
diametro cm. 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 m 2,50 21,65 54,125

Z.61.01.0010.040 altezza
(I0,10+0,20+0,75+0,20) = m 1,25
lunghezza
2,40+0,70+0,70 = m 3,80
spazio di manovra
= m 1,00

volume scavo
(1,25*3,80*1,00)*2 = mc 9,50: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9,50 m³ 9,500 15,40 146,300

Z.61.01.0010.080 circa 20% scavo  1,90: SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,900 m³ 1,900 21,00 39,900

Z.61.01.0040.023 si assume come h          diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+
vuoto 0,20    =0,75
muri perimetrali
[(2,40+2,00)/2+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*0,75     = mc  1,050
setto in cls
1,50*0,10*(0,75-0,20)                                        =mc   0,0825
riempimento fondello
2,00*1,10*0,40                                                  = mc  0,880

                                         totale                        =mc
2,013: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,02 m³ 2,020 133,00 268,660

Z.61.01.0040.024 (2,40*1,50)*0,20    = mc   0,72
: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1- XC2     -travi cordoli
solette (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,720 m³ 0,720 130,00 93,600

Z.61.01.0040.035 soletta 80 kg/mc    0,72*80 = kg 57,6
muri     50 kg/mc    2,02*50 = kg 101,00
fondo  60 kg/mc    0,72*60 = kg  43,20: OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 200,00 1,20 240,000

Z.61.01.0040.040 (2,40+1,50)*2*0,20  = mq  1,56: OPERE EDILI
casseri - getto di fondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 1,560 m² 1,56 20,20 31,512

Z.61.01.0040.041 si assume come h          diam tubo 0,35+rivest piastrelle 0,20+
vuoto 0,20    =0,75
muri perimetrali est
(2,40+1,50)*2*0,75     = mq   5,85
muri perimetrali int
(2,00+1,10)*2*0,75     = mq   4,65
setto in cls
1,20*2*0,75                 =mq    1,80
  totale                        =mq  12,30: OPERE EDILI
casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12,50 m² 12,50 28,00 350,000

Z.61.01.0040.042 soletta
(2,40+1,50)*2*0,20     = mq   1,56
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intradosso
(2,00*1,10)                  = mq   2,20
foro chiusino
(0,50+0,70)*2*0,20    = mq    0,48
totale                         = mq    4,24
: OPERE EDILI
casseri - cordoli pilastri e solette (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 4,24 m² 4,24 34,50 146,280

ZE.01.03.0115.005 rivestimento del piano
(1,10-0,35)*2,00 = mq 1,50
rivestimento pareti canale
(0,35/2)*2,00*2 = mq  0,70
1,10*(0,175+0,05)*2 = mq 0,396
rivestimento pozz arrivo parte alta
(0,80+1,10)*2*0,55 = mq 2,09

totale mq 4,686+20% fridi 5,62: PIASTRELLE IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 5,60 m² 5,60 22,05 123,480

Z.61.01.0040.005 ((1,50+0,20)*(2,40+0,20))*0,10 = 0,442: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,45 m³ 0,450 117,00 52,650

Z.61.01.0040.021 (1,50*2,40)*0,20 = mc 0,720: OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1 - XC2    -fondazioni (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,720 m³ 0,720 132,00 95,040

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 11,00 44,000

Z.64.15.0010.015 TAPPI IN GRES
diametro cm 30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 40,95 40,950
Spese generali del 15% 296,196
Utile dell'Impresa del 10% 227,083
Per arrotondamento 0,084

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.498,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.498,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 64,295
Costo macchine 69,561

Costo manodopera alla produzione 948,247
Costo materiali fc 142,128

Costo materiali fm 623,491
Costo noli e trasporti 34,439

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 523,442

E.01.06.0055.005 COSTRUZIONE POZZETTO DI SALTO - PARTE VARIABILE - m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,44 44,160

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,500 h 1,50 26,46 39,690

Z.61.01.0010.040 altezza
= m 1,00
lunghezza
2,40+0,70+0,70 = m 3,80
spazio di manovra

305/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

= m 1,00
volume scavo
(1,00*3,80*1,00*2 = mc 7,60: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 7,60 m³ 7,600 15,40 117,040

Z.61.01.0010.080 circa 15% dello scavo
7,60*15%  =1,14: SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,15 m³ 1,150 21,00 24,150

Z.61.01.0040.023 muri perimetrali
[(2,40+2,00)/2)+(1,50+1,10)/2]*2*0,20*1,00     = mc  1,40
setto in cls
1,50*0,10*1,00                                                    =mc   0,15
                                          totale                        =mc   1,55:
OPERE EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,55 m³ 1,550 133,00 206,150

Z.61.01.0040.035 80 kg/mc        1,55*60 = kg 93: OPERE EDILI
acciaio tondini Fe B 44 K (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 90,00 1,20 108,000

Z.61.01.0040.041 muri perimetrali est.
(2,40+1,50)*2*1,00     = mq   7,80
muri perimetrali int
(2,00+1,10)*2*1,000   = mq   6,20
setto in cls
1,20*2*1,00                 =mq    2,40
  totale                        =mq  16,40   riutilizzo 1,5 volte: OPERE
EDILI
casseri - elevazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16,4/1,5 m² 10,93 28,00 306,133

ZE.01.03.0115.005 (0,80+1,10)*(1,00-0,35)*2               =mq  2,47
(2,00-0,80)*2*0,25+(1,10*0,25*2)  = mq  1,15
totale                                             =  mq 3,62: PIASTRELLE
IN GRES
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,62 m² 3,62 22,05 79,821

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 11,00 33,000
Spese generali del 15% 148,480
Utile dell'Impresa del 10% 113,834
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1.252,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1.252,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 43,493
Costo macchine 47,411

Costo manodopera alla produzione 514,946
Costo materiali fc 34,246

Costo materiali fm 330,136
Costo noli e trasporti 17,033

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 262,371

E.01.06.0060.005 FORMAZIONE CANNA D'ACCESSO m 1

Z.61.01.0040.023 ((1,10+0,90)/2*0,20+(0,90+0,50)/2*0,20)*2 =mc 0,68: OPERE
EDILI
conglomerato Rck 30 N/mm² classe XC1-XC2      -elevazione (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,680 m³ 0,680 133,00 90,440

Z.61.01.0040.044 ((0,70+0,50)*1,00)*2 = mq  2,40
esterno
(1,40+0,90)*1,00*2   =mq  4,60
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totale mq 7,00: OPERE EDILI
casseri - getto nei pozzetti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,00 m² 7,00 23,40 163,800

Z.64.10.0020.005 GRADINI ANTISCIVOLO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,00 11,00 55,000
Spese generali del 15% 46,386
Utile dell'Impresa del 10% 35,563
Per arrotondamento 0,011

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 391,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 391,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,434
Costo macchine 4,583

Costo manodopera alla produzione 174,906
Costo materiali fc 56,596

Costo materiali fm 61,278
Costo noli e trasporti 7,472

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,960

E.01.06.0070.005 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro  80 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,44 14,720
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196
n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,645

Z.61.10.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN   80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 54,52 54,520

Z.64.10.0005.020 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN    80 mm - diramazione flangiata dn  80 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 188,47 188,470

ZE.03.03.0501.015 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN  80  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 21,00 21,000

ZE.03.03.0502.015 GUARNIZIONI
DN  80  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,68 0,680
Spese generali del 15% 45,629
Utile dell'Impresa del 10% 34,983
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 384,800
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 384,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 33,223
Costo materiali fc 270,315

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,604

E.01.06.0070.010 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 100 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,44 14,720
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196
n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,645

Z.61.10.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,99 m 0,99 55,16 54,608

Z.64.10.0005.025 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 100 mm - diramazione flangiata dn 100 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 188,98 188,980

ZE.03.03.0501.020 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 100  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,50 25,500

ZE.03.03.0502.020 GUARNIZIONI
DN 100  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,76 0,760
Spese generali del 15% 46,406
Utile dell'Impresa del 10% 35,578
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 391,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 391,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 33,223
Costo materiali fc 275,493

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,026

E.01.06.0070.015 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 125 mm cad. 1
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MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,44 19,627
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.16 90 62   peso 1 bullone  kg 0,196
n°8 = 8*0,196 = kg 1,568): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,568 kg 1,57 3,60 5,645

Z.61.10.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,95 m 0,95 75,34 71,573

Z.64.10.0005.030 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 125 mm - diramazione flangiata dn 125 mm. (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 202,33 202,330

ZE.03.03.0501.025 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 125  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 31,35 31,350

ZE.03.03.0502.025 GUARNIZIONI
DN 125  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,03 1,030
Spese generali del 15% 53,400
Utile dell'Impresa del 10% 40,940
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 450,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 450,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 43,417
Costo materiali fc 311,928

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,297

E.01.06.0070.020 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 150 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 31,72 34,892

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 29,44 32,384
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,93 m 0,93 81,07 75,395

Z.64.10.0005.035 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 150 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 248,49 248,490

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 67,138
Utile dell'Impresa del 10% 51,472
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 566,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 566,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 69,919
Costo materiali fc 377,009

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,614

E.01.06.0070.025 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 200 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 84/60 h 1,40 31,72 44,408

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 84/60 h 1,40 29,44 41,216
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
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 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,93 m 0,93 113,62 105,667

Z.64.10.0005.040 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 200 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 390,18 390,180

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 95,684
Utile dell'Impresa del 10% 73,358
Per arrotondamento -0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 806,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 806,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 88,267
Costo materiali fc 548,971

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,004

E.01.06.0070.030 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 250 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 108/60 h 1,80 31,72 57,096

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 108/60 h 1,80 29,44 52,992
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,865 m 0,87 152,99 132,336

Z.64.10.0005.045 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 250 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 751,41 751,410

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
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DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500
ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI

DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 157,539
Utile dell'Impresa del 10% 120,780
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.328,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.328,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 112,731
Costo materiali fc 936,870

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 278,341

E.01.06.0070.035 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 300 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 29,44 58,880
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,865 m 0,87 182,38 157,759

Z.64.10.0005.050 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 300 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 962,53 962,530

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 194,855
Utile dell'Impresa del 10% 149,389
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.643,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.643,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
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Costo macchine 0,413
Costo manodopera alla produzione 124,963

Costo materiali fc 1.173,413
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,266

E.01.06.0070.040 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 350 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 162/60 h 2,70 31,72 85,644

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 162/60 h 2,70 29,44 79,488
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 31,72 2,643
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60 h 0,08 7,90 0,658
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,86 m 0,86 249,47 214,544

Z.64.10.0005.055 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 350 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 995,20 995,200

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 214,695
Utile dell'Impresa del 10% 164,600
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.810,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.810,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,413

Costo manodopera alla produzione 167,775
Costo materiali fc 1.262,868

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,299

E.01.06.0070.045 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 400 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 31,72 95,160

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 180/60 h 3,00 29,44 88,320
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
MEZZI D'OPERA

Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 7,90 1,317
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,86 m 0,86 280,85 241,531

Z.64.10.0005.060 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 400 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.230,57 1.230,570

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 257,296
Utile dell'Impresa del 10% 197,261
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.169,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.169,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,490
Costo macchine 0,826

Costo manodopera alla produzione 188,767
Costo materiali fc 1.525,225

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 454,591

E.01.06.0070.050 SOVRAPPREZZO PER POZZETTI SU CONDOTTE IN
PRESSIONE
per ispezione a "T" di diametro 500 mm cad. 1

MANODOPERA PER LAVORAZIONI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 228/60 h 3,80 31,72 120,536

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 228/60 h 3,80 29,44 111,872
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
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MEZZI D'OPERA
Z.06.05.0020.010 A: MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 7,90 1,317
MATERIALI

Z.67.25.0035.005 bulloni in acciaio     ( dim.20 90 72      peso 1 bullone kg 0,355
n° 8 = 8 * 0,355  = 2,84 kg ): BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,84 kg 2,84 3,60 10,224

Z.61.10.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
FOGNATURE
DN 500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,85 m 0,85 390,34 331,789

Z.64.10.0005.065 RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN GHISA SFEROIDALE PER
ACQUEDOTTI
due bicchieri DN 500 mm - diramazione flangiata dn 150 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1.854,39 1.854,390

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Spese generali del 15% 371,747
Utile dell'Impresa del 10% 285,006
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.135,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.135,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,490
Costo macchine 0,826

Costo manodopera alla produzione 237,695
Costo materiali fc 2.239,303

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 656,785

E.01.06.0085.005 COSTRUZIONE POZZETTO-CADITOIA cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

Z.61.01.0010.040 scavo pozzetto + 0,50 cm per parte  1,50
1,50*1,50*0,50 = mc 1,125: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,125 m³ 1,125 15,40 17,325

Z.61.01.0040.012 0,10+0,50+0,10

0,70*0,70*0,10 = mc  0,049: OPERE EDILI
conglomerato dosato a 300 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 m³ 0,049 135,00 6,615

Z.01.05.0001.001 circa 5 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083333 h 0,08 31,72 2,643

Z.06.05.0030.010 circa 5 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,083333 h 0,08 31,40 2,617
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ZE.01.03.0358.005 POZZETTO CADITOIA
pozzetto prefabbricato caditoia (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 21,33 21,330
Spese generali del 15% 11,943
Utile dell'Impresa del 10% 9,156
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,515
Costo macchine 7,553

Costo manodopera alla produzione 57,178
Costo materiali fm 6,556

Costo noli e trasporti 0,699
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,100

E.01.06.0091.005 POZZETTO CADITOIA STRADALE SIFONATO cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,0000 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,0000 h 1,00 26,46 26,460

Z.61.01.0010.040 SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: (1,30*1,30*1,10) m³ 1,859 15,40 28,629

Z.61.01.0010.080 SCAVI E SOVRAPPREZZI
sovrapp. scavo per rinterro con materiale arido (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: (1,30*1,30*1,10)-(0,25*0,25*3,1415*1,10) m³ 1,643 21,00 34,503

Z.61.01.0040.005 OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: (0,70*0,70*0,15) m³ 0,074 117,00 8,600

Z.01.05.0001.001 A: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,16 7,790
Spese generali del 15% 21,845
Utile dell'Impresa del 10% 16,748

1,00 238,63 238,630
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 422,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 422,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,037
Costo macchine 12,799

Costo manodopera alla produzione 91,615
Costo materiali fc 182,290

Costo materiali fm 30,721
Costo noli e trasporti 0,707

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,628

316/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0095.005 GRIGLIATO IN FERRO ELETTROSALDATO ZINCATO A
CALDO m² 1

manodopera x posa grigliato
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,33333 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16666 h 0,17 26,46 4,410

ZE.01.03.0155.010 GRIGLIATI ELETTROSALDATI
da mm 25x3 e maglia mm 34x76 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 69,77 69,770
Spese generali del 15% 12,599
Utile dell'Impresa del 10% 9,659

E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*4 = kg 0,46: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,55 2,093
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 108,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 108,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,621
Costo macchine 0,473

Costo manodopera alla produzione 28,827
Costo materiali fc 1,656

Costo materiali fm 53,227
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,515

E.01.06.0100.005 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60
fornitura e posa pozzetto delle dimensioni di cm
60x60x60 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

Z.61.01.0010.040 scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte  1,60
1,60*1,60*0,60 = mc 1,536: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 15,40 23,100

Z.61.01.0040.005 0,10+0,60+0,10

0,80*0,80*0,10 = mc  0,064
: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,064 m³ 0,064 117,00 7,488
------------------------

Z.01.05.0001.001 5 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083333 h 0,08 31,72 2,643

Z.06.05.0030.010 5 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,083333 h 0,08 31,40 2,617

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm
Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 cad. 1,00 30,53 30,530
Spese generali del 15% 14,320
Utile dell'Impresa del 10% 10,979
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,787
Costo macchine 8,239

Costo manodopera alla produzione 69,026
Costo materiali fm 9,349

Costo noli e trasporti 0,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,302

E.01.06.0100.010 FORNITURA E POSA POZZETTO cm 60x60
fornitura e posa pozzetto + prolunga delle dimensioni di
cm  60x60x120 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 26,46 13,230

Z.61.01.0010.040 scavo pozzetto + 0,60 cm - per parte  1,60

1,60*1,60*1,20 = mc 3,072: SCAVI E SOVRAPPREZZI
scavo di a sezione ristr. ml. 1.50 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,00 m³ 3,000 15,40 46,200

Z.61.01.0040.005 0,10+0,60+0,10

0,80*0,80*0,10 = mc  0,064
: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,064 m³ 0,064 117,00 7,488
---------------------------

Z.01.05.0001.001 7 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11666 h 0,12 31,72 3,700

Z.06.05.0030.010 7 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,11666 h 0,12 31,40 3,663

ZE.01.03.0350.005 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm
Pozzetto prefabbricato 60X60X60 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 cad. 1,00 30,53 30,530

ZE.01.03.0350.010 POZZETTO PREFABBRICATO 60X60X60 cm
prolunga da cm 60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 23,04 23,040
Spese generali del 15% 21,557
Utile dell'Impresa del 10% 16,527
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 181,800
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 181,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,079
Costo macchine 14,918

Costo manodopera alla produzione 81,189
Costo materiali fm 30,789

Costo noli e trasporti 0,975
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,089

E.01.06.0105.005 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
GRIGIA kg 85

Z.01.05.0001.001 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,01 31,72 0,187

Z.01.05.0001.003 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,01 26,46 0,156

Z.61.01.0040.086 ((0,50+1,10)/2+(0,70+1,30)/2)*2*0,05 =mc 0,0005
arrotond 0,0010: OPERE EDILI
malta cementizia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0010 m³ 78,80 0,001
movimentazione cantiere

Z.01.05.0001.001 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1666 h 31,72 0,062

Z.06.05.0070.010 10 minuti

: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,1666 h 21,65 0,042

ZE.01.03.0300.005 CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 87 kg 1,02 1,92 1,965
Spese generali del 15% 0,362
Utile dell'Impresa del 10% 0,277

E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*4 = kg 0,46
: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,46 kg 0,01 4,55 0,025

A.05.70.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,01 9,68 0,057
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,130

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,029
Costo macchine 0,014

Costo manodopera alla produzione 0,410
Costo materiali fc 0,064

Costo materiali fm 1,955
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,652

E.01.06.0110.005 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Z.01.05.0001.001 30 minuti a chiusino
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: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

ZE.01.03.0325.005 (0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051

: MALTA CEMENTIZIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 78,61 4,009
movimentazioni in cantiere

Z.06.05.0070.010 10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,65 3,608

Z.01.05.0001.001 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,80 174,800
Spese generali del 15% 32,519
Utile dell'Impresa del 10% 24,931

E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*4 = kg 0,46: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,55 2,093

A.05.70.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 9,68 4,840
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,458
Costo macchine 1,194

Costo manodopera alla produzione 35,996
Costo materiali fc 5,481

Costo materiali fm 176,739
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,925

E.01.06.0110.010 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 cad. 1

Z.01.05.0001.001 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

ZE.01.03.0325.005 ((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005:
MALTA CEMENTIZIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 78,61 3,144
movimentazione in cantiere

Z.01.05.0001.001 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,1666 h 0,17 31,72 5,285

Z.06.05.0070.010 10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,1666 h 0,17 21,65 3,607

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,80 165,800
Spese generali del 15% 31,039
Utile dell'Impresa del 10% 23,797

E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*5 = kg 0,575
: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,575 kg 0,58 4,55 2,616

A.05.70.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,5 cad. 0,50 9,68 4,840
Per arrotondamento -0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,453
Costo macchine 1,177

Costo manodopera alla produzione 35,553
Costo materiali fc 5,895

Costo materiali fm 167,898
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,381

E.01.06.0200.005 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.010 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 14,486
Utile dell'Impresa del 10% 11,106

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.005 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 415,70 415,700
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 552,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 552,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,236
Costo macchine 16,154

Costo manodopera alla produzione 75,138
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 313,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 115,678

E.01.06.0200.006 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.06.05.0030.010 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 14,486
Utile dell'Impresa del 10% 11,106

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
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- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.006 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 468,10 468,100
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 604,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 604,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,236
Costo macchine 16,154

Costo manodopera alla produzione 75,138
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 351,266
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,649

E.01.06.0200.007 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.010 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 14,486
Utile dell'Impresa del 10% 11,106

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.007 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 575,10 575,100
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 711,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 711,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,236
Costo macchine 16,154

Costo manodopera alla produzione 75,138
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 434,666
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,068

E.01.06.0200.008 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.010 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 14,486
Utile dell'Impresa del 10% 11,106

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.008 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 654,00 654,000
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 790,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 790,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,236
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 16,154
Costo manodopera alla produzione 75,138

Costo materiali fc 18,000
Costo materiali fm 494,666

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,604

E.01.06.0200.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.020
: ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 479,80 479,800
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 362,066
Costo noli e trasporti 2,362
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,447

E.01.06.0200.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.025 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 532,20 532,200
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 713,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 713,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 399,866
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,418

E.01.06.0200.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.030 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 551,20 551,200
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 732,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 732,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 413,666
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,393

E.01.06.0200.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.035
: ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 613,40 613,400
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 794,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 794,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 18,000

Costo materiali fm 460,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,431

E.01.06.0200.040 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.040 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 825,90 825,900
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.006,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.006,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 623,666
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,951

E.01.06.0200.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

329/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.045 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.031,60 1.031,600
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.212,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.212,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 783,866
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 254,040

E.01.06.0200.050 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25+1 h 1,25 26,46 33,075
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.050 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.236,50 1.236,500
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.417,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.417,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 941,066
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 296,970

E.01.06.0200.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.120 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
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Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 695,00 695,000
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 894,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 894,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 531,346
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 187,389

E.01.06.0200.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.125 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 730,70 730,700
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 930,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 930,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 555,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,862

E.01.06.0200.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8710 m³ 0,871 18,94 16,497

A.05.70.0400.130 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 764,10 764,100
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 963,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 963,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,821
Costo macchine 22,834

Costo manodopera alla produzione 111,296
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 581,146
Costo noli e trasporti 3,061
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 201,743

E.01.06.0200.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.135 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 846,80 846,800
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.046,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.046,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 18,000

Costo materiali fm 644,146
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 219,189

E.01.06.0200.140 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.140 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 950,00 950,000
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.149,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.149,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 720,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 240,813

E.01.06.0200.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.145 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.180,00 1.180,000
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.379,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.379,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 900,346
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 288,990

E.01.06.0200.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683
Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora + 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.150 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.372,80 1.372,800
Per arrotondamento -0,165

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.572,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.572,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 1.047,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 329,176

E.01.06.0200.175 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.175 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.383,40 1.383,400
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.600,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.600,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 1.077,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 335,295

E.01.06.0200.176 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742

338/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Utile dell'Impresa del 10% 18,202
E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.176 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.403,10 1.403,100
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.620,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.620,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 1.089,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 339,429

E.01.06.0200.177 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.177 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
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Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.450,20 1.450,200
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.667,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.667,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 1.125,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 349,287

E.01.06.0200.178 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.178 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.468,40 1.468,400
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.685,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.685,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 25,120
Costo manodopera alla produzione 116,513

Costo materiali fc 18,000
Costo materiali fm 1.137,493

Costo noli e trasporti 4,373
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,103

E.01.06.0200.179 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3+1 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.179 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.884,30 1.884,300
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.101,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.101,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 1.461,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,235
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E.01.06.0200.180 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.180 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.130,30 2.130,300
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.347,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.347,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 1.653,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 491,751

E.01.06.0200.181 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.181 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.379,20 2.379,200
Per arrotondamento -0,283

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.596,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.596,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 1.845,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 543,603

E.01.06.0200.182 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
700 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.182 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    700 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.625,10 2.625,100
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.842,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.842,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 32,400

Costo materiali fm 2.037,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 595,419

E.01.06.0200.183 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
800 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690
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Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.183 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.054,70 3.054,700
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.271,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.271,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 36,000

Costo materiali fm 2.373,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 685,413

E.01.06.0200.184 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
900 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
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Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.184 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN    900 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.379,60 3.379,600
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.596,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.596,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 52,800

Costo materiali fm 2.613,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 753,465

E.01.06.0200.185 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in linea  DN
1000 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1+0,3 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202
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E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.185 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in linea  DN  1000 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.994,40 3.994,400
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.211,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.211,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 58,800

Costo materiali fm 3.093,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 882,255

E.01.06.0200.190 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.190 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 463,50 463,500
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Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 644,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 644,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,348
Costo macchine 19,057

Costo manodopera alla produzione 103,088
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 351,266
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,028

E.01.06.0200.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.192 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 512,10 512,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 693,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 693,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,348
Costo macchine 19,057

348/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 103,088
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 386,066
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 145,204

E.01.06.0200.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.194 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 619,10 619,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 800,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 800,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,348
Costo macchine 19,057

Costo manodopera alla produzione 103,088
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 469,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 167,623

349/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0200.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.200 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 527,60 527,600
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 708,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 708,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 399,866
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,464

E.01.06.0200.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in

350/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.205 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 549,40 549,400
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 730,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 730,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 413,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,022

E.01.06.0200.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO

351/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.210 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 610,40 610,400
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 791,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 791,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 460,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 165,795

E.01.06.0200.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.215 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 674,10 674,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 855,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 855,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 18,000

Costo materiali fm 508,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 179,151

E.01.06.0200.220 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

353/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.220 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 882,80 882,800
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.063,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.063,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 668,666
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 222,876

E.01.06.0200.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.225 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.078,70 1.078,700
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.259,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.259,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 821,066
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 263,898

E.01.06.0200.230 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0400.230 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.592,60 1.592,600
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,420

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.774,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.774,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,985
Costo macchine 19,519

Costo manodopera alla produzione 104,145
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 965,066
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 629,420

E.01.06.0200.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.320 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 770,90 770,900
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 970,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 970,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 591,346
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 203,289

E.01.06.0200.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.325 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 806,60 806,600
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.006,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.006,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 615,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,762
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.01.06.0200.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.330 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 840,00 840,000
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.039,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.039,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 641,146
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,758

E.01.06.0200.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.335 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 922,70 922,700
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.122,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.122,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 18,000

Costo materiali fm 704,146
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 235,089

E.01.06.0200.340 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.340 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.025,90 1.025,900
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.225,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.225,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 780,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 256,713

E.01.06.0200.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

360/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.345 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.255,90 1.255,900
Per arrotondamento -0,265

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.455,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.455,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 960,346
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 304,590

E.01.06.0200.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
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Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.350 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.448,00 1.448,000
Per arrotondamento -0,365

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.647,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.647,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,885
Costo macchine 22,890

Costo manodopera alla produzione 111,406
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 1.107,946
Costo noli e trasporti 3,061

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 344,823

E.01.06.0200.380 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202
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E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.380 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.535,20 1.535,200
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.752,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.752,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 10,800

Costo materiali fm 1.197,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 367,095

E.01.06.0200.385 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.385 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.554,90 1.554,900
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Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.772,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.772,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 14,400

Costo materiali fm 1.209,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 371,229

E.01.06.0200.390 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.390 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.602,00 1.602,000
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.819,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.819,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

364/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 15,600

Costo materiali fm 1.245,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 381,087

E.01.06.0200.395 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.395 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.620,20 1.620,200
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.837,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.837,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 18,000

Costo materiali fm 1.257,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 384,903
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E.01.06.0200.400 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 6 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.400 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.036,10 2.036,100
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.253,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.253,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 22,800

Costo materiali fm 1.581,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 472,035

E.01.06.0200.405 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.405 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.282,10 2.282,100
Per arrotondamento -0,183

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.499,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.499,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 25,200

Costo materiali fm 1.773,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 523,351

E.01.06.0200.410 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.410 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.531,00 2.531,000
Per arrotondamento -0,083

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.748,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.748,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 30,000

Costo materiali fm 1.965,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 575,656

E.01.06.0200.415 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
700 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690
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Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.415 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    700 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.777,00 2.777,000
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.994,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.994,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 32,400

Costo materiali fm 2.157,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 627,166

E.01.06.0200.420 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
800 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
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Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.420 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.207,00 3.207,000
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.424,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.424,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 36,000

Costo materiali fm 2.493,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 717,266

E.01.06.0200.425 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
900 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202
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E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.425 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN    900 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 3.532,00 3.532,000
Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3.749,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3.749,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 52,800

Costo materiali fm 2.733,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 785,371

E.01.06.0200.430 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello in
prfv -
Diam. Inter. cm 150   - entrata ed uscita in curva  DN
1000 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((150+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.50 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,50 m³ 0,500 93,38 46,690

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 23,742
Utile dell'Impresa del 10% 18,202

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0400.430 ELEMENTO  BASE - pozzetto prefabbricato  - fondello in prfv -
Diam. Inter. cm 150 - entrata ed uscita in curva  DN  1000 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 4.147,00 4.147,000
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Per arrotondamento 0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 4.364,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 4.364,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 28,174
Costo macchine 25,120

Costo manodopera alla produzione 116,513
Costo materiali fc 58,800

Costo materiali fm 3.213,493
Costo noli e trasporti 4,373

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 914,161

E.01.06.0205.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.011 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 302,80 302,800
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
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Costo macchine 21,101
Costo manodopera alla produzione 107,846

Costo materiali fm 225,466
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,373

E.01.06.0205.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.012 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 305,20 305,200
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 486,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 486,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 227,366

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,877
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E.01.06.0205.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.013 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 309,90 309,900
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 490,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 490,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 231,066

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,857

E.01.06.0205.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.020 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 329,20 329,200
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 510,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 510,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 246,266

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,885

E.01.06.0205.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.025 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 349,50 349,500
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 530,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 530,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 262,356

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 111,152

E.01.06.0205.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.030 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 359,90 359,900
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 540,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 540,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 270,566

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,325

E.01.06.0205.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.035 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 384,30 384,300
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 565,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 565,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 289,866

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 118,439

E.01.06.0205.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584
A.05.70.0405.045 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in

resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 517,40 517,400
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 698,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 698,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 394,996

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,317

E.01.06.0205.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.120 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    150 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 485,60 485,600
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 685,000
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 685,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 374,846

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 143,532

E.01.06.0205.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.125 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    200 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 501,20 501,200
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 700,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 700,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 387,096
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,791

E.01.06.0205.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.130 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    250 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 516,40 516,400
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 715,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 715,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 399,146

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,971

E.01.06.0205.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
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Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.135 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    300 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 558,10 558,100
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 757,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 757,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 432,146

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,716

E.01.06.0205.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.145 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    400 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 671,00 671,000
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 870,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 870,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 521,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,354

E.01.06.0205.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683
Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA

Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.150 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    500 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 748,90 748,900
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 948,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 948,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 582,946

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 198,678

E.01.06.0205.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
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Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.155 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    600 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 815,80 815,800
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.015,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.015,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 635,846

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,697

E.01.06.0205.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in linea  DN
800 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
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- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.165 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in linea  DN    800 mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.118,80 1.118,800
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.318,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.318,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 875,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 276,164

E.01.06.0205.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.192 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 308,50 308,500
Per arrotondamento 0,020
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 489,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 489,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 229,966

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,566

E.01.06.0205.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.194 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 393,50 393,500
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 574,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 574,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
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Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 231,966
Costo noli e trasporti 2,362

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,546

E.01.06.0205.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm   80   - entrata ed uscita in curva  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.196 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm   80 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 316,10 316,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 497,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 497,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 235,966

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,156

E.01.06.0205.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.200 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 347,10 347,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 528,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 528,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 260,466

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,648

E.01.06.0205.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344
Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.205 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 363,60 363,600
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 544,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 544,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 273,466

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,093

E.01.06.0205.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.210 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 377,50 377,500
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 558,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 558,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 284,466

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 117,008

E.01.06.0205.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.215 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 402,10 402,100
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 583,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 583,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 303,966

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,176

E.01.06.0205.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 100   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((100+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.27 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,27 m³ 0,270 93,38 25,213

Z.06.10.0070.020 5 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 47,15 9,430

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75+0,5 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 19,731
Utile dell'Impresa del 10% 15,127
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,77 m³ 0,770 18,94 14,584

A.05.70.0405.225 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 100 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 535,00 535,000
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 716,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 716,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 23,215
Costo macchine 21,101

Costo manodopera alla produzione 107,846
Costo materiali fm 408,966

Costo noli e trasporti 2,362
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,001

E.01.06.0205.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
150 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.320 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    150 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 497,70 497,700
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 697,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 697,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 384,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 146,049

E.01.06.0205.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
200 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.325 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    200 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 513,50 513,500
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 712,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 712,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244
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Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 396,846

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 149,362

E.01.06.0205.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
250 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.330 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    250 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 529,30 529,300
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 728,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 728,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 409,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 152,674

E.01.06.0205.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
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300 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.335 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    300 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 572,30 572,300
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 771,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 771,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 443,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,684

E.01.06.0205.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
400 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.345 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    400 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 687,40 687,400
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 886,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 886,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 534,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 185,799

E.01.06.0205.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
500 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
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CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.350 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    500 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 767,10 767,100
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 966,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 966,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 597,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,494

E.01.06.0205.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
600 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

398/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398
Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.355 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    600 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 836,70 836,700
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.036,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.036,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 652,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 217,069

E.01.06.0205.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato - fondello
rivestito in resine -
Diam. Inter. cm 120   - entrata ed uscita in curva  DN
800 mm - cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.030 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 52,47 17,473

ZE.01.03.0080.004 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 93,38 32,683

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.01.05.0001.002 60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  60 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80+0,5 h 1,30 26,46 34,398

399/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spese generali del 15% 21,641
Utile dell'Impresa del 10% 16,592

E.01.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,89 m³ 0,890 18,94 16,857

A.05.70.0405.365 ELEMENTO  BASE – pozzetto prefabbricato  fondello rivestito in
resina -
Diam. Inter. cm 120 - entrata ed uscita in curva  DN    800 mm -
(Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.140,30 1.140,300
Per arrotondamento 0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.339,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.339,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,416
Costo macchine 23,244

Costo manodopera alla produzione 104,357
Costo materiali fm 892,346

Costo noli e trasporti 3,061
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,669

E.01.06.0206.010 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -
Diametro interno netto cm    80 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,57 h 0,57 31,72 18,080

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.06.05.0030.010 35 minuti circa: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,57 h 0,57 31,40 17,898

Z.06.10.0070.020 7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 47,15 6,736

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,42 h 0,42 26,46 11,113
Spese generali del 15% 10,962
Utile dell'Impresa del 10% 8,404

E.01.04.0041.010 (0,50+0,50fascia laterale)*(0,80+0,15+0,15lunghezza effetiva
pozz.)x h. 1,00=1,10: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,10 m³ 1,100 18,94 20,834

A.05.70.0415.015 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ELEMENTO CAMERA - pozzetto
prefabbricato
Diametro interno netto cm   80        - Altezza  1000  mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 125,60 62,800

A.05.70.0420.025 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø 625
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

mm  - pozzetti prefabbricati
Raggiungi quota     h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 30,51 15,255

A.05.70.0435.004 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,00 al m moltiplico x 0,5: ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: ,5 cad. 0,50 196,20 98,100
Per arrotondamento -0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 289,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 289,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,560
Costo macchine 19,402

Costo manodopera alla produzione 67,516
Costo materiali fm 119,985

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,603

E.01.06.0206.015 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -
Diametro interno netto cm  100 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,72 21,252

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.06.05.0030.010 40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,40 21,038

Z.06.10.0070.020 7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 47,15 6,736

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,42 h 0,42 26,46 11,113
Spese generali del 15% 11,909
Utile dell'Impresa del 10% 9,130

E.01.04.0041.010 (0,50+0,50fascia laterale)*(1,00+0,15+0,15lunghezza effetiva
pozz.)x h. 1,00=1,30: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,3 m³ 1,300 18,94 24,622

A.05.70.0415.030 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto
prefabbricato
Diametro interno netto cm 100        - Altezza  1000  mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 183,20 83,264

A.05.70.0420.025 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø
625 mm  - pozzetti prefabbricati
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Raggiungi quota     h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 30,51 13,867

A.05.70.0435.015 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato
Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 255,70 116,216
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 338,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 338,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,559
Costo macchine 21,472

Costo manodopera alla produzione 66,115
Costo materiali fm 155,408

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,884

E.01.06.0206.020 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -
Diametro interno netto cm  120 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,72 21,252

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.06.05.0030.010 40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,40 21,038

Z.06.10.0070.020 7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 47,15 6,736

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,42 h 0,42 26,46 11,113
Spese generali del 15% 11,909
Utile dell'Impresa del 10% 9,130

E.01.04.0041.010 (0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva
pozz.)x h. 1,00=1,50: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,5 m³ 1,500 18,94 28,410

A.05.70.0415.060 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto
prefabbricato
Diametro interno netto cm 120        - Altezza  1000  mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 197,20 89,627

A.05.70.0420.025 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø
625 mm  - pozzetti prefabbricati
Raggiungi quota     h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 30,51 13,867

A.05.70.0435.065 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 308,00 139,986
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 372,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 372,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,231
Costo macchine 22,074

Costo manodopera alla produzione 67,266
Costo materiali fm 179,224

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,980

E.01.06.0206.025 ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato -
Diametro interno netto cm  150 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,72 21,252

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.06.05.0030.010 40 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,67 h 0,67 31,40 21,038

Z.06.10.0070.020 7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 47,15 6,736

Z.01.05.0001.002 35 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,58 h 0,58 29,44 17,075

Z.01.05.0001.003 30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 12,579
Utile dell'Impresa del 10% 9,644

E.01.04.0041.010 (0,50+0,50fascia laterale)*(1,50+0,15+0,15lunghezza effetiva
pozz.)x h. 1,00=1,80: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,80 m³ 1,800 18,94 34,092

A.05.70.0415.090 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO CAMERA - pozzetto
prefabbricato
Diametro interno netto cm 150        - Altezza   1000  mm - (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 560,40 254,702

A.05.70.0420.025 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=
m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ANELLI  RAGGIUNGI QUOTA  ø
625 mm  - pozzetti prefabbricati
Raggiungi quota     h. 10 cm. (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera)
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Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 30,51 13,867
A.05.70.0435.065 sommatoria di ANELLI+RAGGIUNGI QUOTA+TRONCOCONICO=

m 2,20 al m moltiplico x 0,4545: ELEMENTO MONOLITICO
TRONCOCONICO - pozzetto prefabbricato
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,4545 cad. 0,45 308,00 139,986
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 548,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 548,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 22,239
Costo macchine 22,934

Costo manodopera alla produzione 73,465
Costo materiali fm 309,711

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 114,920

E.01.06.0220.010 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -
diam.   80  cm cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649
Spese generali del 15% 9,980
Utile dell'Impresa del 10% 7,651

ZE.01.03.0425.010 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -
diam.   80  cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 104,77 104,770
Per arrotondamento -0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,459
Costo macchine 10,449

Costo manodopera alla produzione 50,202
Costo materiali fm 101,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,597

E.01.06.0220.020 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -
diam. 100  cm cad. 1

ADDETTO AI MEZZI
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Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 (20 minuti): ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 (6 pezzi ora): AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 (30 minuti per posa): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 (6 PEZZI ORA + 30 minuti posa): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649
Spese generali del 15% 9,980
Utile dell'Impresa del 10% 7,651

ZE.01.03.0425.020 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -
diam. 100  cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 125,70 125,700
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 209,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 209,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,459
Costo macchine 10,449

Costo manodopera alla produzione 50,202
Costo materiali fm 122,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,667

E.01.06.0220.030 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -
diam. 120  cm cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649
Spese generali del 15% 9,980
Utile dell'Impresa del 10% 7,651

ZE.01.03.0425.030 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -
diam. 120  cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 153,20 153,200
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,459
Costo macchine 10,449

Costo manodopera alla produzione 50,202
Costo materiali fm 149,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,667

E.01.06.0220.040 SOLETTA - pozzetto prefabbricato -
per la riduzione da diam. 150 cm al diam. 120 cm cad. 1

Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649
Spese generali del 15% 9,980
Utile dell'Impresa del 10% 7,651

ZE.01.03.0425.040 SOLETTA  ARMATA - pozzetto prefabbricato -
di riduzione diam. 150  cm a diam. 120 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 339,10 339,100
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 423,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 423,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,459
Costo macchine 10,449

Costo manodopera alla produzione 50,202
Costo materiali fm 335,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,667
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E.01.06.0230.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 2x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 11,964
Utile dell'Impresa del 10% 9,173

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 18,94 5,871

ZE.01.03.0435.002 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   40 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 120,37 120,370
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,676
Costo macchine 14,857

Costo manodopera alla produzione 84,380
Costo materiali fm 89,940

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,326

E.01.06.0230.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 2x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 11,964
Utile dell'Impresa del 10% 9,173

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 18,94 5,871

ZE.01.03.0435.003 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   65 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 126,30 126,300
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 233,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 233,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,676
Costo macchine 14,857

Costo manodopera alla produzione 84,380
Costo materiali fm 95,880

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,396

E.01.06.0230.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90 cad. 1

ADDETTI  AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858
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Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 2x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 11,964
Utile dell'Impresa del 10% 9,173

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 18,94 5,871

ZE.01.03.0435.004 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm   80  Altezza cm.   90 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 155,10 155,100
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 261,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 261,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,676
Costo macchine 14,857

Costo manodopera alla produzione 84,380
Costo materiali fm 124,620

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,396

E.01.06.0230.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 2x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 11,964
Utile dell'Impresa del 10% 9,173

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 18,94 5,871

ZE.01.03.0435.005 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   60 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 149,30 149,300
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 256,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 256,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,310
Costo macchine 14,852

Costo manodopera alla produzione 74,335
Costo materiali fm 128,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,396

E.01.06.0230.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 3x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3*0,25 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 12,957
Utile dell'Impresa del 10% 9,934

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,44 m³ 0,440 22,99 10,116

ZE.01.03.0435.010 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
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prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm.   85 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 171,50 171,500
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,064
Costo macchine 15,495

Costo manodopera alla produzione 82,241
Costo materiali fm 150,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,026

E.01.06.0230.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 4x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4*0,25 h 1,00 26,46 26,460
Spese generali del 15% 13,949
Utile dell'Impresa del 10% 10,694

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,572 m³ 0,572 22,99 13,150

ZE.01.03.0435.015 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 100  Altezza cm. 110 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 202,10 202,100
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 332,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 332,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,602
Costo macchine 15,955
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 89,780
Costo materiali fm 181,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,413

E.01.06.0230.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 2x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*0,25 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 11,964
Utile dell'Impresa del 10% 9,173

E.01.04.0041.010 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,31 m³ 0,310 18,94 5,871

ZE.01.03.0435.055 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   60 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 157,70 157,700
Per arrotondamento 0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 264,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 264,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,310
Costo macchine 14,852

Costo manodopera alla produzione 74,335
Costo materiali fm 136,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,396

E.01.06.0230.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 3x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3*0,25 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 12,957
Utile dell'Impresa del 10% 9,934

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,44 m³ 0,440 22,99 10,116

ZE.01.03.0435.060 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm.   85 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 179,90 179,900
Per arrotondamento 0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 299,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 299,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,064
Costo macchine 15,495

Costo manodopera alla produzione 82,241
Costo materiali fm 158,820

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,026

E.01.06.0230.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 4x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4*0,25 h 1,00 26,46 26,460
Spese generali del 15% 13,949
Utile dell'Impresa del 10% 10,694

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,572 m³ 0,572 22,99 13,150

ZE.01.03.0435.065 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 110 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 243,50 243,500
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 374,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 374,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,602
Costo macchine 15,955

Costo manodopera alla produzione 89,780
Costo materiali fm 222,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,413

E.01.06.0230.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 5x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5*0,25 h 1,25 26,46 33,075
Spese generali del 15% 14,941
Utile dell'Impresa del 10% 11,455

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,702 m³ 0,702 22,99 16,139

ZE.01.03.0435.070 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 135 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 281,70 281,700
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 423,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 423,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,773
Costo macchine 16,867

Costo manodopera alla produzione 98,536
Costo materiali fm 258,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,734

E.01.06.0230.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 6x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6*0,25 h 1,50 26,46 39,690
Spese generali del 15% 15,933
Utile dell'Impresa del 10% 12,216

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
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- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,832 m³ 0,832 22,99 19,128

ZE.01.03.0435.075 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 160 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 314,90 314,900

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 468,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 468,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,100
Costo macchine 17,905

Costo manodopera alla produzione 107,364
Costo materiali fm 288,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,156

E.01.06.0230.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185 cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,72 10,563

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 31,72 5,287

Z.06.05.0030.010 20minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 31,40 10,456

Z.06.10.0070.020 6 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 47,15 7,858

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 6 PEZZI ORA +30 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,667 h 0,67 26,46 17,649

Z.01.05.0001.003 per scalini 7x15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7*0,25 h 1,75 26,46 46,305
Spese generali del 15% 16,926
Utile dell'Impresa del 10% 12,976

E.01.04.0041.015 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra  m 2,51 e m 4,00 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,962 m³ 0,962 22,99 22,116

ZE.01.03.0435.080 ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO  - pozzetto
prefabbricato -
Diam. Interno cm 120  Altezza cm. 185 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 336,50 336,500
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 501,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 501,400
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 19,630
Costo macchine 18,357

Costo manodopera alla produzione 114,888
Costo materiali fm 310,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,580

E.01.06.0300.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 160 mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,617 h 0,62 26,46 16,326
Spese generali del 15% 10,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,961

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,585
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 18,94 11,080

A.05.70.0450.030 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 160
mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 365,27 365,270
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 463,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 463,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,402
Costo macchine 6,844

Costo manodopera alla produzione 43,962
Costo materiali fc 288,750

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,160
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E.01.06.0300.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 200 mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,617 h 0,62 26,46 16,326
Spese generali del 15% 10,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,961

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,585
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 18,94 11,080

A.05.70.0450.032 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 200
mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 443,89 443,890
Per arrotondamento -0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 542,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 542,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,402
Costo macchine 6,844

Costo manodopera alla produzione 43,962
Costo materiali fc 350,900

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,610

E.01.06.0300.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 250 mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,617 h 0,62 26,46 16,326
Spese generali del 15% 10,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,961

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,585
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 18,94 11,080

A.05.70.0450.034 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 250
mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 486,24 486,240
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 584,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 584,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,402
Costo macchine 6,844

Costo manodopera alla produzione 43,962
Costo materiali fc 384,380

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,532

E.01.06.0300.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 315 mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586
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Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,617 h 0,62 26,46 16,326
Spese generali del 15% 10,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,961

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,585
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 18,94 11,080

A.05.70.0450.036 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 315
mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 525,20 525,200
Per arrotondamento 0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 623,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 623,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,402
Costo macchine 6,844

Costo manodopera alla produzione 43,962
Costo materiali fc 415,180

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 130,734

E.01.06.0300.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 400 mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 5 pezzi ora +  25 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,617 h 0,62 26,46 16,326
Spese generali del 15% 10,384
Utile dell'Impresa del 10% 7,961

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,50 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,585
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,585 m³ 0,585 18,94 11,080

A.05.70.0450.038 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN 400
mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.095,81 1.095,810
Per arrotondamento 0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.194,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.194,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,402
Costo macchine 6,844

Costo manodopera alla produzione 43,962
Costo materiali fc 866,250

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 250,258

E.01.06.0300.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 160  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143
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Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,030
Utile dell'Impresa del 10% 8,456

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0450.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 160  mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 691,64 691,640
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 802,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 802,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 49,553
Costo materiali fc 546,750

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 168,167

E.01.06.0300.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 200  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0450.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 200  mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 756,15 756,150
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 867,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 867,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 597,750

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 181,743

E.01.06.0300.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 250  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
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- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0450.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 250  mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 803,59 803,590
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 915,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 915,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 635,250

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 191,741

E.01.06.0300.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 315  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0450.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 315  mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 847,23 847,230
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 958,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 958,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 669,750

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 200,843

E.01.06.0300.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  -
per DN 400  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

X.12.01.0002.010 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 m³ 0,254 81,28 20,604

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 10,642
Utile dell'Impresa del 10% 8,159

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0450.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  - per DN
400  mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.202,07 1.202,070
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.309,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.309,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,733
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 7,751
Costo manodopera alla produzione 48,870

Costo materiali fc 950,250
Costo materiali fm 15,461

Costo noli e trasporti 2,457
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 274,351

E.01.06.0305.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per
dispersione di energia -
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160  mm. cad. 1

ADDETTO AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0455.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione
di energia
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 160 (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.802,63 1.802,630
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.914,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.914,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 1.425,000

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 400,984

E.01.06.0305.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per
dispersione di energia -
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0455.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione
di energia
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 200 (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.878,53 1.878,530
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.990,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.990,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 1.485,000

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 416,884

E.01.06.0305.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per
dispersione di energia -
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0455.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione
di energia
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 250 (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 1.992,38 1.992,380
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.104,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.104,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 1.575,000

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 440,784

E.01.06.0305.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per
dispersione di energia -
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0455.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione
di energia
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 315 (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.129,88 2.129,880
Per arrotondamento 0,034

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.241,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.241,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 1.683,700

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 469,590

E.01.06.0305.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP  - per
dispersione di energia -
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233
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ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0455.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PP - per dispersione
di energia
Diametro interno cm 100 - entrata ed uscita DN 400 (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 2.590,09 2.590,090
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.701,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.701,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 2.047,500

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 565,987

E.01.06.0307.010 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PP -
Diametro interno netto cm    80 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 31,72 1,762

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,40 5,244

Z.06.10.0070.020 18 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 47,15 2,619

Z.01.05.0001.002 25  minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,416 h 0,42 29,44 12,247
Z.01.05.0001.003 20 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,333 h 0,33 26,46 8,811
Spese generali del 15% 5,397
Utile dell'Impresa del 10% 4,138

E.01.04.0041.010 (0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90:
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 18,94 17,046

A.05.70.0480.022 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m
moltiplico1/1,375=0,727
: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. mm   800   - H.   875 mm (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,727 cad. 0,73 419,35 304,867

A.05.70.0485.005 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,375 al m
moltiplico1/1,375=0,727
: RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP
- Diam. interno   800 mm. - H. 500 mm (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,727 cad. 0,73 383,30 278,659
Per arrotondamento 0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 646,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 646,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,623
Costo macchine 6,843

Costo manodopera alla produzione 33,298
Costo materiali fc 461,282

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 135,357

E.01.06.0307.020 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PP -
Diametro interno netto cm    100 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/18 h 0,06 31,72 1,762

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,40 5,244

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,42 h 0,42 26,46 11,113
Spese generali del 15% 6,192
Utile dell'Impresa del 10% 4,747
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E.01.04.0041.010 (0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90:
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 18,94 17,046

A.05.70.0480.038 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m
moltiplico1/1,82=0,549
: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. mm 1000   - H. 1000 mm (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,549 cad. 0,55 649,89 356,790

A.05.70.0485.020 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,820 al m
moltiplico1/1,82=0,549
: RIDUZIONE TRONCOCONICA - pozzetto prefabbricato in PP
- Diam. inter. mm 1000   - H. variabile  utile Max 820 mm Min.
570 mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,549 cad. 0,55 476,27 261,472
Per arrotondamento -0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 687,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 687,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,884
Costo macchine 7,106

Costo manodopera alla produzione 38,073
Costo materiali fc 488,748

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,002

E.01.06.0308.030 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 160 mm. cad. 1

Z.67.25.0250.050 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
160  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 288,75 57,750
Spese generali del 15% 8,663
Utile dell'Impresa del 10% 6,641
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 57,750
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,300

E.01.06.0308.032 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 200 mm. cad. 1

Z.67.25.0250.055 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
200  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 350,90 70,180
Spese generali del 15% 10,527
Utile dell'Impresa del 10% 8,071
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 70,180
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,600
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E.01.06.0308.034 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 250 mm. cad. 1

Z.67.25.0250.060 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
250  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 384,38 76,876
Spese generali del 15% 11,531
Utile dell'Impresa del 10% 8,841
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 76,876
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,374

E.01.06.0308.036 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 315 mm. cad. 1

Z.67.25.0250.065 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
315  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 415,18 83,036
Spese generali del 15% 12,455
Utile dell'Impresa del 10% 9,549

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 83,036
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,004

E.01.06.0308.038 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter.  cm 80 - entrata ed uscita in linea 180° - per
DN 400 mm. cad. 1

Z.67.25.0250.070 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm   80 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
400  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 866,25 173,250
Spese generali del 15% 25,988
Utile dell'Impresa del 10% 19,924
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 173,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,910

E.01.06.0308.040 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 160  mm. cad. 1

Z.67.25.0250.085 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 160  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 546,75 109,350
Spese generali del 15% 16,403
Utile dell'Impresa del 10% 12,575
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 138,330
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 138,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 109,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,980

E.01.06.0308.042 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 200  mm. cad. 1

Z.67.25.0250.090 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 200  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 597,75 119,550
Spese generali del 15% 17,933
Utile dell'Impresa del 10% 13,748
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 119,550
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,680

E.01.06.0308.044 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 250  mm. cad. 1

Z.67.25.0250.095 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 250  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 635,25 127,050
Spese generali del 15% 19,058
Utile dell'Impresa del 10% 14,611
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 127,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,670

E.01.06.0308.046 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o
curva 90° - per DN 315  mm. cad. 1

Z.67.25.0250.100 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° o curva 90° -
 per DN 315  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 669,75 133,950
Spese generali del 15% 20,093
Utile dell'Impresa del 10% 15,404
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 133,950
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,500

E.01.06.0308.048 SOVRAPREZZO PER INCLINAZIONE ELEMENTO  BASE
pozzetto prefabbricato in PP
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180°  -
per DN 400  mm. cad. 1

Z.67.25.0250.105 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN POLIPROPILENE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per DN
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400  mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/100 cad. 0,20 950,25 190,050
Spese generali del 15% 28,508
Utile dell'Impresa del 10% 21,856
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 240,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 240,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 190,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,360

E.01.06.0309.005 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - POZZETTO IN
PP
innesto laterale DN 110 mm cad. 1

Z.67.25.0260.040 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -
- Innesto laterale DN  150 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 135,00 135,000
Spese generali del 15% 20,250
Utile dell'Impresa del 10% 15,525
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 170,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 170,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 135,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,780

E.01.06.0309.010 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - POZZETTO IN
PP
innesto laterale DN 160 mm cad. 1

Z.67.25.0260.042 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -
- Innesto laterale DN  160 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 166,50 166,500
Spese generali del 15% 24,975
Utile dell'Impresa del 10% 19,148
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 210,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 210,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 166,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,120

E.01.06.0309.015 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - POZZETTO IN
PP
innesto laterale DN 200 mm cad. 1

Z.67.25.0260.044 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -
- Innesto laterale DN  200 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 188,10 188,100
Spese generali del 15% 28,215
Utile dell'Impresa del 10% 21,632
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 188,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,850

E.01.06.0309.020 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - POZZETTO IN
PP
innesto laterale DN 250 mm cad. 1

Z.67.25.0260.046 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -
- Innesto laterale DN  250 mm. (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 224,10 224,100
Spese generali del 15% 33,615
Utile dell'Impresa del 10% 25,772
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 283,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 283,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 224,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,390

E.01.06.0309.025 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI - POZZETTO IN
PP
innesto laterale DN 315 mm cad. 1

Z.67.25.0260.048 SOVRAPPREZZO PER INNESTI LATERALI   - fondello in PP -
- Innesto laterale DN  315 mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 269,10 269,100
Spese generali del 15% 40,365
Utile dell'Impresa del 10% 30,947
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 340,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 340,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 269,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,310

E.01.06.0400.040 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per
  DN 160  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRI: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
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: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0490.040 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. interno  1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva -
per DN 160 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) 1 388,99 388,990
Per arrotondamento 0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 500,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 500,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 307,500

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,887

E.01.06.0400.042 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per
  DN 200  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0490.042 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. interno  1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva -
per DN 200 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 414,60 414,600
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Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 526,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 526,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 327,750

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,243

E.01.06.0400.044 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per
  DN 250  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0490.044 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. interno  1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva -
per DN 250 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 469,63 469,630
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 581,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 581,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
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Costo macchine 8,590
Costo manodopera alla produzione 50,082

Costo materiali fc 371,250
Costo materiali fm 15,491

Costo noli e trasporti 2,222
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,741

E.01.06.0400.046 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per
  DN 315  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0490.046 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. interno  1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva -
per DN 315 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 489,56 489,560
Per arrotondamento -0,046

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 601,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 601,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 387,000

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 125,884

E.01.06.0400.048 ELEMENTO  BASE pozzetto prefabbricato in PE
Diam. inter. cm 100 - entrata ed uscita in linea 180° - per
  DN 400  mm. cad. 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,40 5,233

ZE.01.03.0080.004 sottofondo (1,00+0,15+0,15)*(1,00+0,15+0,15)*0,15 spess
: CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI
dosato a kg 150 di cemento 325 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m³ 0,254 93,38 23,719

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,75 h 0,75 26,46 19,845
Spese generali del 15% 11,109
Utile dell'Impresa del 10% 8,517

E.01.04.0041.010 2 fascia (0,30+0,90+0,30)=1,50x0,30x2x h.=(0,90 fondo + h.
0,15 ghiaia)=0,945
: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,945 m³ 0,945 18,94 17,898

A.05.70.0490.048 ELEMENTO BASE pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. interno  1000 mm. - entrata ed uscita in linea o in curva -
per DN 400 mm. (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 648,95 648,950
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 760,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 760,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,003
Costo macchine 8,590

Costo manodopera alla produzione 50,082
Costo materiali fc 513,000

Costo materiali fm 15,491
Costo noli e trasporti 2,222

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 159,284

E.01.06.0405.010 ELEMENTO CAMERA   - pozzetto prefabbricato in PE -
Diametro interno netto cm    100 m 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 ESCAVATORE: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,72 5,297

Z.01.05.0001.001 AUTOCARRO: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 31,72 2,115

Z.06.05.0030.010 10 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,167 h 0,17 31,40 5,244

Z.06.10.0070.020 15 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 47,15 3,143

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 25 minuti posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,42 h 0,42 26,46 11,113
Spese generali del 15% 6,245
Utile dell'Impresa del 10% 4,788

E.01.04.0041.010 (0,30+0,90+0,30)x0,30 area fascia laterale)x2)x h.1,00=0,90:
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,9 m³ 0,900 18,94 17,046

A.05.70.0505.048 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m
moltiplico1/1,625=0,615

: ELEMENTO CAMERA - pozzetto prefabbricato in PE
- Diam. inter. mm 1000        - H. 1000 mm. (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,615 cad. 0,62 347,88 213,946

A.05.70.0510.010 sommatoria di ANELLI+TRONCOCONICO= m 1,625 al m
moltiplico1/1,625=0,615
ZE.01. 3. 505. 48
: RIDUZIONE TRONCOCONICA  -pozzetto prefabbricato in PE-
Diam. inter. mm 1000   - H. di riferimento utile circa 650 mm. (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,615 cad. 0,62 298,54 183,602
Per arrotondamento 0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 467,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 467,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,884
Costo macchine 7,106

Costo manodopera alla produzione 38,426
Costo materiali fc 314,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 97,924

E.01.08.0005.005 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE m³ 1

manodopera per lavorazioni
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1050 h 0,11 31,72 3,331

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 29,44 4,122
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1050 h 0,11 26,46 2,778
materiali

X.28.01.0010.005 mc =(0,20*,002*1)*n°4  =0,04: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4 m³ 0,016 162,40 2,598

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*0,50)*n°4  =0,02: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4 m³ 0,020 318,40 6,368
Spese generali del 15% 2,880
Utile dell'Impresa del 10% 2,208

E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO
dosato a kg 150 di cemento 325 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m³ 1,000 118,13 118,130
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 142,420

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 142,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,768
Costo macchine 5,350

Costo manodopera alla produzione 20,787
Costo materiali fm 69,926

Costo noli e trasporti 8,747
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,839

E.01.08.0010.005 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 150 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

manodopera per lavorazioni
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera
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Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945
materiali

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 81,28 89,408
Spese generali del 15% 17,297
Utile dell'Impresa del 10% 13,261
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 145,870

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 145,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,718
Costo macchine 5,074

Costo manodopera alla produzione 25,513
Costo materiali fm 67,088

Costo noli e trasporti 10,663
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,556

E.01.08.0010.010 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 200 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
manodopera mezzi meccanici

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945
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X.12.01.0002.020 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 89,80 98,780
Spese generali del 15% 18,703
Utile dell'Impresa del 10% 14,339
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 157,730

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 157,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,820
Costo macchine 5,334

Costo manodopera alla produzione 25,737
Costo materiali fm 75,579

Costo noli e trasporti 11,133
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,044

E.01.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 90,80 99,880
Spese generali del 15% 18,868
Utile dell'Impresa del 10% 14,465
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 159,120

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 159,120
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 6,845
Costo macchine 5,353

Costo manodopera alla produzione 25,794
Costo materiali fm 76,458

Costo noli e trasporti 11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,334

E.01.08.0010.020 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 300 kg di cemento Tipo 3.25 m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945

X.12.01.0002.040 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 102,91 113,201
Spese generali del 15% 20,866
Utile dell'Impresa del 10% 15,997

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 175,970

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 175,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,073
Costo macchine 5,526

Costo manodopera alla produzione 26,300
Costo materiali fm 87,815

Costo noli e trasporti 12,306
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,863
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E.01.08.0020.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per sottomurazioni m³ 1

Z.01.05.0001.001 posa  - produzione oraria 1,30 m³  n°2  addetti
n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione
=61,15 min

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 61,15/60 h 1,02 31,72 32,328

Z.01.05.0001.001 posa  - produzione oraria 1,30 m³  n° 2 addetti
n°1 addetto posa  =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza
varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 posa  - produzione oraria 1,30 m³

assistenza 1/1,30: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,3 h 0,77 29,44 22,646
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 autobetoniera
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 31,72 4,229
noli

Z.06.20.0010.030 per scarico e/o pompaggio: AUTOBETONIERA
con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 59,71 7,961

Z.06.40.0130.010 15 min a m³
: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060

: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 30,823
Utile dell'Impresa del 10% 23,631
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 259,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 259,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,082
Costo macchine 5,177

Costo manodopera alla produzione 96,557
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,415

E.01.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per fondazioni m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 29,44 1,840
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 17,456
Utile dell'Impresa del 10% 13,383
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 147,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 147,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 11,439
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,829

E.01.08.0020.015 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per fondazioni a platea m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 29,44 1,636
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 17,293
Utile dell'Impresa del 10% 13,258
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 145,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 145,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 10,794
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,515

E.01.08.0020.020 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per elevazioni m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 n°1 addetti-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 n°1 addetti-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 n°1 addetto per 30' -  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 18,335
Utile dell'Impresa del 10% 14,057
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 154,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 154,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 14,922
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,367

E.01.08.0020.025 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per travi, cordoli e solette m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 29,44 3,680
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 18,921
Utile dell'Impresa del 10% 14,506
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 159,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 159,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 17,244
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,459

E.01.08.0020.030 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per pilastri m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3/2 h 0,15 29,44 4,461
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
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Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 19,543
Utile dell'Impresa del 10% 14,983
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 19,707
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,514

E.01.08.0020.035 CONGLOMERATO CLASSE XC1 C25/30  N/mm²
per rampe scala m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,8/2 h 0,18 29,44 5,257
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 20,177
Utile dell'Impresa del 10% 15,469
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 170,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 170,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 22,220
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,684

E.01.08.0030.005 ACCIAIO PER ARMATURA
tondini kg 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
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ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,01 kg 1,01 1,11 1,121
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg)
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60/100 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 assistenza 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60/100 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,202
Utile dell'Impresa del 10% 0,155
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,700

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,018

Costo manodopera alla produzione 0,541
Costo materiali fm 0,717

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,371

E.01.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA
rete elettrosaldata kg 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.

RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 kg 1,05 1,22 1,281
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 3' semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60/100 h 31,72 0,122

Z.01.05.0001.002 addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO
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CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60/100 h 29,44 0,113
Spese generali del 15% 0,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,940

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,601
Costo materiali fm 0,872

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,421

E.01.08.0036.005 CASSEFORME
per getto di fondazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
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Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820
Spese generali del 15% 3,119
Utile dell'Impresa del 10% 2,391
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 19,454
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,515

E.01.08.0036.010 CASSEFORME
per getto di elevazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.43.01.40.0180.02 4 distanziatore al mq
: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 100pz. 0,04 16,52 0,661

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi 5' per 50 m²
=5/60/50: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25'
': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,46 11,025
Spese generali del 15% 3,946
Utile dell'Impresa del 10% 3,025
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 24,318
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,975

E.01.08.0036.015 CASSEFORME
per getto di cordoli, pilastri, solette m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 4,574
Utile dell'Impresa del 10% 3,507
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 29,151
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,078

E.01.08.0036.025 CASSEFORME
casseri per getto pozzetti m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,354

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte

[(1,00+0,60)*1,00]/50

: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (1,00+0,60)/50 m² 0,03 31,36 1,004

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°3  =0,03

riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30 m³ 0,001 318,40 0,318
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

=1,60 mq.: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 8,21 0,022
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 31,72 0,085

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 25: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,46 11,025
Spese generali del 15% 3,904
Utile dell'Impresa del 10% 2,993
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 24,339
Costo materiali fc 0,342

Costo materiali fm 1,319
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,895

E.01.08.0040.005 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA m² 1

MATERIALI E
X.28.01.0010.015 2 cm spessore: LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 162,40 3,248

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,22 kg 0,22 1,18 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 2,07 0,414

Z.06.40.0130.010 1 mc =circa 15 min  > =1,5 minuti  >  ( 10,00 m*1,00 m*0,30
m )=mc 3    1,5/10/60: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/10/60 h 1,96 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2  ore per 10 mq      12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 2 1/2 ore per 10 mq      15': LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,46 5,292
Spese generali del 15% 2,334
Utile dell'Impresa del 10% 1,790
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,038
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 11,949
Costo materiali fc 0,251

Costo materiali fm 3,232
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,127

E.01.08.0045.005 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSI XC1 - C25/
30 N/mm² m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*2 kg 0,40 1,18 0,472

X.28.01.0020.010 n°  riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*2 m² 0,04 31,36 1,254

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 30 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2 m³ 0,001 318,40 0,425

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2 m³ 0,003 162,40 0,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*2 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*2 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 20':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 26,46 17,640
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 si considerano 55 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
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ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 55,00 1,11 61,050
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 8,21 0,226
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 31,72 0,872

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 55 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 31,72 2,908

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 29,44 2,699
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 29,44 1,840
Spese generali del 15% 33,858
Utile dell'Impresa del 10% 25,958
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 285,530

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 285,530
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,920
Costo macchine 2,995

Costo manodopera alla produzione 74,257
Costo materiali fc 0,456

Costo materiali fm 126,910
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,714

E.01.08.0050.005 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSI XC1 - C25/30 N/
mm² m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*1 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 n°  riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*1 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 30 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*1 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*1 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 26,46 8,820
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 30,00 1,11 33,300
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg

SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 8,21 0,123
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 30 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 29,44 1,472
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*1 kg 6,37 1,22 7,771
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 38,34 0,122

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 31,72 0,101

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 31,72 0,101

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 31,72 0,760

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 29,44 0,705
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 29,44 1,636
Spese generali del 15% 27,393
Utile dell'Impresa del 10% 21,002
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 231,020

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 231,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,802
Costo macchine 2,629

Costo manodopera alla produzione 46,870
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 113,350
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,994

E.01.08.0070.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*8 kg 1,60 1,18 1,888

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*8 100pz. 0,32 16,52 5,286

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*8 m² 0,16 31,36 5,018

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8 m³ 0,005 318,40 1,698

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8 m³ 0,013 162,40 2,079
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 8,21 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 31,72 105,733

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 26,46 88,200
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 1,11 67,266
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 8,21 0,246
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
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SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 29,44 5,888
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344
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Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 65,485
Utile dell'Impresa del 10% 50,205
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 552,260

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 552,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,705
Costo macchine 4,105

Costo manodopera alla produzione 245,215
Costo materiali fc 1,824

Costo materiali fm 153,204
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,895

E.01.08.0075.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*5,70 kg 1,14 1,18 1,345

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*5,70 100pz. 0,23 16,52 3,767

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*5,7 m² 0,11 31,36 3,575

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7 m³ 0,004 318,40 1,210

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70 m³ 0,009 162,40 1,481
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 8,21 0,078
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 31,72 0,301

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 31,72 75,335

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 26,46 62,843
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 1,11 67,266
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 8,21 0,246
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 29,44 5,888
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 56,410
Utile dell'Impresa del 10% 43,248
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 475,730

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 475,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,702
Costo macchine 4,081

Costo manodopera alla produzione 189,290
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 149,198
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,864

E.01.08.0080.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*4,00 kg 0,80 1,18 0,944

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*4,00 100pz. 0,16 16,52 2,643

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*4,00 m² 0,08 31,36 2,509

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00 m³ 0,003 318,40 0,849

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00 m³ 0,006 162,40 1,039
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 31,72 52,867

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 26,46 44,100
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*1,01 kg 50,50 1,11 56,055
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 8,21 0,205
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 50 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 29,44 4,907
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 47,685
Utile dell'Impresa del 10% 36,559
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 402,150

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 402,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 4,601
Costo macchine 3,800

Costo manodopera alla produzione 148,734
Costo materiali fc 0,912

Costo materiali fm 139,067
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,286

E.01.08.0085.005 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per cordoli, travi e solette m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*5,10 kg 1,02 1,18 1,204

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*5,10 m² 0,10 31,36 3,199

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10 m³ 0,003 318,40 1,083

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10 m³ 0,008 162,40 1,325
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 8,21 0,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 31,72 0,270

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 31,72 80,886

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 26,46 67,473
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 125*1,01 kg 126,25 1,11 140,138
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 8,21 0,513
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 29,44 12,267
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 29,44 3,680
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
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MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 68,070
Utile dell'Impresa del 10% 52,187
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 574,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 574,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,091
Costo macchine 5,190

Costo manodopera alla produzione 236,981
Costo materiali fc 1,163

Costo materiali fm 180,896
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,328

E.01.08.0085.010 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per pilastri m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*7,50 kg 1,50 1,18 1,770

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*7,50 m² 0,15 31,36 4,704

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50 m³ 0,005 318,40 1,592

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50 m³ 0,012 162,40 1,949
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 8,21 0,103
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 31,72 0,397

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 31,72 158,600
Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40':

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 26,46 132,300
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 130*1,01 kg 131,30 1,11 145,743
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 8,21 0,534
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 31,72 2,062

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 130 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 31,72 13,745

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 29,44 12,757
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 31,72 9,612
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Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30/2 h 0,15 29,44 4,461
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 91,586
Utile dell'Impresa del 10% 70,216
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 772,380

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 772,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,210
Costo macchine 5,368

Costo manodopera alla produzione 384,913
Costo materiali fc 1,710

Costo materiali fm 187,112
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,959

E.01.08.0085.015 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per rampe scale m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67
SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+
3,00+1,20)=5,40/30=0,20
larghezza 1,20  lunghezza 4,16  altezza 0,20 =1,00 mc
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3*6,67 kg 2,00 1,18 2,361

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*6,67 m² 0,13 31,36 4,183

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02  riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67 m³ 0,004 318,40 1,416

X.28.01.0010.005 mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524  riutilizzo
5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67 m³ 0,021 162,40 3,427
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 8,21 0,091
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 31,72 0,353

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 31,72 176,310

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 26,46 147,073
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 185*1,01 kg 186,85 1,11 207,404
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 8,21 0,759
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 31,72 2,934

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 31,72 19,561

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 185 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 29,44 18,155
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE

con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,80/2 h 0,18 29,44 5,257
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 108,386
Utile dell'Impresa del 10% 83,096
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 914,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 914,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,779
Costo macchine 6,574

Costo manodopera alla produzione 450,459
Costo materiali fc 2,281

Costo materiali fm 227,328
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,548

E.01.08.0100.005 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA
- ad opera incerta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea

e porfirica: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/1,075 m² 0,93 43,20 40,186
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 11,963
Utile dell'Impresa del 10% 9,172
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,5 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 128,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 128,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,658
Costo macchine 1,213

Costo manodopera alla produzione 43,918
Costo materiali fm 52,641

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,042

E.01.08.0100.010 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA
- a corsi regolari m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e

porfirica
: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/1,050 m² 0,95 43,20 41,143
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,44 19,627
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 13,477
Utile dell'Impresa del 10% 10,332
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 1,94 8,730

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 141,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 141,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,254

Costo manodopera alla produzione 53,067
Costo materiali fm 53,583

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,719

E.01.08.0105.005 PARAMENTO IN PORFIDO
- ad opera incerta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 43,20 43,200
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849

478/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

MANODOPERA PER MEZZI
Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 12,415
Utile dell'Impresa del 10% 9,518
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,5 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 132,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 132,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,257

Costo manodopera alla produzione 43,960
Costo materiali fm 55,607

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,848

E.01.08.0105.010 PARAMENTO IN PORFIDO
- a corsi regolari m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050

: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 43,20 43,200
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,44 19,627
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 13,786
Utile dell'Impresa del 10% 10,569
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 144,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 144,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,257

Costo manodopera alla produzione 53,096
Costo materiali fm 55,607

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,262

E.01.08.0110.005 FORMAZIONE DI GAVETA m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.065

: PORFIDI - MASSELLI
masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni
60x40x35 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 80,92 80,920
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 66,16 33,080

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 x escavatore
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 32,844
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Utile dell'Impresa del 10% 25,181
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per fondazioni (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 147,20 29,440

E.03.08.0030.005 6 Ø 20 mm - spezzoni cm 0,35-  Peso kg / m   2,466 =6*2,466*
0,35=5,17: ACCIAIO PER ARMATURA
tondini (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 5,20 kg 5,20 1,69 8,788
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 315,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 315,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,827
Costo macchine 16,156

Costo manodopera alla produzione 109,589
Costo materiali fm 100,875

Costo noli e trasporti 2,198
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,118

E.01.08.0115.005 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,44 0,981
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0500 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 47,15 5,238
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524

X.11.01.0005.025 E.01.03.0011.005 PRECEDENTE mat. a piè  d'opera: AGGREGATI
RICICLATI NON LEGATI
AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40  (ex
AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax
40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 5,59 5,590
Spese generali del 15% 2,931
Utile dell'Impresa del 10% 2,247
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

E.01.04.0006.005 SCAVO DI SBANCAMENTO
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,0000 1 10,43 10,430
MATERIALI A PIE' D' OPERA
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 35,150

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 35,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,336
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Costo macchine 7,344
Costo manodopera alla produzione 9,804

Costo materiali fm 0,574
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,362

E.01.08.0120.005 TRAMEZZO DA cm 8 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. 1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido: LATERIZI -

BLOCCHI FORATI
tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8,4 cad. 8,40 0,87 7,308

X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 149,53 4,486

Z.37.0220.210 1 m² * 0,25=0,25 >0,3: ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI
GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/
104*8: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/104*8 h 8,21 0,032
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/
104*8: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/104*8 h 31,72 0,122
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/
5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/
5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,516
Utile dell'Impresa del 10% 2,695
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,075
Costo macchine 0,124

Costo manodopera alla produzione 12,726
Costo materiali fm 10,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,213

E.01.08.0125.005 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO m² 5

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,020 143,55 2,871
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X.13.01.0030.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 100kg 0,03 11,78 0,377
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,20 29,44 5,888
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 3,03 0,606
Spese generali del 15% 2,413
Utile dell'Impresa del 10% 1,850
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,108
Costo macchine 0,228

Costo manodopera alla produzione 13,374
Costo materiali fm 2,297

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,264

E.01.08.0130.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
piastrelle di gres m² 1

FORNITURA MATERIALI
ZE.01.03.0115.005 compreso sfrido: PIASTRELLE IN GRES

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,05 22,050
Z.18.01.0015.010 Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) kg 4,00 0,73 2,920

X.12.01.0010.060 A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga
e dimensione piastrella
 A=240        B=120        C=12        D=1,5
(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375        kg/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,34 1,670
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0038 h 8,21 0,031
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0038 h 31,72 0,121
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,44 5,888
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,46 4,410
Spese generali del 15% 6,515
Utile dell'Impresa del 10% 4,995
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,027

Costo manodopera alla produzione 16,816
Costo materiali fm 26,585

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,506

E.01.08.0130.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
piastrelle monocottura m² 1

FORNITURA MATERIALI
ZE.01.03.0120.005 compreso sfrido: PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,68 16,680
Z.18.01.0015.010 Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) kg 5,00 0,73 3,650

X.12.01.0010.060 A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga
e dimensione piastrella
 A=300        B=300        C=10        D=0,8
(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08        kg/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 3,34 0,334
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0038 h 8,21 0,031
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0038 h 31,72 0,121
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,46 4,410
Spese generali del 15% 5,619
Utile dell'Impresa del 10% 4,308
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 16,845
Costo materiali fm 20,572

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,932

E.01.09.0015.005 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA LAVABILE m² 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 produzione oraria 10 m²: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 31,72 3,172
FORNITURA MATERIALI

Z.46.01.0040.020 consumo per ogni mano 0,15 l/m²: PITTURE MURALI INTERNE
idropittura lavabile classe 3 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15*2 l 0,30 3,60 1,080

Z.46.01.0120.035 protezini varie: PROTEZIONI
rotolo nastro carta adesiva da 50 m ed altezza 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 cad. 0,01 1,13 0,011

Z.46.01.0120.045 protezione varie: PROTEZIONI
telo copritutto polietilene sottile 4x4 m (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,05 cad. 0,05 1,48 0,074
Spese generali del 15% 0,651
Utile dell'Impresa del 10% 0,499
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,173
Costo materiali fm 1,165

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,153

E.01.09.0025.005 CORDONATA PER MARCIAPIEDI E PIAZZALI m 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.0010.040 CORDONATE

cordonate prefabbricate 12-15x25x100 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 m 1,00 8,96 8,960

Z.61.01.0040.086 0,35*0,15 = 0,0525: OPERE EDILI
malta cementizia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,0055 m³ 0,006 78,80 0,433

Z.61.01.0040.005 0,6*0,10*1,00: OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,0600 m³ 0,060 117,00 7,020
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 15,80 0,790
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586
MANODOPERA PER LAVORAZIONI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,72 4,758
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1000 h 0,10 26,46 2,646
Spese generali del 15% 3,929
Utile dell'Impresa del 10% 3,012
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,772
Costo macchine 0,852

Costo manodopera alla produzione 15,202
Costo materiali fm 7,682

Costo noli e trasporti 1,634
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,938

E.03.04.0010.005 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN
LOCO m³ 400

si considera una resa giornaliera pari a m³ 400
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio

alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,
regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione
ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,02 29,44 0,589

Z.01.05.0001.001 n.1 per 4 ore - modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,01 31,72 0,317
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0080.030 n° 1 per 8 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA
CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,02 38,24 0,765

Z.06.05.0030.030 n. 2 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8*2 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.10.0070.030 N° 1 per 8 ore per carico trasporto e scarico: AUTOCARRI MEZZI
D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8*2 h 0,04 56,53 2,261

Z.06.50.0070.010 2 operatori per 3 ore   motosega e decespugliatore
: MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,02 4,14 0,062
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto alla pala caricatrice cingolata: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8 h 0,02 31,72 0,634
Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8*2 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 n.2 per 8 ore addetto alla guida dell'autocarro: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*8 h 0,04 31,72 1,269
Spese generali del 15% 1,485
Utile dell'Impresa del 10% 1,138
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 12,520

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 12,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,481
Costo macchine 2,676

Costo manodopera alla produzione 2,831
Costo materiali fm 0,005

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,621

E.03.04.0020.005 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA
TENERA m³ 76

Z.01.05.0001.001 n.1 per 4 ore per assistenza deposito provvisorio,
regolarizzazione piani e scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,05 31,72 1,669
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,11 83,67 8,807

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,01 38,24 0,503

Z.06.05.0050.050 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 280 fino a Kg. 900 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,11 12,53 1,319
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,11 31,72 3,339

Z.01.05.0001.001 pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,417
Spese generali del 15% 2,408
Utile dell'Impresa del 10% 1,846
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 20,310

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 20,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,038
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Costo macchine 5,591
Costo manodopera alla produzione 5,425

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,255

E.03.04.0025.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SBANCAMENTO IN ROCCIA DA
MINA m³ 50

si considera una resa giornaliera pari a m³ 50
FORNITURA MATERIALI

Z.10.01.0050.005 incidenza esplosivo 250 g/m³ di scavo: ESPLODITORI
cartuccia di esplosivo deflagrante da 180 g (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*250/1000 kg 0,25 36,00 9,000

Z.10.01.0050.010 ESPLODITORI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 d 0,16 100,00 16,000
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2 operai specializzato perforazione e pulizia nicchia di distacco  -
produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/5*50 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.001 2 operai specializzato carica e brillamento esplosivo  - produzione
oraria 12 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*1/12*50 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.001 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,02 31,72 0,634
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5200 h 0,01 18,68 0,194

Z.06.05.0110.010 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 12 e l/s 19 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,52 h 0,01 1,35 0,014
Spese generali del 15% 6,573
Utile dell'Impresa del 10% 5,039
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 55,430

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 55,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,161
Costo macchine 0,046

Costo manodopera alla produzione 18,609
Costo materiali fm 9,000

Costo noli e trasporti 16,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,613

E.03.04.0030.005 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
MARTELLONE m³ 46,5

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per controllo, pulizia, disgaggio e sicurezza parete;: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,04 31,72 1,364
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Z.01.05.0001.001 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,17 31,72 5,457

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,17 31,72 5,457

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,04 31,72 1,364
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.060 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 180 fino a KW 220. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,17 104,14 17,917

Z.06.05.0050.060
: SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 900 fino a Kg. 1400 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,17 17,36 2,987

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,04 32,11 1,381
Spese generali del 15% 5,389
Utile dell'Impresa del 10% 4,132
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 45,450

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 45,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,205
Costo macchine 12,077

Costo manodopera alla produzione 6,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,523

E.03.04.0036.005 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO E RINTERRO m³ 700

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore - modinatura, regolazione piani e scarpate, taglio
alberi ed estirpazione ceppaie, sistemazioni ecc.: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.002 n.1 per 8 ore per assistenza deposito provvisorio,
regolarizzazione piani e scarpate, taglio alberi ed estirpazione
ceppaie,sistemazioni ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 29,44 0,336
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 n° 1 per 6 ore per caricamento e spostamento materiale: PALA
CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 32,65 0,373

Z.06.05.0030.030 n. 1 per 8 ore - per scavo e modellazione rampe: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 52,47 0,600
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Z.06.10.0070.030 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di
destinazione entro i 10 km.
spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari
a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso
8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio:
AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5*8 h 0,06 56,53 3,230

Z.06.50.0070.010 2 operatori per 3 ore   motosega e decespugliatore
: MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,01 4,14 0,035
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 n.1 per 6 ore addetto alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore cingolato
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.001 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di
destinazione entro i 10 km.
spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari
a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso
8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1 ora per viaggio: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5*8 h 0,06 31,72 1,813
rinterro ripristino del terreno allo stato precedente lo scavo
si considerano m³ 700  >> 700/4,50/1,50 lunghezza scavo circa
156 m >>area 700 m²
MANODOPERA

Z.01.05.0001.002 n.2 per 5 ore per assistenza regolarizzazione piani e scarpate,
sistemazioni terra rastrellamento ecc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*5 h 0,01 29,44 0,421
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.030 7' per carico   40 autocarri     7'*40 =280' arrotondati a 5 ore + 3
ore sistemazione 700 m²: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 32,65 0,373

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 h 52,47 0,225

Z.06.10.0070.030 spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000 pari
a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno diviso
8 ore servono circa 5 autocarri
si considera un percorso di 15 km e una velocità di 40 km/h >>
tempo andata 10' tempo ritorno 10' carico 7' e scarico 3' =30'

: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5*8*1/2 h 0,03 56,53 1,615
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ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 n.1 per 280 min. addetto alla pala caricatrice gommata

arrotondati a 5 ore + 3 ore sistemazione terreno 700 m²:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.001 n.1 per  addetto escavatore sistemazione terreno: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 31,72 0,136

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5*8*1/2 h 0,03 31,72 0,906
Spese generali del 15% 1,727
Utile dell'Impresa del 10% 1,324
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 14,560

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 14,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,819
Costo macchine 3,240

Costo manodopera alla produzione 3,988
Costo materiali fm 0,003

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,045

E.03.04.0055.005 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA
TENERA m³ 35

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 n°1 assistenze varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,23 31,72 7,250
NOLI

Z.06.05.0030.030 scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,23 52,47 11,993

Z.06.05.0050.040 scavo, frantumazione, riduzione roccia ecc: SOVRAPREZZO PER
USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,23 7,55 1,726

Z.06.05.0030.020 movimentazione materiale carico autocarro: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3 h 0,09 44,45 3,810
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 n°1 addetto escavatore  8 ore: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,23 31,72 7,250

Z.01.05.0001.001 addetto Al martellone 6 minuti ora =0,1: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1*7 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 n°1 addetto escavatore 3 ora: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,09 31,72 2,719
Spese generali del 15% 5,307
Utile dell'Impresa del 10% 4,069
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 44,760

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 44,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,608
Costo macchine 9,919

Costo manodopera alla produzione 10,603
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,378

E.03.04.0071.005 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 x demolizione e riduzione materiale    120 min.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.003 x assistenza e pulizia 60 min: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 1,53 3,060

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti) h 2,00 18,68 37,360
Spese generali del 15% 19,548
Utile dell'Impresa del 10% 14,987
Per arrotondamento 0,045

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 30,993
Costo macchine 9,425

Costo manodopera alla produzione 89,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,580

E.03.04.0080.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PARZIALMENTE A
MANO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.002 - produzione oraria 0,60 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/60 h 1,67 29,44 49,067
NOLI

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 44,45 2,963
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 4/60 h 0,07 31,72 2,115
Spese generali del 15% 8,122
Utile dell'Impresa del 10% 6,227
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 68,490

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 68,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,281
Costo macchine 1,683

Costo manodopera alla produzione 51,182
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,345

E.03.04.0085.005 SOVRAP. SCAVO SEZ.RISTRETTA IN ROCCIA ESEG. A
MANO m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 - produzione oraria 0,25 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 31,72 126,880

Z.01.05.0001.002 - produzione oraria 0,40 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 100/40 h 2,50 29,44 73,600
NOLI

Z.06.05.0110.020 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA
del peso oltre Kg. 12 fino a Kg. 24 e l/s 24,8 di consumo aria (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 1,53 6,120

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 100/25 h 4,00 18,68 74,720
Spese generali del 15% 42,198
Utile dell'Impresa del 10% 32,352
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 355,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 355,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 61,986
Costo macchine 18,847

Costo manodopera alla produzione 200,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,580

E.03.04.0090.005 SOVRAPP. PER SCAVO A SEZ. RISTR.CON MEZZI
SPECIALI m³ 19

si considera una resa giornaliera pari a m³ 19 Lavori con
particolare disagio elevate pendenze ancoraggi critici - verricello
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 assistenza allo scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,72 13,356
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,01 13,057
ADDETTI AI MEZZI

Z.01.05.0001.001 n.1 per 8 ore addetto all'escavatore tipo ragno: LAVORI DI
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GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,42 31,72 13,356
Spese generali del 15% 5,965
Utile dell'Impresa del 10% 4,573
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 50,310

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 50,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,427
Costo macchine 5,629

Costo manodopera alla produzione 13,356
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,540

E.03.04.0095.005 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA CON
MINIESCAVATORE m³ 1

ADDETTI AI MEZZI
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860
NOLO A CALDO MEZZI DI SCAVO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 15,80 7,900
Spese generali del 15% 3,564
Utile dell'Impresa del 10% 2,732
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 30,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 30,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,940
Costo macchine 4,958

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,300

E.03.04.0116.005 SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO E LA POSA IN AMBIENTE
URBANO m 1

per sistemazione mantenimento sottoservizi
Z.01.05.0001.003 - per scavo a mano 15 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615

Z.01.05.0001.002 x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 x posa sistemazione ecc. 12 min.: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292
NOLI

Z.06.05.0020.010 6 min.: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 7,90 0,790

Z.06.10.0070.010 3 min.: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
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Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 42,45 2,123
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetti all' escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.001 addetto autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.10.01.0010.005 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ghiaino granulometria 7-15 mm - 1.35 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,34 m³ 0,340 30,22 10,275

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 28,08 2,808

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*  =0,02  riutilizzo 15 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)/15*2 m³ 0,001 318,40 0,425

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,043 m³ 0,043 81,28 3,495
Spese generali del 15% 6,370
Utile dell'Impresa del 10% 4,884
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,523
Costo macchine 2,609

Costo manodopera alla produzione 24,115
Costo materiali fm 12,796

Costo noli e trasporti 0,417
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,251

E.03.04.0120.005 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi oltre m 1,00 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,10 h 2,10 26,46 55,566
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 28,08 2,808

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI
Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,850 m³ 0,850 58,10 49,385
MANODOPERA PER MEZZI
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 16,226
Utile dell'Impresa del 10% 12,440
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,067
Costo macchine 7,791

Costo manodopera alla produzione 92,207
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,669

E.03.04.0120.010 SOVRAPP. SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI
SOTTOSERVIZI
interasse fra gli stessi fino a m 1,00 cad. 1

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,900 h 1,90 26,46 50,274
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

Z.61.01.0010.010 SCAVI E SOVRAPPREZZI
Sovrapp. scavo a sez. ristretta parzialmente a mano (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,415 m³ 0,415 58,10 24,112

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 28,08 2,808
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 11,641
Utile dell'Impresa del 10% 8,925
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,142
Costo macchine 3,948

Costo manodopera alla produzione 68,388
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,564
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E.03.04.0125.005 SOVRAPP. INTERFERENZA SOTTOSERVIZI
LONGITUDINALI m 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2600 h 0,26 26,46 6,880
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1000 m³ 0,100 28,08 2,808
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 31,72 0,176
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,00555 h 0,01 42,45 0,236
Spese generali del 15% 1,515
Utile dell'Impresa del 10% 1,162
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,281

Costo manodopera alla produzione 7,320
Costo materiali fm 2,085

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,680

E.03.04.0130.005 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
fino a cm 5,00 di spessore m 240

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,01 31,72 0,397
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 15,49 0,258

Z.06.40.0120.020 TAGLIASUOLO A SCOPPIO
avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con
disco da 750 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,03 12,90 0,430
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di
lavoro ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.001 addetto alla sega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,03 31,72 1,057
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Spese generali del 15% 0,401
Utile dell'Impresa del 10% 0,307
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,425
Costo macchine 0,215

Costo manodopera alla produzione 2,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,709

E.03.04.0130.010 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO
per ogni cm oltre i cm 5,00 m 2400

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 preparazione dell'area di lavoro, scotico, pulizia, ecc.: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 31,72 0,040
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4 h 15,49 0,026

Z.06.40.0120.020 TAGLIASUOLO A SCOPPIO
avanzamento automatico profondità di taglio fino a 241 mm con
disco da 750 mm (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 12,90 0,043
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto al furgone e all' assistenza, preparazione dell'area di
lavoro ecc.: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 addetto alla sega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,106
Spese generali del 15% 0,040
Utile dell'Impresa del 10% 0,031
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,019

Costo manodopera alla produzione 0,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,072

E.03.04.0135.005 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
spessore fino a cm 3 m² 1000

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,026
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 2 h 47,15 0,094
Z.06.25.0100.020 FRESATRICE

con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 111,42 0,891

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE
da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 36,01 0,288
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 31,72 0,063

Z.01.05.0001.001 addetto alla fresatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,254

Z.01.05.0001.001 addetto alla spazzatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,254
Spese generali del 15% 0,281
Utile dell'Impresa del 10% 0,215
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,529
Costo macchine 0,745

Costo manodopera alla produzione 0,343
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,500

E.03.04.0135.010 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
spessore per ogni cm oltre i 3 cm. m² 3600

MANODOPERA
Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,007
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 47,15 0,026

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE
con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 111,42 0,248

Z.06.25.0060.015 MACCHINA SPAZZATRICE
da 3 fino a 5 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 36,01 0,080
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 31,72 0,018

Z.01.05.0001.001 addetto alla fresatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,070

Z.01.05.0001.001 addetto alla spazzatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,070
Spese generali del 15% 0,078
Utile dell'Impresa del 10% 0,060
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,206

Costo manodopera alla produzione 0,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,141

E.03.04.0141.005 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTTOLATI E SIMILI m² 300

si considera 300 mq/gg - dim. 8x8x10 cm. - peso 180 Kg/mq -
peso totale 54,00 t. circa - 3 autocarri
MANODOPERA

Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, pulizia, ecc.: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 26,46 0,088

Z.01.05.0001.001 addetto alla cernita, selezione e recupero: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,01 31,72 0,423
NOLI

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7 h 0,02 52,47 1,224

Z.06.05.0080.040 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,01 56,56 0,377

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 47,15 0,550
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7 h 0,02 31,72 0,740

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,5 h 0,01 31,72 0,370
Spese generali del 15% 0,598
Utile dell'Impresa del 10% 0,458
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,039
Costo macchine 1,112
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Costo manodopera alla produzione 1,832
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,057

E.03.04.0145.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO m³ 700

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 addetto assistenza preparazione dell'area di lavoro, assistenza
sistemazione scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.003 preparazione dell'area di lavoro, assistenza sistemazione
scarpate: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 26,46 0,302
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.030 N° 5 per 8 ore per carico trasporto e scarico nel luogo di
destinazione si coniderano circa 10 km. velocità 30 km/h >>20
min. spostare 700  m³ sono (700 x 1900 kg p.s terra) kg 133000
pari a 1330 t. diviso 35t per autocarro sono 38 autocarri giorno
diviso 8 ore servono circa 5 autocarri (circa 1/2 ora per viaggio):
AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5*8/2 h 0,03 56,53 1,615

Z.06.05.0030.030 per profilatura rampe.: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 52,47 0,600

Z.06.05.0090.040 per livellamento del materiale.: APRIPISTA BULLDOZER
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 38,47 0,440

Z.06.25.0120.030 per costipamento del materiale: COSTIPATORE VIBRANTE
COMBINATO
Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 20,89 0,239

Z.06.25.0050.020 considerati 3 strati di 500 m² ciascuno a velocità di 5 km/h:
AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,01 8,42 0,072
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 56 h 0,08 31,72 2,538
Spese generali del 15% 0,925
Utile dell'Impresa del 10% 0,709
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,012
Costo macchine 1,202

Costo manodopera alla produzione 3,203
Costo noli e trasporti 0,751

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,631
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E.03.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA m³ 700

si considera una resa giornaliera pari a m³ 700
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,363

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 26,46 0,302
MATERIALI

X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 514,5 m³ 0,735 19,67 14,457

X.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 220,5 m³ 0,315 16,22 5,109
NOLO A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 52,47 0,600

Z.06.05.0090.040 APRIPISTA BULLDOZER
con potenza oltre 120 KW fino a 150 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 38,47 0,440

Z.06.25.0120.030 COSTIPATORE VIBRANTE COMBINATO
Del peso oltre 8 t fino a 12 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 20,89 0,239

Z.06.25.0050.020 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità oltre m³ 3,500  fino a m³ 5,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,01 8,42 0,072
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30 h 0,04 31,72 1,359
Spese generali del 15% 3,441
Utile dell'Impresa del 10% 2,638

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 29,020

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 29,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,700
Costo macchine 2,713

Costo manodopera alla produzione 5,263
Costo materiali fm 11,513

Costo noli e trasporti 0,751
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,079

E.03.04.0151.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA E
RICICLATO m³ 1

E.03.04.0150.005 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 29,02 11,608

E.03.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE INERTE
RICICLATO
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 7,07 4,242

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 15,850

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 15,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,834
Costo macchine 1,608

Costo manodopera alla produzione 2,677
Costo materiali fm 4,947

Costo noli e trasporti 0,300
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,320

E.03.04.0156.005 SOVRAPP. SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE
ARIDO m³ 1

MATERIALI
X.10.01.0010.030 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 19,67 19,670
Spese generali del 15% 2,951
Utile dell'Impresa del 10% 2,262
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,880

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,287
Costo macchine 2,298

Costo manodopera alla produzione 3,085
Costo materiali fm 12,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,210

E.03.04.0170.005 SOVRAPP. ALLA SCAVO PER RINTERRO CON MATERIALE
INERTE RICICLATO m³ 1

MATERIALI
X.11.01.0005.025 X.11.01.0005.025: AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI

AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40  (ex
AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax
40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 5,59 5,590
Spese generali del 15% 0,839
Utile dell'Impresa del 10% 0,643
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,070

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,258
Costo macchine 0,871

Costo manodopera alla produzione 0,951
Costo materiali fm 0,570

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,480

E.03.05.0005.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN    80 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

503/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0012 h 31,72 0,038

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 1,182
Utile dell'Impresa del 10% 0,906

A.05.72.0220.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN   80  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 51,25 51,250

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,466
Costo materiali fc 40,510

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,824

E.03.05.0005.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x scavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 1,413
Utile dell'Impresa del 10% 1,084

A.05.72.0220.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 100  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 51,85 51,850
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,711
Costo macchine 1,556

Costo manodopera alla produzione 6,156
Costo materiali fc 40,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,360

E.03.05.0005.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,084 h 0,08 31,72 2,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 1,821
Utile dell'Impresa del 10% 1,396

A.05.72.0220.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 125  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 70,80 70,800
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 7,614
Costo materiali fc 55,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,053

E.03.05.0005.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,096 h 0,10 26,46 2,540
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 2,002
Utile dell'Impresa del 10% 1,535

A.05.72.0220.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 150  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 76,19 76,190
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 93,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 93,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 8,820
Costo materiali fc 60,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,496

E.03.05.0005.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 31,72 4,568

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 26,46 3,493

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 52,47 5,037
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 31,72 3,045
Spese generali del 15% 2,705
Utile dell'Impresa del 10% 2,074
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A.05.72.0220.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 200  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 106,78 106,780
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 129,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 129,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,076
Costo macchine 2,895

Costo manodopera alla produzione 12,058
Costo materiali fc 84,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,149

E.03.05.0005.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 31,72 5,329

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 26,46 3,810

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,120 h 0,12 52,47 6,296
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 3,169
Utile dell'Impresa del 10% 2,430

A.05.72.0220.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 250  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 143,79 143,790
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 170,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 170,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,702
Costo macchine 3,528

Costo manodopera alla produzione 13,897
Costo materiali fc 113,670

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,725

E.03.05.0005.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,210 h 0,21 31,72 6,661
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 26,46 4,445

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 52,47 6,926
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 31,72 4,187
Spese generali del 15% 3,672
Utile dell'Impresa del 10% 2,816

A.05.72.0220.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 300  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 171,41 171,410
Per arrotondamento 0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 202,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 202,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,130
Costo macchine 3,916

Costo manodopera alla produzione 16,435
Costo materiali fc 135,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,415

E.03.05.0005.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,276 h 0,28 31,72 8,755

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,204 h 0,20 26,46 5,398

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,180 h 0,18 52,47 9,445
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
Spese generali del 15% 4,736
Utile dell'Impresa del 10% 3,631

A.05.72.0220.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 400  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 264,00 264,000
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 303,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 303,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,382
Costo macchine 5,182

Costo manodopera alla produzione 21,005
Costo materiali fc 208,660

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,623

E.03.05.0005.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,348 h 0,35 31,72 11,039

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 26,46 6,668

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 52,47 11,334
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 31,72 6,852
Spese generali del 15% 5,723
Utile dell'Impresa del 10% 4,388

A.05.72.0220.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 500  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 366,90 366,900
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 415,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 415,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,321
Costo macchine 6,134

Costo manodopera alla produzione 25,701
Costo materiali fc 290,010

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,996
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E.03.05.0005.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
AUTOMATICO -
DN  600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,432 h 0,43 31,72 13,703

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,312 h 0,31 26,46 8,256

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 52,47 13,222
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 31,72 7,993
Spese generali del 15% 6,816
Utile dell'Impresa del 10% 5,225

A.05.72.0220.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO AUTOMATICO -

DN 600  mm (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 464,40 464,400
Per arrotondamento 0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 521,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 521,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,260
Costo macchine 7,083

Costo manodopera alla produzione 31,094
Costo materiali fc 367,140

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,354

E.03.05.0016.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN   80 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0240.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN    80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,80 47,800

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 8,404
Utile dell'Impresa del 10% 6,443
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 47,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,845

E.03.05.0016.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588

Z.61.10.0240.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 48,36 48,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 8,325
Utile dell'Impresa del 10% 6,382

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 72,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 72,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,711
Costo macchine 1,556
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Costo manodopera alla produzione 6,156
Costo materiali fc 48,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,707

E.03.05.0016.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,084 h 0,08 31,72 2,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0240.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 66,00 66,000

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 11,721
Utile dell'Impresa del 10% 8,986
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 7,614
Costo materiali fc 66,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,710

E.03.05.0016.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 26,46 2,540

Z.61.10.0240.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 71,07 71,070

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 12,662
Utile dell'Impresa del 10% 9,708
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 106,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 106,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 8,820
Costo materiali fc 71,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,374

E.03.05.0016.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 31,72 4,568

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 26,46 3,493

Z.61.10.0240.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 99,61 99,610

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 52,47 5,037
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 31,72 4,568

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 31,72 3,045
Spese generali del 15% 18,188
Utile dell'Impresa del 10% 13,944
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 153,390
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 153,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,076
Costo macchine 2,895

Costo manodopera alla produzione 11,106
Costo materiali fc 99,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,134

E.03.05.0016.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 31,72 5,329

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 26,46 3,810

Z.61.10.0240.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 134,13 134,130

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,120 h 0,12 52,47 6,296
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 23,289
Utile dell'Impresa del 10% 17,855
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 196,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 196,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,702
Costo macchine 3,528

Costo manodopera alla produzione 13,897
Costo materiali fc 134,130

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,142

E.03.05.0016.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 31,72 6,661

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 26,46 4,445
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Z.61.10.0240.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 159,89 159,890

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 52,47 6,926
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 31,72 4,187
Spese generali del 15% 27,656
Utile dell'Impresa del 10% 21,203
Per arrotondamento -0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 233,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 233,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,130
Costo macchine 3,916

Costo manodopera alla produzione 16,435
Costo materiali fc 159,890

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,827

E.03.05.0016.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 350 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,276 h 0,28 31,72 8,755

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,204 h 0,20 26,46 5,398

Z.61.10.0240.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  350 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 218,71 218,710

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,180 h 0,18 52,47 9,445
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
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Spese generali del 15% 37,542
Utile dell'Impresa del 10% 28,782
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 316,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 316,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,382
Costo macchine 5,182

Costo manodopera alla produzione 21,005
Costo materiali fc 218,710

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,318

E.03.05.0016.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,276 h 0,28 31,72 8,755

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,204 h 0,20 26,46 5,398

Z.61.10.0240.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 246,22 246,220

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,180 h 0,18 52,47 9,445
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
Spese generali del 15% 41,669
Utile dell'Impresa del 10% 31,946
Per arrotondamento -0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 351,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 351,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,382
Costo macchine 5,182

Costo manodopera alla produzione 21,005
Costo materiali fc 246,220

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,608

E.03.05.0016.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,348 h 0,35 31,72 11,039

516/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 26,46 6,668

Z.61.10.0240.055 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 342,21 342,210

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 52,47 11,334
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036/363 h 31,72 0,003

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 31,72 6,852
Spese generali del 15% 56,884
Utile dell'Impresa del 10% 43,611
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 479,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 479,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,321
Costo macchine 6,134

Costo manodopera alla produzione 24,562
Costo materiali fc 342,210

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,472

E.03.05.0016.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con inserti metallici     DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,432 h 0,43 31,72 13,703

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,312 h 0,31 26,46 8,256

Z.61.10.0240.060 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO LAMELLE  ACCIAIO PER
ACQUEDOTTI
DN  600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 433,33 433,330

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 52,47 13,222
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142
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Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 31,72 7,993
Spese generali del 15% 71,815
Utile dell'Impresa del 10% 55,058
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 605,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 605,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,260
Costo macchine 7,083

Costo manodopera alla produzione 31,094
Costo materiali fc 433,330

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 126,832

E.03.05.0016.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN   80 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0242.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN  80 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 51,85 51,850

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 9,011
Utile dell'Impresa del 10% 6,909
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 51,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,915

E.03.05.0016.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 100 mm m 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588

Z.61.10.0242.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 52,46 52,460

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 9,282
Utile dell'Impresa del 10% 7,116
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,711
Costo macchine 1,556

Costo manodopera alla produzione 6,156
Costo materiali fc 52,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,397

E.03.05.0016.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,084 h 0,08 31,72 2,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778

Z.61.10.0242.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 125 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 71,64 71,640
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 12,567
Utile dell'Impresa del 10% 9,635
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 7,614
Costo materiali fc 71,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,200

E.03.05.0016.130 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 26,46 2,540

Z.61.10.0242.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 77,10 77,100

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 13,567
Utile dell'Impresa del 10% 10,401
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 114,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 114,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 8,820
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Costo materiali fc 77,100
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,964

E.03.05.0016.135 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 31,72 4,568

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 26,46 3,493

Z.61.10.0242.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 200 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 108,05 108,050

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 52,47 5,037
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 31,72 3,045
Spese generali del 15% 18,912
Utile dell'Impresa del 10% 14,499
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 159,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 159,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,076
Costo macchine 2,895

Costo manodopera alla produzione 12,058
Costo materiali fc 108,050

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,410

E.03.05.0016.140 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 31,72 5,329

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 26,46 3,810

Z.61.10.0242.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 250 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 145,49 145,490

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935
Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,120 h 0,12 52,47 6,296
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 24,993
Utile dell'Impresa del 10% 19,161
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 210,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 210,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,702
Costo macchine 3,528

Costo manodopera alla produzione 13,897
Costo materiali fc 145,490

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,152

E.03.05.0016.145 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 31,72 6,661

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 26,46 4,445

Z.61.10.0242.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 300 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 173,44 173,440

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 52,47 6,926
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 31,72 4,187
Spese generali del 15% 29,688
Utile dell'Impresa del 10% 22,761
Per arrotondamento 0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 250,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 250,400
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 4,130
Costo macchine 3,916

Costo manodopera alla produzione 16,435
Costo materiali fc 173,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,477

E.03.05.0016.150 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,276 h 0,28 31,72 8,755

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,204 h 0,20 26,46 5,398

Z.61.10.0242.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 400 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 237,24 237,240

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,180 h 0,18 52,47 9,445
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
Spese generali del 15% 40,322
Utile dell'Impresa del 10% 30,913
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 340,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 340,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,382
Costo macchine 5,182

Costo manodopera alla produzione 21,005
Costo materiali fc 237,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,188

E.03.05.0016.155 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,348 h 0,35 31,72 11,039

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 26,46 6,668

Z.61.10.0242.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
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CAMERA ACQUEDOT.
DN 500 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 267,09 267,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 52,47 11,334
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 31,72 6,852
Spese generali del 15% 45,787
Utile dell'Impresa del 10% 35,103
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 386,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 386,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,321
Costo macchine 6,134

Costo manodopera alla produzione 25,701
Costo materiali fc 267,090

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,853

E.03.05.0016.160 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
a doppia camera        DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,432 h 0,43 31,72 13,703

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,312 h 0,31 26,46 8,256

Z.61.10.0242.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISF. DOPPIA
CAMERA ACQUEDOT.
DN 600 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 332,97 332,970

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 52,47 13,222
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 31,72 7,993
Spese generali del 15% 56,761
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Utile dell'Impresa del 10% 43,517
Per arrotondamento 0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 478,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 478,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,260
Costo macchine 7,083

Costo manodopera alla produzione 31,094
Costo materiali fc 332,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,292

E.03.05.0016.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN   80 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0235.005 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN    80 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 57,52 57,520

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 9,862
Utile dell'Impresa del 10% 7,561
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 57,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,425

E.03.05.0016.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 100 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588

Z.61.10.0235.010 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  100 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 58,20 58,200

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 10,143
Utile dell'Impresa del 10% 7,777
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 85,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 85,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,711
Costo macchine 1,556

Costo manodopera alla produzione 6,156
Costo materiali fc 58,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,917

E.03.05.0016.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,084 h 0,08 31,72 2,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0235.015 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  125 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 79,48 79,480

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 13,743
Utile dell'Impresa del 10% 10,536
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 115,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 115,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 7,614
Costo materiali fc 79,480

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,280

E.03.05.0016.230 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 26,46 2,540

Z.61.10.0235.020 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  150 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 85,53 85,530

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,16 0,748

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 52,47 3,778
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,024 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284
Spese generali del 15% 14,831
Utile dell'Impresa del 10% 11,371
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,337
Costo macchine 2,188

Costo manodopera alla produzione 8,820
Costo materiali fc 85,530

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,204

E.03.05.0016.235 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 200 mm m 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 31,72 4,568

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 26,46 3,493

Z.61.10.0235.025 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  200 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 119,87 119,870

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 52,47 5,037
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,096 h 0,10 31,72 3,045
Spese generali del 15% 20,685
Utile dell'Impresa del 10% 15,859
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 174,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 174,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,076
Costo macchine 2,895

Costo manodopera alla produzione 12,058
Costo materiali fc 119,870

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,540

E.03.05.0016.240 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 31,72 5,329

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,144 h 0,14 26,46 3,810

Z.61.10.0235.030 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  250 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 161,41 161,410

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,120 h 0,12 52,47 6,296
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,12 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 27,381
Utile dell'Impresa del 10% 20,992
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 230,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 230,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,702
Costo macchine 3,528

Costo manodopera alla produzione 13,897
Costo materiali fc 161,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,372

E.03.05.0016.245 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,210 h 0,21 31,72 6,661

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,168 h 0,17 26,46 4,445

Z.61.10.0235.035 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  300 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 192,41 192,410

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 52,47 6,926
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,132 h 0,13 31,72 4,187
Spese generali del 15% 32,534
Utile dell'Impresa del 10% 24,943
Per arrotondamento 0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 274,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 274,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,130
Costo macchine 3,916

Costo manodopera alla produzione 16,435
Costo materiali fc 192,410
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,507

E.03.05.0016.250 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,276 h 0,28 31,72 8,755

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,204 h 0,20 26,46 5,398

Z.61.10.0235.040 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  400 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 296,30 296,300

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,180 h 0,18 52,47 9,445
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,18 h 0,18 31,72 5,710
Spese generali del 15% 49,181
Utile dell'Impresa del 10% 37,705
Per arrotondamento 0,042

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 414,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 414,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,382
Costo macchine 5,182

Costo manodopera alla produzione 21,005
Costo materiali fc 296,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,928

E.03.05.0016.255 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,348 h 0,35 31,72 11,039

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 26,46 6,668

Z.61.10.0235.045 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  500 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 411,81 411,810

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 52,47 11,334
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,216 h 0,22 31,72 6,852
Spese generali del 15% 67,495
Utile dell'Impresa del 10% 51,746
Per arrotondamento -0,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 569,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 569,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,321
Costo macchine 6,134

Costo manodopera alla produzione 25,701
Costo materiali fc 411,810

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 119,233

E.03.05.0016.260 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ELASTICO
ANTISFILAMENTO -
con cordone saldato  DN 600 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,432 h 0,43 31,72 13,703

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,312 h 0,31 26,46 8,256

Z.61.10.0235.050 TUBI IN GHISA SFEROIDALE - GIUNTO ANTISFILAMENTO PER
ACQUEDOTTI
DN  600 mm. (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 521,34 521,340

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,0360 h 0,04 31,16 1,122

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 52,47 13,222
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,036 h 0,04 31,72 1,142

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,252 h 0,25 31,72 7,993
Spese generali del 15% 85,017
Utile dell'Impresa del 10% 65,180
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 717,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 717,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 7,260
Costo macchine 7,083

Costo manodopera alla produzione 31,094
Costo materiali fc 521,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,222

E.03.05.0021.005 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN  80 mm m 1

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,321 m³ 0,321 24,40 7,832

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 31,16 0,156

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,321 h 0,32 31,72 10,182
Spese generali del 15% 2,726
Utile dell'Impresa del 10% 2,090
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,830
Costo macchine 0,797

Costo manodopera alla produzione 11,172
Costo materiali fm 5,361

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,820

E.03.05.0021.010 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 100 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3340 m³ 0,334 24,40 8,150

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 1,279
Utile dell'Impresa del 10% 0,981
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,879
Costo macchine 0,841

Costo manodopera alla produzione 1,220
Costo materiali fm 5,578

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,263

E.03.05.0021.015 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 125 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3480 m³ 0,348 24,40 8,491

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 1,330
Utile dell'Impresa del 10% 1,020
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,911
Costo macchine 0,872

Costo manodopera alla produzione 1,263
Costo materiali fm 5,812

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,352

E.03.05.0021.020 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 150 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,3630 m³ 0,363 24,40 8,857

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190
Spese generali del 15% 1,385
Utile dell'Impresa del 10% 1,062
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,945
Costo macchine 0,907

Costo manodopera alla produzione 1,309
Costo materiali fm 6,062

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,446

E.03.05.0021.025 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 200 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,16 0,280

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5090 m³ 0,509 24,40 12,420

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,009 h 0,01 31,72 0,285
Spese generali del 15% 1,948
Utile dell'Impresa del 10% 1,493
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,336
Costo macchine 1,278

Costo manodopera alla produzione 1,855
Costo materiali fm 8,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,445

E.03.05.0021.030 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 250 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,16 0,312

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5740 m³ 0,574 24,40 14,006

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317
Spese generali del 15% 2,195
Utile dell'Impresa del 10% 1,683
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,504
Costo macchine 1,440

Costo manodopera alla produzione 2,087
Costo materiali fm 9,586

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,875

E.03.05.0021.035 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 300 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,011 h 0,01 31,16 0,343

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,6410 m³ 0,641 24,40 15,640

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,011 h 0,01 31,72 0,349
Spese generali del 15% 2,450
Utile dell'Impresa del 10% 1,878

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,676
Costo macchine 1,606
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Costo manodopera alla produzione 2,326
Costo materiali fm 10,705

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,328

E.03.05.0021.040 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 350 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,16 0,405

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,72 0,412

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,7100 m³ 0,710 24,40 17,324
Spese generali del 15% 2,721
Utile dell'Impresa del 10% 2,086
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,872
Costo macchine 1,787

Costo manodopera alla produzione 2,602
Costo materiali fm 11,857

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,809

E.03.05.0021.045 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 400 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,014 h 0,01 31,16 0,436

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,014 h 0,01 31,72 0,444

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,7810 m³ 0,781 24,40 19,056
Spese generali del 15% 2,990
Utile dell'Impresa del 10% 2,293
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 1,964

Costo manodopera alla produzione 2,853
Costo materiali fm 13,043

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,284

E.03.05.0021.050 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 500 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 31,16 0,499
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,016 h 0,02 31,72 0,508

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,9290 m³ 0,929 24,40 22,668
Spese generali del 15% 3,551
Utile dell'Impresa del 10% 2,723
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,430
Costo macchine 2,328

Costo manodopera alla produzione 3,373
Costo materiali fm 15,514

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,275

E.03.05.0021.055 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO
DN 600 mm m 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 31,16 0,561

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,018 h 0,02 31,72 0,571

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,0900 m³ 1,090 24,40 26,596
Spese generali del 15% 4,159
Utile dell'Impresa del 10% 3,189
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,836
Costo macchine 2,722

Costo manodopera alla produzione 3,932
Costo materiali fm 18,203

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,352

E.03.05.0022.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da
m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.110 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN    90 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,47 32,470
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 6,104
Utile dell'Impresa del 10% 4,680
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 32,470

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,785

E.03.05.0022.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da
m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.115 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  110 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,18 36,180

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 30,67 1,472
Spese generali del 15% 6,653
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Utile dell'Impresa del 10% 5,101
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 36,180

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,756

E.03.05.0022.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da
m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.120 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  125 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 46,34 46,340

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 8,185
Utile dell'Impresa del 10% 6,275
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 46,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,455

E.03.05.0022.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da
m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.125 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  160 mm.  - rinforzata da inserti in plastica - barre da m  6.00
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 52,92 52,920

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 9,172
Utile dell'Impresa del 10% 7,032
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 52,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,205

E.03.05.0022.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN 90 mm. - rinforzata da sigilli in plastica e inserti
metallici - barre m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.210 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN    90 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -
barre m  6.00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 36,92 36,920

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519

539/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

manodopera x mezzi
Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 6,772
Utile dell'Impresa del 10% 5,192
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 36,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,965

E.03.05.0022.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti
metallici - barre m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.215 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  110 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -
barre m  6.00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,70 43,700

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 7,789
Utile dell'Impresa del 10% 5,971
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 65,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 65,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
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Costo macchine 1,411
Costo manodopera alla produzione 3,809

Costo materiali fc 43,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,755

E.03.05.0022.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti
metallici - barre m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.220 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  125 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -
barre m  6.00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 52,63 52,630

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 9,128
Utile dell'Impresa del 10% 6,998
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 52,630

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,125

E.03.05.0022.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE  CON INNESTO
COMPATIBILE CON TUBI IN PVC E HDPE
DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti
metallici - barre m  6.00 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 26,46 1,905

Z.61.10.0250.225 TUBI IN GHISA SFEROIDALE    CON INNESTO COMPATIBILE
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CON TUBI IN PVC E HDPE.
DN  160 mm.  - rinforzata da sigilli in plastica e inserti metallici -
barre m  6.00 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 60,07 60,070

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,16 0,374

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 52,47 2,519
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523
Spese generali del 15% 10,244
Utile dell'Impresa del 10% 7,854
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,481
Costo macchine 1,411

Costo manodopera alla produzione 3,809
Costo materiali fc 60,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,095

E.03.05.0032.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)

542/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442
Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,71 3,710
ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa

riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 2,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,012
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 3,710

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,635

E.03.05.0032.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,81 4,810

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,7
: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 2,862
Utile dell'Impresa del 10% 2,194
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 4,810

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,058

E.03.05.0032.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,93 6,930

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8
: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 3,806
Utile dell'Impresa del 10% 2,918
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376

Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 6,930

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,719

544/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.05.0032.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,29 10,290

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 4,416
Utile dell'Impresa del 10% 3,386
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 10,290

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,798

E.03.05.0032.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,17 13,170

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 4,941
Utile dell'Impresa del 10% 3,788

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 13,170

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,729

E.03.05.0032.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,83 15,830

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
Spese generali del 15% 5,633
Utile dell'Impresa del 10% 4,318
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 15,830

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,949

E.03.05.0032.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,68 20,680

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 6,696
Utile dell'Impresa del 10% 5,133
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 20,680

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,833

E.03.05.0032.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,11 26,110

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 7,640
Utile dell'Impresa del 10% 5,857
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 26,110

Costo materiali fm 6,947
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,498
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E.03.05.0032.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,21 32,210

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 8,942
Utile dell'Impresa del 10% 6,856
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 75,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 75,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 32,210

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,795

E.03.05.0032.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 40,85 40,850

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 10,400
Utile dell'Impresa del 10% 7,973
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 40,850

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,377

E.03.05.0032.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 50,08 50,080

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 11,987
Utile dell'Impresa del 10% 9,190
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 101,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 101,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 50,080

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,178

E.03.05.0032.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 62,88 62,880

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 14,367
Utile dell'Impresa del 10% 11,014
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 121,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 121,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 62,880

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,383

E.03.05.0032.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0260.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 79,67 79,670

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 17,075
Utile dell'Impresa del 10% 13,091

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 144,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 144,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 79,670

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,166

E.03.05.0032.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 355 mm m 1
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 101,38 101,380

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 20,714
Utile dell'Impresa del 10% 15,881
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 174,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 174,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 101,380

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,597

E.03.05.0032.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  10  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 128,12 128,120

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 25,160
Utile dell'Impresa del 10% 19,289
Per arrotondamento 0,018

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 212,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 212,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,968
Costo macchine 4,732

Costo manodopera alla produzione 17,786
Costo materiali fc 128,120

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,467

E.03.05.0032.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo

554/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,45 3,450

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,08 0,540
Spese generali del 15% 2,569
Utile dell'Impresa del 10% 1,970
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,670

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,220

Costo manodopera alla produzione 6,009
Costo materiali fc 3,450

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,543

E.03.05.0032.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,46 5,460

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 2,887
Utile dell'Impresa del 10% 2,213
Per arrotondamento 0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 5,460

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,105

E.03.05.0032.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,98 6,980

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 3,188
Utile dell'Impresa del 10% 2,444
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 6,980

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,628
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E.03.05.0032.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,15 10,150

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 4,289
Utile dell'Impresa del 10% 3,288
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376

Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 10,150

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,579

E.03.05.0032.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,01 15,010

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 5,124
Utile dell'Impresa del 10% 3,929
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 15,010

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,048

E.03.05.0032.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,45 19,450

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 5,883
Utile dell'Impresa del 10% 4,510
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 19,450

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,389

E.03.05.0032.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,25 23,250

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
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Spese generali del 15% 6,746
Utile dell'Impresa del 10% 5,172
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 23,250

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,919

E.03.05.0032.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,49 30,490

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 8,167
Utile dell'Impresa del 10% 6,261
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 30,490

Costo materiali fm 6,797
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,433

E.03.05.0032.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,55 38,550

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 9,506
Utile dell'Impresa del 10% 7,288
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 38,550

Costo materiali fm 6,947
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,798

E.03.05.0032.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

561/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,55 47,550

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 11,243
Utile dell'Impresa del 10% 8,620
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 47,550

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,865

E.03.05.0032.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 60,17 60,170

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 13,298
Utile dell'Impresa del 10% 10,195
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 112,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 112,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 60,170

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,497

E.03.05.0032.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 74,01 74,010

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 15,576
Utile dell'Impresa del 10% 11,942
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 131,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 131,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 74,010

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,518

E.03.05.0032.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 92,74 92,740

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 18,846
Utile dell'Impresa del 10% 14,448
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 158,930

Prezzo di applicazione(Euro/m) 158,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 92,740

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,293
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E.03.05.0032.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0260.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 117,40 117,400

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 22,735
Utile dell'Impresa del 10% 17,430
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 191,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 191,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 117,400

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,166

E.03.05.0032.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 149,07 149,070

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 27,867
Utile dell'Impresa del 10% 21,365
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 235,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 235,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 149,070

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,217

E.03.05.0032.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  16  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855
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Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 189,24 189,240

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,254 m 0,25 3,06 0,777
Spese generali del 15% 33,881
Utile dell'Impresa del 10% 25,975
Per arrotondamento -0,029

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 285,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 285,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,970
Costo macchine 4,754

Costo manodopera alla produzione 14,778
Costo materiali fc 189,240

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,827

E.03.05.0032.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,89 4,890

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,08 0,540
Spese generali del 15% 2,785
Utile dell'Impresa del 10% 2,135
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,220

Costo manodopera alla produzione 6,009
Costo materiali fc 4,890

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,923

E.03.05.0032.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,67 7,670

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 3,218
Utile dell'Impresa del 10% 2,467

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 7,670

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,685
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E.03.05.0032.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,01 10,010

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 3,642
Utile dell'Impresa del 10% 2,792
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 10,010

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,438

E.03.05.0032.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,34 14,340

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 4,917
Utile dell'Impresa del 10% 3,770
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376

Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 14,340

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,689

E.03.05.0032.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,47 21,470

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 6,093
Utile dell'Impresa del 10% 4,671
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 21,470

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,768

E.03.05.0032.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,60 27,600
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ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 7,106
Utile dell'Impresa del 10% 5,448
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 27,600

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,549

E.03.05.0032.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,25 33,250

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
Spese generali del 15% 8,246
Utile dell'Impresa del 10% 6,322
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 33,250
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Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,569

E.03.05.0032.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,25 43,250

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 10,081
Utile dell'Impresa del 10% 7,729
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 85,020

Prezzo di applicazione(Euro/m) 85,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 43,250

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,813

E.03.05.0032.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 54,69 54,690

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 11,927
Utile dell'Impresa del 10% 9,144
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 54,690

Costo materiali fm 6,947
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,068

E.03.05.0032.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

574/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 67,63 67,630

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 14,255
Utile dell'Impresa del 10% 10,929
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 120,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 120,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 67,630

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,185

E.03.05.0032.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 85,46 85,460

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 17,091
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Utile dell'Impresa del 10% 13,103
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 144,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 144,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 85,460

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,197

E.03.05.0032.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 105,50 105,500

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 20,300
Utile dell'Impresa del 10% 15,563
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 171,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 171,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 105,500

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,868
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E.03.05.0032.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 132,28 132,280

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 24,777
Utile dell'Impresa del 10% 18,995
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 208,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 208,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 132,280

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,773

E.03.05.0032.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0260.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 167,48 167,480

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 30,247
Utile dell'Impresa del 10% 23,189
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 255,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 255,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 167,480

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,456

E.03.05.0032.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 212,31 212,310

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 37,353
Utile dell'Impresa del 10% 28,638
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 315,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 315,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 212,310

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,977

E.03.05.0032.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati testa testa
PN  25  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 269,68 269,680

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 46,394
Utile dell'Impresa del 10% 35,569
Per arrotondamento 0,044
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 391,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 391,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,968
Costo macchine 4,732

Costo manodopera alla produzione 17,786
Costo materiali fc 269,680

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,007

E.03.05.0033.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De   63 mm m 1

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317
materiali

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.115 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,71 3,710

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6

: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 2,723
Utile dell'Impresa del 10% 2,088
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 4,370

Costo materiali fm 5,094
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,815

E.03.05.0033.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.120 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,81 4,810

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 2,978
Utile dell'Impresa del 10% 2,283
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 5,580

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,258

E.03.05.0033.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.125 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,93 6,930

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8
: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 3,938
Utile dell'Impresa del 10% 3,019
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376

Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 7,810

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,959

E.03.05.0033.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.130 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,29 10,290

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 4,548
Utile dell'Impresa del 10% 3,487
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 11,170

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,038

E.03.05.0033.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.135 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 13,17 13,170

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 5,106
Utile dell'Impresa del 10% 3,915
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 14,269

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,019

E.03.05.0033.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.140 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,83 15,830

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 5,841
Utile dell'Impresa del 10% 4,478

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 17,222

Costo materiali fm 5,661
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,319

E.03.05.0033.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.145 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,68 20,680

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 6,907
Utile dell'Impresa del 10% 5,295
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 22,095

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,203

E.03.05.0033.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

585/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.150 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 26,11 26,110

ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 7,935
Utile dell'Impresa del 10% 6,084
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 28,079

Costo materiali fm 6,947
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,018

E.03.05.0033.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.155 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 32,21 32,210

ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 9,335
Utile dell'Impresa del 10% 7,157
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 78,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 78,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 34,830

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,495

E.03.05.0033.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.160 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 40,85 40,850

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 10,877
Utile dell'Impresa del 10% 8,339
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 44,033

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,217

E.03.05.0033.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.165 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 50,08 50,080

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 12,764
Utile dell'Impresa del 10% 9,786
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 55,265

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,548
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E.03.05.0033.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.170 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 62,88 62,880

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 15,366
Utile dell'Impresa del 10% 11,780
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 129,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 129,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 69,543

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,143

E.03.05.0033.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0260.180 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 79,67 79,670

ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 18,256
Utile dell'Impresa del 10% 13,996
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 153,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 153,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 87,543

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,256

E.03.05.0033.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.185 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 101,38 101,380

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 22,844
Utile dell'Impresa del 10% 17,514
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 192,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 192,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 115,581

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,357

E.03.05.0033.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  10  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.190 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 10 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 128,12 128,120

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 27,875
Utile dell'Impresa del 10% 21,371
Per arrotondamento 0,021
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 235,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 235,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,968
Costo macchine 4,732

Costo manodopera alla produzione 17,786
Costo materiali fc 146,222

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,267

E.03.05.0033.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.320 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 3,45 3,450

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 2,18 1,090
Spese generali del 15% 2,652
Utile dell'Impresa del 10% 2,033
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,220

Costo manodopera alla produzione 6,009
Costo materiali fc 4,000

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,683
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E.03.05.0033.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.325 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 5,46 5,460

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 2,986
Utile dell'Impresa del 10% 2,289

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 6,120

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,275

E.03.05.0033.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.330 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 6,98 6,980

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 3,303
Utile dell'Impresa del 10% 2,533
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 7,750

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,838

E.03.05.0033.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.335 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,15 10,150

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 4,421
Utile dell'Impresa del 10% 3,389
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376

Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 11,030

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,809

E.03.05.0033.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.340 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,01 15,010

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
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Spese generali del 15% 5,256
Utile dell'Impresa del 10% 4,030
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 15,890

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,288

E.03.05.0033.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.345 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,45 19,450

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 6,048
Utile dell'Impresa del 10% 4,637
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 20,549

Costo materiali fm 5,561
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,689

E.03.05.0033.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.350 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 23,25 23,250

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 6,954
Utile dell'Impresa del 10% 5,332
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 58,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 58,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 24,642

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,289

E.03.05.0033.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.355 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 30,49 30,490

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 8,379
Utile dell'Impresa del 10% 6,424

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 70,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 70,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 31,905

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,803

E.03.05.0033.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.360 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,55 38,550

ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 9,801
Utile dell'Impresa del 10% 7,514
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 82,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 82,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 40,519

Costo materiali fm 6,947
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,318

E.03.05.0033.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.365 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 47,55 47,550

ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 11,636
Utile dell'Impresa del 10% 8,921
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 98,130
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 98,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 50,170

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,555

E.03.05.0033.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.370 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 60,17 60,170

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 13,775
Utile dell'Impresa del 10% 10,561
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 116,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 116,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 63,353

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,337

E.03.05.0033.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.375 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 74,01 74,010

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 16,353
Utile dell'Impresa del 10% 12,538
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 137,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 137,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 79,195

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,888

E.03.05.0033.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.380 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 92,74 92,740

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 19,845
Utile dell'Impresa del 10% 15,214
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 167,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 167,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 99,403

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,063

E.03.05.0033.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908
Z.61.20.0260.385 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201

PN 16 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 117,40 117,400
ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m

diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 23,915
Utile dell'Impresa del 10% 18,335
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 201,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 201,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 125,273

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,246

E.03.05.0033.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.390 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 149,07 149,070

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 29,997
Utile dell'Impresa del 10% 22,998
Per arrotondamento 0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 253,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 253,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 4,466
Costo manodopera alla produzione 16,456

Costo materiali fc 163,271
Costo materiali fm 11,122

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,017

E.03.05.0033.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  16  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

ZE.09.01.0015.045 Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.395 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 16 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 189,24 189,240

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 36,938
Utile dell'Impresa del 10% 28,319
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 311,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 311,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,968
Costo macchine 4,732

Costo manodopera alla produzione 14,029
Costo materiali fc 207,342

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,244

E.03.05.0033.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.530 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 4,89 4,890

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 2,18 1,090
Spese generali del 15% 2,868
Utile dell'Impresa del 10% 2,199
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,220

Costo manodopera alla produzione 6,009
Costo materiali fc 5,440

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,063

E.03.05.0033.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,305 m³ 0,305 24,40 7,442

Z.61.20.0260.535 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 63 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,67 7,670

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 3,317
Utile dell'Impresa del 10% 2,543
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,342
Costo macchine 1,224

Costo manodopera alla produzione 5,797
Costo materiali fc 8,330

Costo materiali fm 5,094
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,865

E.03.05.0033.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,311 m³ 0,311 24,40 7,588

Z.61.20.0260.540 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 75 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,01 10,010
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ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 3,758
Utile dell'Impresa del 10% 2,881
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,356
Costo macchine 1,241

Costo manodopera alla produzione 6,469
Costo materiali fc 10,780

Costo materiali fm 5,194
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,638

E.03.05.0033.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.20.0260.545 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 90 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,34 14,340

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 5,049
Utile dell'Impresa del 10% 3,871
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,512
Costo macchine 2,376
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Costo manodopera alla produzione 8,231
Costo materiali fc 15,220

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,919

E.03.05.0033.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.20.0260.550 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 110 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 21,47 21,470

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 6,225
Utile dell'Impresa del 10% 4,773

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,625
Costo macchine 2,453

Costo manodopera alla produzione 8,615
Costo materiali fc 22,350

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,998

E.03.05.0033.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.20.0260.555 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,60 27,600

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 7,271
Utile dell'Impresa del 10% 5,574
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,641
Costo macchine 2,475

Costo manodopera alla produzione 9,077
Costo materiali fc 28,699

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,849

E.03.05.0033.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.20.0260.560 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 140 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 33,25 33,250

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 8,454
Utile dell'Impresa del 10% 6,482
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,099
Costo macchine 2,941

Costo manodopera alla produzione 10,003
Costo materiali fc 34,642

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,939

E.03.05.0033.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.20.0260.565 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 160 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,25 43,250

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m

610/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 10,293
Utile dell'Impresa del 10% 7,891
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,255
Costo macchine 2,936

Costo manodopera alla produzione 10,780
Costo materiali fc 44,665

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,183

E.03.05.0033.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,416 m³ 0,416 24,40 10,150

Z.61.20.0260.570 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 180 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 54,69 54,690

ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 12,222
Utile dell'Impresa del 10% 9,370
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 103,070

Prezzo di applicazione(Euro/m) 103,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,276
Costo macchine 3,131

Costo manodopera alla produzione 11,454
Costo materiali fc 56,659

Costo materiali fm 6,947
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,588

E.03.05.0033.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.20.0260.575 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 67,63 67,630

ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 14,648
Utile dell'Impresa del 10% 11,230
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 123,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 123,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,521
Costo macchine 3,380

Costo manodopera alla produzione 12,316
Costo materiali fc 70,250

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,875

E.03.05.0033.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,500 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.20.0260.580 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 225 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 85,46 85,460

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 17,568
Utile dell'Impresa del 10% 13,469

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 148,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 148,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,547
Costo macchine 3,411

Costo manodopera alla produzione 13,154
Costo materiali fc 88,643

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,037

E.03.05.0033.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220
Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI

ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.20.0260.585 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 105,50 105,500

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 21,077
Utile dell'Impresa del 10% 16,159
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 177,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 177,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,653
Costo macchine 3,523

Costo manodopera alla produzione 13,508
Costo materiali fc 110,685

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,238

E.03.05.0033.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,595 m³ 0,595 24,40 14,518

Z.61.20.0260.590 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 280 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 132,28 132,280

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 25,776
Utile dell'Impresa del 10% 19,761
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 217,370
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 217,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,105
Costo macchine 3,986

Costo manodopera alla produzione 14,841
Costo materiali fc 138,943

Costo materiali fm 9,937
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,533

E.03.05.0033.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,123 h 0,12 31,72 3,902

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,127 h 0,13 26,46 3,360

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.20.0260.595 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 315 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 167,48 167,480

ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 31,427
Utile dell'Impresa del 10% 24,094
Per arrotondamento -0,035

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 265,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 265,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,325
Costo macchine 4,214

Costo manodopera alla produzione 15,389
Costo materiali fc 175,353

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,486

E.03.05.0033.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,131 h 0,13 31,72 4,155

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,134 h 0,13 26,46 3,546

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,666 m³ 0,666 24,40 16,250

Z.61.20.0260.600 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 355 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 212,31 212,310

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 39,483
Utile dell'Impresa del 10% 30,271
Per arrotondamento 0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 333,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 333,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,642
Costo macchine 4,466

Costo manodopera alla produzione 16,456
Costo materiali fc 226,511

Costo materiali fm 11,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,777

E.03.05.0033.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE sigma 80 PE 100 - UNI
12201 - Saldati ad elettrofusione
PN  25  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,139 h 0,14 31,72 4,409

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,142 h 0,14 26,46 3,757

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.20.0260.605 TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 UNI EN 12201
PN 25 De 400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 269,68 269,680

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 49,109
Utile dell'Impresa del 10% 37,650
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 414,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 414,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,968
Costo macchine 4,732

Costo manodopera alla produzione 17,786
Costo materiali fc 287,782

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,807

E.03.05.0034.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464
Z.61.20.0265.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 16,46 16,460

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 4,435
Utile dell'Impresa del 10% 3,400
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 16,463

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,830

E.03.05.0034.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 19,79 19,790

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
Spese generali del 15% 5,205
Utile dell'Impresa del 10% 3,991
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 43,900
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 43,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
Costo materiali fc 19,788

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,197

E.03.05.0034.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 25,85 25,850

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 6,201
Utile dell'Impresa del 10% 4,754
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 25,850

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,960
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

E.03.05.0034.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 32,64 32,640

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 7,316
Utile dell'Impresa del 10% 5,609
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 32,638

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,924

E.03.05.0034.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

620/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 40,26 40,260

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 8,653
Utile dell'Impresa del 10% 6,634
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 72,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 72,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
Costo macchine 2,439

Costo manodopera alla produzione 11,055
Costo materiali fc 40,263

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,285

E.03.05.0034.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 51,06 51,060

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 10,398
Utile dell'Impresa del 10% 7,972
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
Costo materiali fc 51,063

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,368

E.03.05.0034.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

materiali fc) m 1,00 62,60 62,600
ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m

diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 12,178
Utile dell'Impresa del 10% 9,336
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 62,600

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,516

E.03.05.0034.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 78,60 78,600

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 14,858
Utile dell'Impresa del 10% 11,391
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 2,813
Costo manodopera alla produzione 13,268

Costo materiali fc 78,600
Costo materiali fm 1,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,247

E.03.05.0034.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 99,59 99,590

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 18,209
Utile dell'Impresa del 10% 13,960

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 153,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 153,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 99,588

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,169

E.03.05.0034.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

Z.61.20.0265.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 126,73 126,730

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 22,474
Utile dell'Impresa del 10% 17,230
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 189,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 189,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 126,725

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,702

E.03.05.0034.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  10  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,1: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 160,15 160,150

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 27,737
Utile dell'Impresa del 10% 21,265
Per arrotondamento -0,015

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 233,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 233,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 160,150

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,987

E.03.05.0034.225 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  12,5  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
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ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.110 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10  - SDR 17 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,96 2,960

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,08 0,540
Spese generali del 15% 1,599
Utile dell'Impresa del 10% 1,226
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 5,253
Costo materiali fc 2,963

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,821

E.03.05.0034.226 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  12,5  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.115 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 4,64 4,640

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
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Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 1,867
Utile dell'Impresa del 10% 1,431
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 15,750

Prezzo di applicazione(Euro/m) 15,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 5,041
Costo materiali fc 4,638

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,303

E.03.05.0034.227 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  12,5  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.120 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,01 6,010

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 2,124
Utile dell'Impresa del 10% 1,628

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638
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Costo manodopera alla produzione 5,695
Costo materiali fc 6,013

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,752

E.03.05.0034.228 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  12,5  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.125 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 8,66 8,660

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 3,121
Utile dell'Impresa del 10% 2,393

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,782

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fc 8,663

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,514

E.03.05.0034.229 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  12,5  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.130 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 12,86 12,860

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 3,828
Utile dell'Impresa del 10% 2,935
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 7,795
Costo materiali fc 12,863

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,758

E.03.05.0034.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 4,31 4,310

ZE.09.01.0015.003 riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,08 0,540
Spese generali del 15% 1,659
Utile dell'Impresa del 10% 1,272
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 4,302
Costo materiali fc 4,313

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,932

E.03.05.0034.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,83 6,830

ZE.09.01.0015.003 riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 2,053
Utile dell'Impresa del 10% 1,574
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,310
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 4,407
Costo materiali fc 6,825

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,624

E.03.05.0034.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 8,73 8,730

ZE.09.01.0015.003 riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 2,389
Utile dell'Impresa del 10% 1,832
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638

Costo manodopera alla produzione 4,744
Costo materiali fc 8,725

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,223

E.03.05.0034.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 12,69 12,690

ZE.09.01.0015.003 riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 3,368
Utile dell'Impresa del 10% 2,582
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,782

Costo manodopera alla produzione 5,056
Costo materiali fc 12,688

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,953

E.03.05.0034.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 18,76 18,760

ZE.09.01.0015.003 riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 4,332
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Utile dell'Impresa del 10% 3,322
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 5,257
Costo materiali fc 18,763

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,656

E.03.05.0034.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 24,31 24,310

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 5,613
Utile dell'Impresa del 10% 4,303
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 24,313

Costo materiali fm 1,002

634/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,920

E.03.05.0034.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 29,06 29,060

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
Spese generali del 15% 6,596
Utile dell'Impresa del 10% 5,057
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 55,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 55,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
Costo materiali fc 29,063

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,657

E.03.05.0034.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 38,11 38,110

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 8,040
Utile dell'Impresa del 10% 6,164
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 38,113

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,200

E.03.05.0034.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 48,19 48,190

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 9,649
Utile dell'Impresa del 10% 7,398
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 48,188

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,044

E.03.05.0034.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
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PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 59,44 59,440

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 11,530
Utile dell'Impresa del 10% 8,840
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
Costo macchine 2,439

Costo manodopera alla produzione 11,055
Costo materiali fc 59,438

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,375

E.03.05.0034.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 75,21 75,210

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 14,021
Utile dell'Impresa del 10% 10,749
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
Costo materiali fc 75,213

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,768

E.03.05.0034.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 92,51 92,510

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 16,664
Utile dell'Impresa del 10% 12,776
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 140,530

Prezzo di applicazione(Euro/m) 140,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 92,513

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,436

E.03.05.0034.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 115,93 115,930

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 20,457
Utile dell'Impresa del 10% 15,684
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 172,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 172,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
Costo macchine 2,813

Costo manodopera alla produzione 13,268
Costo materiali fc 115,925

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,137

E.03.05.0034.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 146,75 146,750

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 25,283
Utile dell'Impresa del 10% 19,383
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 213,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 213,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 146,750

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,669

E.03.05.0034.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

Z.61.20.0265.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 186,34 186,340

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 31,416
Utile dell'Impresa del 10% 24,085
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 264,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 264,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 186,338

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,462

E.03.05.0034.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  16  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 236,60 236,600

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 39,204
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Utile dell'Impresa del 10% 30,057
Per arrotondamento -0,024

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 330,600

Prezzo di applicazione(Euro/m) 330,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 236,550

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,237

E.03.05.0034.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,11 6,110

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,5: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 1,08 0,540
Spese generali del 15% 2,071
Utile dell'Impresa del 10% 1,588
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 5,253
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Costo materiali fc 6,113
Costo materiali fm 1,002

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,661

E.03.05.0034.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 9,59 9,590

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,6: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 1,08 0,648
Spese generali del 15% 2,610
Utile dell'Impresa del 10% 2,001
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 5,041
Costo materiali fc 9,588

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,613

E.03.05.0034.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 12,51 12,510

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,7: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 1,08 0,756
Spese generali del 15% 3,099
Utile dell'Impresa del 10% 2,376
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638

Costo manodopera alla produzione 5,695
Costo materiali fc 12,513

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,472

E.03.05.0034.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 17,93 17,930

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 4,511
Utile dell'Impresa del 10% 3,459
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,782

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fc 17,925

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,974

E.03.05.0034.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 26,84 26,840

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa
riduzione 0,8: Saldatura testa testa PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 1,08 0,864
Spese generali del 15% 5,925
Utile dell'Impresa del 10% 4,543

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 7,795
Costo materiali fc 26,838

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,468

E.03.05.0034.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 34,50 34,500

ZE.09.01.0015.003 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
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diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,08 1,080
Spese generali del 15% 7,141
Utile dell'Impresa del 10% 5,475
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 34,500

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,620

E.03.05.0034.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 41,56 41,560

ZE.09.01.0015.004 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,22 1,220
Spese generali del 15% 8,471
Utile dell'Impresa del 10% 6,494
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 71,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 71,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
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Costo materiali fc 41,563
Costo materiali fm 1,002

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,967

E.03.05.0034.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 54,06 54,060

ZE.09.01.0015.005 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,39 1,390
Spese generali del 15% 10,433
Utile dell'Impresa del 10% 7,998
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 87,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 87,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 54,063

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,430

E.03.05.0034.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 68,36 68,360

ZE.09.01.0015.010 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,57 1,570
Spese generali del 15% 12,674
Utile dell'Impresa del 10% 9,717
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 106,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 106,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 68,363

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,394

E.03.05.0034.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 84,54 84,540

ZE.09.01.0015.015 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,68 1,680
Spese generali del 15% 15,295
Utile dell'Impresa del 10% 11,726
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 128,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 128,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
Costo macchine 2,439

Costo manodopera alla produzione 11,055
Costo materiali fc 84,538

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,025

E.03.05.0034.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952
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Z.61.20.0265.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 106,83 106,830

ZE.09.01.0015.020 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 1,85 1,850
Spese generali del 15% 18,764
Utile dell'Impresa del 10% 14,386
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 158,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 158,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
Costo materiali fc 106,825

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,148

E.03.05.0034.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 131,88 131,880

ZE.09.01.0015.025 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,05 2,050
Spese generali del 15% 22,570
Utile dell'Impresa del 10% 17,303
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,340
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 131,875

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,876

E.03.05.0034.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 165,35 165,350

ZE.09.01.0015.030 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,30 2,300
Spese generali del 15% 27,870
Utile dell'Impresa del 10% 21,367

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 235,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 235,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
Costo macchine 2,813

Costo manodopera alla produzione 13,268
Costo materiali fc 165,350

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,237

E.03.05.0034.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 209,35 209,350

ZE.09.01.0015.035 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,53 2,530
Spese generali del 15% 34,673
Utile dell'Impresa del 10% 26,582
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 292,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 292,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 209,350

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,249

E.03.05.0034.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

Z.61.20.0265.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 265,40 265,400

ZE.09.01.0015.040 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,67 2,670
Spese generali del 15% 43,275
Utile dell'Impresa del 10% 33,177
Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 365,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 365,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 265,388

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,502

E.03.05.0034.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - Saldati testa testa
PN  25  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855
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Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 337,10 337,100

ZE.09.01.0015.045 per saldatura testa testa: Saldatura testa testa PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,06 3,060
Spese generali del 15% 54,279
Utile dell'Impresa del 10% 41,614
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 457,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 457,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 337,100

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 95,937

E.03.05.0038.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.135 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 16,46 16,460

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 4,600

656/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 3,527
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 17,562

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,130

E.03.05.0038.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.140 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 19,79 19,790

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 5,414
Utile dell'Impresa del 10% 4,151
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
Costo materiali fc 21,180

Costo materiali fm 1,002
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,567

E.03.05.0038.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.145 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 25,85 25,850

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 6,413
Utile dell'Impresa del 10% 4,916
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 54,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 54,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 27,265

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,330

E.03.05.0038.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593
Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.150 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 32,64 32,640

ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 7,612
Utile dell'Impresa del 10% 5,836
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 34,607

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,444

E.03.05.0038.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.155 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 40,26 40,260

ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 9,046
Utile dell'Impresa del 10% 6,935
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 76,290

Prezzo di applicazione(Euro/m) 76,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
Costo macchine 2,439

Costo manodopera alla produzione 11,055
Costo materiali fc 42,883

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,985

E.03.05.0038.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.160 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
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PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 51,06 51,060

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 10,875
Utile dell'Impresa del 10% 8,338
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
Costo materiali fc 54,246

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,218

E.03.05.0038.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.165 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 62,60 62,600

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 12,955
Utile dell'Impresa del 10% 9,932
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,250

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 67,785

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,886

E.03.05.0038.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.170 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 78,60 78,600

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 15,857
Utile dell'Impresa del 10% 12,157
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 133,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 133,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
Costo macchine 2,813

Costo manodopera alla produzione 13,268
Costo materiali fc 85,263

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,017

E.03.05.0038.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.180 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 99,59 99,590

ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 19,389
Utile dell'Impresa del 10% 14,865
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 163,520

Prezzo di applicazione(Euro/m) 163,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 107,461

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,259

E.03.05.0038.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

Z.61.20.0265.185 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 126,73 126,730

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 24,604
Utile dell'Impresa del 10% 18,863
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 207,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 207,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 140,926

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,472

E.03.05.0038.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  10  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855
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Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,1: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.190 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 160,15 160,150

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 30,452
Utile dell'Impresa del 10% 23,347
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 256,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 256,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 178,252

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,787

E.03.05.0038.225 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  12,5  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.110 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10  - SDR 17 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 2,96 2,960

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 2,18 1,090
Spese generali del 15% 1,681
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Utile dell'Impresa del 10% 1,289
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 5,253
Costo materiali fc 3,513

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,971

E.03.05.0038.226 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  12,5  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.115 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 4,64 4,640

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 1,966
Utile dell'Impresa del 10% 1,507

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 5,041
Costo materiali fc 5,298

Costo materiali fm 1,002
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,473

E.03.05.0038.227 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  12,5  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.120 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,01 6,010

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 2,239
Utile dell'Impresa del 10% 1,717
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638

Costo manodopera alla produzione 5,695
Costo materiali fc 6,783

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,952

E.03.05.0038.228 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  12,5  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.125 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 8,66 8,660

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 3,253
Utile dell'Impresa del 10% 2,494
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,782

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fc 9,543

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,744

E.03.05.0038.229 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  12,5  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.130 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  10 - SDR 17 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 12,86 12,860

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 3,960
Utile dell'Impresa del 10% 3,036
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 7,795
Costo materiali fc 13,743

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,998

E.03.05.0038.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.320 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 4,31 4,310

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 2,18 1,090
Spese generali del 15% 1,741
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Utile dell'Impresa del 10% 1,335
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 4,302
Costo materiali fc 4,863

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,072

E.03.05.0038.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.325 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,83 6,830

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 2,152
Utile dell'Impresa del 10% 1,650
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 4,407
Costo materiali fc 7,485

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,804

E.03.05.0038.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.330 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 8,73 8,730

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 2,505
Utile dell'Impresa del 10% 1,920
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 21,120

Prezzo di applicazione(Euro/m) 21,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638

Costo manodopera alla produzione 4,744
Costo materiali fc 9,495

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,423

E.03.05.0038.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.335 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m 1,00 12,69 12,690
ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,9: Saldatura elettrofusione a PE a m

diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,9 m 0,90 2,18 1,962
Spese generali del 15% 3,533
Utile dell'Impresa del 10% 2,709
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,785

Costo manodopera alla produzione 5,159
Costo materiali fc 13,678

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,245

E.03.05.0038.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.340 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 18,76 18,760

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 4,464
Utile dell'Impresa del 10% 3,423
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 5,257
Costo materiali fc 19,643

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,886
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E.03.05.0038.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.345 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 24,31 24,310

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 5,778
Utile dell'Impresa del 10% 4,430
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 48,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 48,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 25,412

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,210

E.03.05.0038.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.350 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 29,06 29,060

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 6,804
Utile dell'Impresa del 10% 5,217
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
Costo materiali fc 30,455

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,017

E.03.05.0038.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

674/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.355 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 38,11 38,110

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 8,252
Utile dell'Impresa del 10% 6,326
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 39,528

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,580

E.03.05.0038.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.360 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m 1,00 48,19 48,190
ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m

diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 9,944
Utile dell'Impresa del 10% 7,624
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,860

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 50,157

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,564

E.03.05.0038.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.365 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 59,44 59,440

ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 11,923
Utile dell'Impresa del 10% 9,141
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
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Costo macchine 2,439
Costo manodopera alla produzione 11,055

Costo materiali fc 62,058
Costo materiali fm 1,336

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,065

E.03.05.0038.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.370 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 75,21 75,210

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 14,498
Utile dell'Impresa del 10% 11,115
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
Costo materiali fc 78,396

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,618

E.03.05.0038.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.375 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 92,51 92,510

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 17,441
Utile dell'Impresa del 10% 13,372
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 97,698

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,816

E.03.05.0038.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.380 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 115,93 115,930

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 21,456
Utile dell'Impresa del 10% 16,450
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 180,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 180,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
Costo macchine 2,813

Costo manodopera alla produzione 13,268
Costo materiali fc 122,588

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,907

E.03.05.0038.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855
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Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.385 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 146,75 146,750

ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 26,463
Utile dell'Impresa del 10% 20,288
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 223,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 223,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 154,623

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,749

E.03.05.0038.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

Z.61.20.0265.390 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 186,34 186,340

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 33,546
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Utile dell'Impresa del 10% 25,718
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 282,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 282,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 200,539

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,262

E.03.05.0038.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  16  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.395 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  16 - SDR 11 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 236,60 236,600

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 41,919
Utile dell'Impresa del 10% 32,138
Per arrotondamento -0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 353,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 353,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 254,652

Costo materiali fm 1,670
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,037

E.03.05.0038.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De   50 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.530 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   50 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,11 6,110

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,5: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,5 m 0,50 2,18 1,090
Spese generali del 15% 2,154
Utile dell'Impresa del 10% 1,651
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 18,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 18,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,632

Costo manodopera alla produzione 5,253
Costo materiali fc 6,663

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,801

E.03.05.0038.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De   63 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,060 h 0,06 31,72 1,903

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 26,46 1,693

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.535 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   63 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 9,59 9,590

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,6: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m 0,60 2,18 1,308
Spese generali del 15% 2,709
Utile dell'Impresa del 10% 2,077
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,635

Costo manodopera alla produzione 5,041
Costo materiali fc 10,248

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,783

E.03.05.0038.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De   75 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 26,46 1,799

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,16 0,623

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.540 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   75 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 12,51 12,510

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,7: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,7 m 0,70 2,18 1,526
Spese generali del 15% 3,214
Utile dell'Impresa del 10% 2,464
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,782
Costo macchine 0,638

Costo manodopera alla produzione 5,695
Costo materiali fc 13,283

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,682

E.03.05.0038.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De   90 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464
Z.61.20.0265.545 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE

PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De   90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 17,93 17,930

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 4,643
Utile dell'Impresa del 10% 3,560
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,922
Costo macchine 1,782

Costo manodopera alla produzione 7,435
Costo materiali fc 18,805

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,204

E.03.05.0038.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 110 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.550 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 110 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 26,84 26,840

ZE.09.01.0025.003 riduzione 0,8: Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8 m 0,80 2,18 1,744
Spese generali del 15% 6,057
Utile dell'Impresa del 10% 4,644
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Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 51,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 51,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,844

Costo manodopera alla produzione 7,795
Costo materiali fc 27,718

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,698

E.03.05.0038.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.555 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 125 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 34,50 34,500

ZE.09.01.0025.003 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 125 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,18 2,180
Spese generali del 15% 7,306
Utile dell'Impresa del 10% 5,602
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 61,620

Prezzo di applicazione(Euro/m) 61,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,017
Costo macchine 1,850

Costo manodopera alla produzione 8,235
Costo materiali fc 35,599

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,910
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E.03.05.0038.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 140 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.560 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 140 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 41,56 41,560

ZE.09.01.0025.004 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 140 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,61 2,610
Spese generali del 15% 8,679
Utile dell'Impresa del 10% 6,654
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 73,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 73,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,302

Costo manodopera alla produzione 9,143
Costo materiali fc 42,955

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,337

E.03.05.0038.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 160 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381
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Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.565 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 160 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 54,06 54,060

ZE.09.01.0025.005 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 160 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 2,80 2,800
Spese generali del 15% 10,644
Utile dell'Impresa del 10% 8,160
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 89,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 89,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,461
Costo macchine 2,307

Costo manodopera alla produzione 9,710
Costo materiali fc 55,478

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,800

E.03.05.0038.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 180 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,094 h 0,09 31,72 2,982

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,098 h 0,10 26,46 2,593

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 letto 0,60x0,10x1,00=0,06: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 24,40 1,464

Z.61.20.0265.570 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 180 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 68,36 68,360

ZE.09.01.0025.010 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 180 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 12,970
Utile dell'Impresa del 10% 9,944

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 109,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 109,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,462
Costo macchine 2,312

Costo manodopera alla produzione 10,356
Costo materiali fc 70,332

Costo materiali fm 1,002
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,914

E.03.05.0038.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.575 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 200 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 84,54 84,540
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ZE.09.01.0025.015 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 200 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 4,30 4,300
Spese generali del 15% 15,688
Utile dell'Impresa del 10% 12,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 132,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 132,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,586
Costo macchine 2,439

Costo manodopera alla produzione 11,055
Costo materiali fc 87,158

Costo materiali fm 1,336
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,715

E.03.05.0038.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 225 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,80x0,10x1,00=0,08: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m³ 0,080 24,40 1,952

Z.61.20.0265.580 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 225 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 106,83 106,830

ZE.09.01.0025.020 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 225 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 19,241
Utile dell'Impresa del 10% 14,751
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,587
Costo macchine 2,445

Costo manodopera alla produzione 11,886
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Costo materiali fc 110,008
Costo materiali fm 1,336

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,988

E.03.05.0038.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,117 h 0,12 26,46 3,096

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.585 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 250 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 131,88 131,880

ZE.09.01.0025.025 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 250 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 7,23 7,230
Spese generali del 15% 23,347
Utile dell'Impresa del 10% 17,899

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 196,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 196,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,598
Costo macchine 2,462

Costo manodopera alla produzione 12,086
Costo materiali fc 137,060

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,246

E.03.05.0038.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 280 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,122 h 0,12 31,72 3,870

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,126 h 0,13 26,46 3,334

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 52,47 4,355
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 31,72 2,633

Z.61.01.0007.005 letto 0,85x0,10x1,00=0,085: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,085 m³ 0,085 24,40 2,074

Z.61.20.0265.590 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 280 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 165,35 165,350

ZE.09.01.0025.030 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 280 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 8,96 8,960
Spese generali del 15% 28,869
Utile dell'Impresa del 10% 22,133
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 243,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 243,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,938
Costo macchine 2,813

Costo manodopera alla produzione 13,268
Costo materiali fc 172,013

Costo materiali fm 1,420
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,007

E.03.05.0038.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 315 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,90x0,10x1,00=0,09: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,09 m³ 0,090 24,40 2,196

Z.61.20.0265.595 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 315 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 209,35 209,350

ZE.09.01.0025.035 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 315 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 10,40 10,400
Spese generali del 15% 35,853
Utile dell'Impresa del 10% 27,487
Per arrotondamento 0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 302,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 302,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,134
Costo macchine 3,016

Costo manodopera alla produzione 14,132
Costo materiali fc 217,223

Costo materiali fm 1,503
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,379

E.03.05.0038.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 355 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,136 h 0,14 31,72 4,314

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,140 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 31,16 1,246

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 0,95x0,10x1,00=0,095: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,095 m³ 0,095 24,40 2,318

693/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.61.20.0265.600 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 355 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 265,40 265,400

ZE.09.01.0025.040 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 365 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 16,87 16,870
Spese generali del 15% 45,405
Utile dell'Impresa del 10% 34,810
Per arrotondamento -0,013

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 382,900

Prezzo di applicazione(Euro/m) 382,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,336
Costo macchine 3,152

Costo manodopera alla produzione 15,012
Costo materiali fc 279,589

Costo materiali fm 1,587
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,202

E.03.05.0038.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI - saldati ad elettrofusione
PN  25  De 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 letto 1,00x0,10x1,00=0,10: OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 24,40 2,440

Z.61.20.0265.605 TUBI IN POLIETILENE s. 80 PE 100 - UNI 12201 ELEVATE
PRESTAZIONI
PN  25 - SDR 7,4 - De 400 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 337,10 337,100

ZE.09.01.0025.045 Saldatura elettrofusione a PE a m
diam. 400 mm (Costo lavori comp. - Costo lavori compiuti) m 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 56,994
Utile dell'Impresa del 10% 43,696
Per arrotondamento 0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 480,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 480,700
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,298

Costo manodopera alla produzione 16,237
Costo materiali fc 355,202

Costo materiali fm 1,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,737

E.03.05.0053.010 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.      90 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.15.0293.010 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm.   90      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 5,49 5,490
Spese generali del 15% 3,460
Utile dell'Impresa del 10% 2,653

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,509
Costo macchine 2,351

Costo manodopera alla produzione 7,396
Costo materiali fc 5,490

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,113

E.03.05.0053.011 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.011 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 7,14 7,140
Spese generali del 15% 3,814
Utile dell'Impresa del 10% 2,924
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 7,140

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,742

E.03.05.0053.012 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    125 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.15.0293.012 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 125      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 8,79 8,790
Spese generali del 15% 4,122
Utile dell'Impresa del 10% 3,160
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 34,760

Prezzo di applicazione(Euro/m) 34,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,638
Costo macchine 2,444

Costo manodopera alla produzione 8,034
Costo materiali fc 8,790

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,279

E.03.05.0053.013 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.013 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 11,05 11,050
Spese generali del 15% 4,733
Utile dell'Impresa del 10% 3,628
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,910
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 11,050

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,359

E.03.05.0053.014 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.014 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 13,98 13,980
Spese generali del 15% 5,482
Utile dell'Impresa del 10% 4,203
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 13,980

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,683

E.03.05.0053.015 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.015 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 21,84 21,840
Spese generali del 15% 7,135
Utile dell'Impresa del 10% 5,470

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 21,840

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,605

E.03.05.0053.016 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    225 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.15.0293.016 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 225      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 27,34 27,340
Spese generali del 15% 8,096
Utile dell'Impresa del 10% 6,207
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 68,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 68,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,357

Costo manodopera alla produzione 11,367
Costo materiali fc 27,340

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,307

E.03.05.0053.017 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.017 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 34,68 34,680
Spese generali del 15% 9,535
Utile dell'Impresa del 10% 7,310
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 80,410
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 80,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 34,680

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,840

E.03.05.0053.018 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.018 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 54,00 54,000
Spese generali del 15% 12,897
Utile dell'Impresa del 10% 9,888
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 108,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 108,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 54,000

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,787

E.03.05.0053.020 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 12,5  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

701/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.020 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  12.5 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 91,72 91,720
Spese generali del 15% 19,297
Utile dell'Impresa del 10% 14,795
Per arrotondamento -0,041

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 162,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 162,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 91,720

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,051

E.03.05.0053.030 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.      90 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.15.0293.030 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm.   90      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 5,60 5,600
Spese generali del 15% 3,476
Utile dell'Impresa del 10% 2,665
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,509
Costo macchine 2,351

Costo manodopera alla produzione 7,396
Costo materiali fc 5,600

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,143

E.03.05.0053.031 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.031 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 7,45 7,450
Spese generali del 15% 3,861
Utile dell'Impresa del 10% 2,960
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,560

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 7,450

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,822

E.03.05.0053.032 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    125 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.15.0293.032 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 125      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 9,15 9,150
Spese generali del 15% 4,176
Utile dell'Impresa del 10% 3,202
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,638
Costo macchine 2,444

Costo manodopera alla produzione 8,034
Costo materiali fc 9,150

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,379

E.03.05.0053.033 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.033 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 11,66 11,660
Spese generali del 15% 4,824
Utile dell'Impresa del 10% 3,699
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 11,660

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,519

E.03.05.0053.034 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.034 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 15,31 15,310
Spese generali del 15% 5,682
Utile dell'Impresa del 10% 4,356
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,920

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 15,310

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,043

E.03.05.0053.035 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.035 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 23,74 23,740
Spese generali del 15% 7,420
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Utile dell'Impresa del 10% 5,689
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 23,740

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,105

E.03.05.0053.036 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    225 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.15.0293.036 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 225      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 34,26 34,260
Spese generali del 15% 9,134
Utile dell'Impresa del 10% 7,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,030

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,357

Costo manodopera alla produzione 11,367
Costo materiali fc 34,260

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,137

E.03.05.0053.037 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.037 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 38,02 38,020
Spese generali del 15% 10,036
Utile dell'Impresa del 10% 7,695
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 84,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 84,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 38,020

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,730

E.03.05.0053.038 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.038 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 59,25 59,250
Spese generali del 15% 13,685
Utile dell'Impresa del 10% 10,492

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 115,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 115,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 59,250

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,177

E.03.05.0053.040 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 16  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.040 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 99,79 99,790
Spese generali del 15% 20,508
Utile dell'Impresa del 10% 15,723
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Per arrotondamento 0,050

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 173,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 173,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 99,790

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,281

E.03.05.0053.050 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.      90 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.15.0293.050 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm.   90      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 5,91 5,910
Spese generali del 15% 3,523
Utile dell'Impresa del 10% 2,701
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,509
Costo macchine 2,351

Costo manodopera alla produzione 7,396
Costo materiali fc 5,910

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,223

E.03.05.0053.051 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954

Z.61.15.0293.051 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,07 8,070
Spese generali del 15% 3,954
Utile dell'Impresa del 10% 3,031
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,340

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 8,070

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,982

E.03.05.0053.052 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    125 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

711/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.15.0293.052 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 125      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,38 10,380
Spese generali del 15% 4,361
Utile dell'Impresa del 10% 3,343
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,638
Costo macchine 2,444

Costo manodopera alla produzione 8,034
Costo materiali fc 10,380

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,699

E.03.05.0053.053 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.053 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 13,31 13,310
Spese generali del 15% 5,072
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Utile dell'Impresa del 10% 3,888
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 13,310

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,959

E.03.05.0053.054 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.054 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 17,42 17,420
Spese generali del 15% 5,998
Utile dell'Impresa del 10% 4,599
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 17,420

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,593
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E.03.05.0053.055 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932

Z.61.15.0293.055 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 27,03 27,030
Spese generali del 15% 7,913
Utile dell'Impresa del 10% 6,067
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 27,030

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,985

E.03.05.0053.056 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    225 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.15.0293.056 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 225      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 34,27 34,270
Spese generali del 15% 9,135
Utile dell'Impresa del 10% 7,004
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,357

Costo manodopera alla produzione 11,367
Costo materiali fc 34,270

Costo materiali fm 8,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,137

E.03.05.0053.057 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

715/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.61.15.0293.057 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 43,21 43,210
Spese generali del 15% 10,815
Utile dell'Impresa del 10% 8,291
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 43,210

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,110

E.03.05.0053.058 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera per mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.058 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 67,52 67,520
Spese generali del 15% 14,925
Utile dell'Impresa del 10% 11,443
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 125,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 125,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 67,520

Costo materiali fm 10,204
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,367

E.03.05.0053.060 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 20  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666

Z.61.15.0293.060 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 400      PN  20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 113,53 113,530
Spese generali del 15% 22,569
Utile dell'Impresa del 10% 17,303
Per arrotondamento -0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 113,530

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,841

E.03.05.0053.070 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.      90 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,068 h 0,07 31,72 2,157

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,16 0,779

717/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,318 m³ 0,318 24,40 7,759

Z.61.15.0293.070 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm.   90      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,17 8,170
Spese generali del 15% 3,862
Utile dell'Impresa del 10% 2,961

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,509
Costo macchine 2,351

Costo manodopera alla produzione 7,396
Costo materiali fc 8,170

Costo materiali fm 5,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,823

E.03.05.0053.071 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    110 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 31,72 2,252

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 26,46 1,985

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,326 m³ 0,326 24,40 7,954
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Z.61.15.0293.071 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 110      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 10,89 10,890
Spese generali del 15% 4,377
Utile dell'Impresa del 10% 3,355

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 36,910

Prezzo di applicazione(Euro/m) 36,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,622
Costo macchine 2,428

Costo manodopera alla produzione 7,780
Costo materiali fc 10,890

Costo materiali fm 5,444
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,732

E.03.05.0053.072 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    125 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,075 h 0,08 31,72 2,379

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 26,46 2,090

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 x escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,333 m³ 0,333 24,40 8,125

Z.61.15.0293.072 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 125      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 14,03 14,030
Spese generali del 15% 4,908
Utile dell'Impresa del 10% 3,763
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,638
Costo macchine 2,444

Costo manodopera alla produzione 8,034
Costo materiali fc 14,030

Costo materiali fm 5,561
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,669
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E.03.05.0053.073 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    140 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,079 h 0,08 31,72 2,506

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,083 h 0,08 26,46 2,196

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0670 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,339 m³ 0,339 24,40 8,272

Z.61.15.0293.073 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 140      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 16,49 16,490
Spese generali del 15% 5,549
Utile dell'Impresa del 10% 4,254
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,095
Costo macchine 2,906

Costo manodopera alla produzione 8,824
Costo materiali fc 16,490

Costo materiali fm 5,661
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,799

E.03.05.0053.074 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    160 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,086 h 0,09 31,72 2,728

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 26,46 2,381

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 52,47 3,515
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,067 h 0,07 31,72 2,125

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,407 m³ 0,407 24,40 9,931

Z.61.15.0293.074 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 160      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 22,66 22,660
Spese generali del 15% 6,784
Utile dell'Impresa del 10% 5,201
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 57,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 57,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,251
Costo macchine 2,896

Costo manodopera alla produzione 9,441
Costo materiali fc 22,660

Costo materiali fm 6,797
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,983

E.03.05.0053.075 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    200 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,102 h 0,10 31,72 3,235

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,105 h 0,11 26,46 2,778

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,489 m³ 0,489 24,40 11,932
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Z.61.15.0293.075 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 200      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 35,15 35,150
Spese generali del 15% 9,131
Utile dell'Impresa del 10% 7,001
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 77,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 77,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,516
Costo macchine 3,332

Costo manodopera alla produzione 10,693
Costo materiali fc 35,150

Costo materiali fm 8,166
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,135

E.03.05.0053.076 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    225 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,113 h 0,11 31,72 3,584

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,116 h 0,12 26,46 3,069

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,070 h 0,07 52,47 3,673
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 31,72 2,220

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 24,40 12,200

Z.61.15.0293.076 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 225      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 41,67 41,670
Spese generali del 15% 10,245
Utile dell'Impresa del 10% 7,855
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,400

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,541
Costo macchine 3,357

Costo manodopera alla produzione 11,367
Costo materiali fc 41,670

Costo materiali fm 8,350
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,097

E.03.05.0053.077 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    250 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,118 h 0,12 31,72 3,743

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,121 h 0,12 26,46 3,202

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,16 0,935

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 52,47 4,198
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,546 m³ 0,546 24,40 13,322

Z.61.15.0293.077 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 250      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 55,91 55,910
Spese generali del 15% 12,720
Utile dell'Impresa del 10% 9,752
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,908
Costo macchine 3,728

Costo manodopera alla produzione 12,119
Costo materiali fc 55,910

Costo materiali fm 9,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,470

E.03.05.0053.078 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    315 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,129 h 0,13 31,72 4,092

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,133 h 0,13 26,46 3,519

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 31,16 0,935
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Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,611 m³ 0,611 24,40 14,908

Z.61.15.0293.078 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE
diametro mm. 315      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 84,22 84,220
Spese generali del 15% 17,430
Utile dell'Impresa del 10% 13,363
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 147,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 147,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,317
Costo macchine 4,141

Costo manodopera alla produzione 13,302
Costo materiali fc 84,220

Costo materiali fm 10,204
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,797

E.03.05.0053.080 TUBAZIONI IN PVC-O  BIORIENTATE
PN 25  diametro esterno mm.    400 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,145 h 0,15 31,72 4,599

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,149 h 0,15 26,46 3,943

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 31,16 1,558

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,090 h 0,09 52,47 4,722
manodopera x mezzi

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 31,72 2,855

Z.61.01.0007.005 OPERE EDILI
ghiaino, granulometria mm 7-15 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 0,724 m³ 0,724 24,40 17,666
Z.61.15.0293.080 TUBI IN PVC -O BIORIENTATE PER CONDOTTE IN PRESSIONE

diametro mm. 400      PN  25 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 143,10 143,100
Spese generali del 15% 27,004
Utile dell'Impresa del 10% 20,703
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 227,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 227,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,959
Costo macchine 4,641

Costo manodopera alla produzione 15,216
Costo materiali fc 143,100

Costo materiali fm 12,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,671

E.03.05.0055.005 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro 3/4" m 1

Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0273.010 1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro  3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 6,67 7,337

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,020 m 0,02 15,90 0,318
Spese generali del 15% 4,057
Utile dell'Impresa del 10% 3,111

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 7,337

Costo materiali fm 3,446
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,280

E.03.05.0055.010 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro 1" m 1

Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0273.015 1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro  1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 8,53 9,383

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m 0,03 15,90 0,398
Spese generali del 15% 4,376
Utile dell'Impresa del 10% 3,355

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,230

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 9,383

Costo materiali fm 3,526
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,844

E.03.05.0055.015 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro 1" 1/4 m 1

Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0273.020 1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro  1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 10,51 11,561

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,032 m 0,03 15,90 0,509
Spese generali del 15% 4,719
Utile dell'Impresa del 10% 3,618

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 45,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 45,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
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Costo macchine 0,345
Costo manodopera alla produzione 19,790

Costo materiali fc 11,561
Costo materiali fm 3,637

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,455

E.03.05.0055.020 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro 1" 1/2 m 1

Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0273.025 1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro  1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 12,36 13,596

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,036 m 0,04 15,90 0,572
Spese generali del 15% 5,034
Utile dell'Impresa del 10% 3,860

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 13,596

Costo materiali fm 3,700
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,007

E.03.05.0055.025 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro 2" m 1

Z.01.05.0001.001 (per saldatura): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0273.030 1,1 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO  FILETTATO RIVESTITE IN POLIETILENE
diametro  2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m 1,10 16,07 17,677

ZE.03.03.0300.005 ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,045 m 0,05 15,90 0,716
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Spese generali del 15% 5,668
Utile dell'Impresa del 10% 4,345

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 53,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 53,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 17,677

Costo materiali fm 3,844
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,132

E.03.05.0060.005 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN  65 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 26,46 3,308

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 3,78 0,473
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190

Z.01.05.0001.001 x saldatore 2'
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 31,72 1,057

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 21,60 2,592

Z.61.05.0275.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.     65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 9,57 9,570

ZE.03.03.0300.005 65/3,1415/1000*2=0,04: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 15,90 0,636
Spese generali del 15% 1,920
Utile dell'Impresa del 10% 1,472

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 25,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 25,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,414
Costo macchine 0,587

Costo manodopera alla produzione 9,074
Costo materiali fc 9,570

Costo materiali fm 2,304
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,392

E.03.05.0060.010 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN  80 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 31,72 4,853

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 26,46 4,048

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 31,16 0,218

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 3,78 0,578
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 31,72 0,222

Z.01.05.0001.001 x saldatore 2': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 31,72 1,057

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 21,60 2,160

Z.61.05.0275.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.     80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 11,04 11,040

ZE.03.03.0300.005 80/3,1415/1000*2=0,0509: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m 0,05 15,90 0,811
Spese generali del 15% 3,556
Utile dell'Impresa del 10% 2,726
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,394
Costo macchine 0,605

Costo manodopera alla produzione 10,713
Costo materiali fc 11,040

Costo materiali fm 2,201
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,283

E.03.05.0060.015 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 100 mm m 1
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Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 31,72 6,090

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 26,46 5,080

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 31,16 0,312

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 3,78 0,726

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 21,60 2,160

Z.61.05.0275.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 14,41 14,410

ZE.03.03.0300.005 100/3,1415/1000*2=0,063: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,063 m 0,06 15,90 1,002
Spese generali del 15% 4,467
Utile dell'Impresa del 10% 3,425
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,458
Costo macchine 0,716

Costo manodopera alla produzione 13,664
Costo materiali fc 14,410

Costo materiali fm 2,392
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,897

E.03.05.0060.020 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 125 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 31,72 7,613

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,16 0,405
Z.06.50.0020.010 SALDATRICE

potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 3,78 0,907
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,72 0,412

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,53*0,20*1,00=0,106: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 21,60 2,376

Z.61.05.0275.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 19,15 19,150

ZE.03.03.0300.005 100/3,1415/1000*2=0,079: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m 0,08 15,90 1,272
Spese generali del 15% 5,711
Utile dell'Impresa del 10% 4,378

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 50,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 50,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,548
Costo macchine 0,867

Costo manodopera alla produzione 16,653
Costo materiali fc 19,150

Costo materiali fm 2,801
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,089

E.03.05.0060.025 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 150 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,289 h 0,29 31,72 9,167

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,298 h 0,30 26,46 7,885

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 31,16 0,530

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,289 h 0,29 3,78 1,092
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 31,72 0,539

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,55*0,20*1,00=0,11: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 21,60 2,376

Z.61.05.0275.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 24,77 24,770

ZE.03.03.0300.005 150/3,1415/1000*2=0,095: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m 0,10 15,90 1,590
Spese generali del 15% 7,190
Utile dell'Impresa del 10% 5,513

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 63,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 63,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,896
Costo macchine 1,273

Costo manodopera alla produzione 20,258
Costo materiali fc 24,770

Costo materiali fm 3,119
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,703

E.03.05.0060.030 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 200 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,385 h 0,39 31,72 12,212

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,300 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,027 h 0,03 31,16 0,841

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 52,47 1,574

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,385 h 0,39 3,78 1,455
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,027 h 0,03 31,72 0,856

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,67 0,920

Z.01.05.0001.001 x saldatore 6': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 31,72 3,172

Z.61.01.0007.030 0,60*0,20*1,00=0,12: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 21,60 2,592

Z.61.05.0275.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 39,86 39,860

ZE.03.03.0300.005 200/3,1415/1000*2=0,127: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13 m 0,13 15,90 2,067
Spese generali del 15% 10,281
Utile dell'Impresa del 10% 7,882

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 91,650

Prezzo di applicazione(Euro/m) 91,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,649
Costo macchine 2,127

Costo manodopera alla produzione 26,067
Costo materiali fc 39,860

Costo materiali fm 3,735
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,163

E.03.05.0060.035 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 250 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,481 h 0,48 31,72 15,257

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 26,46 10,584

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,038 h 0,04 31,16 1,184

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,481 h 0,48 3,78 1,818
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,038 h 0,04 31,72 1,205

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x saldatore 7': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 31,72 3,701

Z.61.01.0007.030 0,65*0,20*1,00=0,13: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 21,60 2,808

Z.61.05.0275.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 55,92 55,920

ZE.03.03.0300.005 250/3,1415/1000*2=0,159: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 m 0,16 15,90 2,544
Spese generali del 15% 13,832
Utile dell'Impresa del 10% 10,605
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 122,830

Prezzo di applicazione(Euro/m) 122,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,162
Costo macchine 2,728

Costo manodopera alla produzione 33,125
Costo materiali fc 55,920

Costo materiali fm 4,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,441

E.03.05.0060.040 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 300 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,577 h 0,58 31,72 18,302

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,16 1,496

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,577 h 0,58 3,78 2,181
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x saldatore 8': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 31,72 4,229

Z.61.01.0007.030 0,70*0,20*1,00=0,14: OPERE EDILI
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 21,60 3,024

Z.61.05.0275.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 71,61 71,610

ZE.03.03.0300.005 300/3,1415/1000*2=0,19: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 15,90 3,180
Spese generali del 15% 17,070
Utile dell'Impresa del 10% 13,087
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 150,980

Prezzo di applicazione(Euro/m) 150,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,511
Costo macchine 3,054

Costo manodopera alla produzione 38,511
Costo materiali fc 71,610

Costo materiali fm 5,126
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,160

E.03.05.0060.045 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 350 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,673 h 0,67 31,72 21,348

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,600 h 0,60 26,46 15,876

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,056 h 0,06 31,16 1,745

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,673 h 0,67 3,78 2,544

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,056 h 0,06 31,72 1,776

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatura 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,75*0,20*1,00=0,15
: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)

735/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 21,60 3,240
Z.61.05.0275.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI

DN mm.   350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 86,42 86,420
ZE.03.03.0300.005 350/3,1415/1000*2=0,222: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI

GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,23 m 0,23 15,90 3,657
Spese generali del 15% 20,618
Utile dell'Impresa del 10% 15,807
Per arrotondamento -0,028

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 182,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 182,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,852
Costo macchine 3,621

Costo manodopera alla produzione 47,327
Costo materiali fc 86,420

Costo materiali fm 5,742
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,397

E.03.05.0060.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 400 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,769 h 0,77 31,72 24,393

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,700 h 0,70 26,46 18,522

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,16 1,994

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,769 h 0,77 3,78 2,907
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,80*0,20*1,00=0,16: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 21,60 3,456

Z.61.05.0275.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 98,76 98,760
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ZE.03.03.0300.005 400/3,1415/1000*2=0,254: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m 0,25 15,90 4,039
Spese generali del 15% 23,504
Utile dell'Impresa del 10% 18,020
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 207,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 207,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,047
Costo macchine 3,923

Costo manodopera alla produzione 53,443
Costo materiali fc 98,760

Costo materiali fm 6,263
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,502

E.03.05.0060.055 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 450 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,865 h 0,87 31,72 27,438

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,800 h 0,80 26,46 21,168

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,16 2,244

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,865 h 0,87 3,78 3,270
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,85*0,20*1,00=0,17: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,170 21,60 3,672

Z.61.05.0275.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 128,57 128,570

ZE.03.03.0300.005 450/3,1415/1000*2=0,286: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,29 m 0,29 15,90 4,611
Spese generali del 15% 29,039
Utile dell'Impresa del 10% 22,264
Per arrotondamento 0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 254,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 254,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,242
Costo macchine 4,227

Costo manodopera alla produzione 59,560
Costo materiali fc 128,570

Costo materiali fm 6,974
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,346

E.03.05.0060.060 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
BITUMATE
DN 500 mm m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,962 h 0,96 31,72 30,515

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,900 h 0,90 26,46 23,814

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 31,16 2,493

Z.06.05.0030.030 x escavatore: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,962 h 0,96 3,78 3,636
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldare 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.61.01.0007.030 0,90*0,20*1,00=0,18
: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 21,60 3,888

Z.61.05.0275.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO BITUMATI
DN mm.   500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 140,17 140,170

ZE.03.03.0300.005 500/3,1415/1000*2=0,318
: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,32 m 0,32 15,90 5,088
Spese generali del 15% 33,214
Utile dell'Impresa del 10% 25,464
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 280,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 280,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,630
Costo macchine 4,533

Costo manodopera alla produzione 65,499
Costo materiali fc 140,170

Costo materiali fm 7,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,673

E.03.05.0065.005 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN   65 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 26,46 3,308

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,16 0,187

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,125 h 0,13 3,78 0,473
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,006 h 0,01 31,72 0,190

Z.01.05.0001.001 x saldatore 2'
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 31,72 1,057

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 21,60 2,592

Z.61.05.0280.005 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.     65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 10,72 10,720

ZE.03.03.0300.005 65/3,1415/1000*2=0,04: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m 0,04 15,90 0,636
Spese generali del 15% 3,469
Utile dell'Impresa del 10% 2,660
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,414
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Costo macchine 0,587
Costo manodopera alla produzione 9,074

Costo materiali fc 10,720
Costo materiali fm 2,304

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,132

E.03.05.0065.010 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN   80 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 31,72 4,853

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 26,46 4,048

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 31,16 0,218

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,153 h 0,15 3,78 0,578
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 31,72 0,222

Z.01.05.0001.001 x saldatore 2': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 31,72 1,057

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 21,60 2,160

Z.61.05.0280.010 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.     80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 12,36 12,360

ZE.03.03.0300.005 80/3,1415/1000*2=0,0509: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m 0,05 15,90 0,811
Spese generali del 15% 3,946
Utile dell'Impresa del 10% 3,025
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 33,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 33,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,394
Costo macchine 0,605

Costo manodopera alla produzione 10,713
Costo materiali fc 12,360

Costo materiali fm 2,201
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,973

E.03.05.0065.015 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  100 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 31,72 6,090

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 26,46 5,080

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 31,16 0,312

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,192 h 0,19 3,78 0,726

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,50*0,20*1,00=0,10: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 21,60 2,160

Z.61.05.0280.015 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 15,71 15,710

ZE.03.03.0300.005 100/3,1415/1000*2=0,063: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,063 m 0,06 15,90 1,002
Spese generali del 15% 4,947
Utile dell'Impresa del 10% 3,793
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,458
Costo macchine 0,716

Costo manodopera alla produzione 13,664
Costo materiali fc 15,710

Costo materiali fm 2,392
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,737

E.03.05.0065.020 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  125 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 31,72 7,613

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 26,46 6,350

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,16 0,405
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Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,240 h 0,24 3,78 0,907
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 31,72 0,412

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,53*0,20*1,00=0,106: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 21,60 2,376

Z.61.05.0280.020 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 20,86 20,860

ZE.03.03.0300.005 100/3,1415/1000*2=0,079: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,08 m 0,08 15,90 1,272
Spese generali del 15% 6,267
Utile dell'Impresa del 10% 4,805
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,548
Costo macchine 0,867

Costo manodopera alla produzione 16,653
Costo materiali fc 20,860

Costo materiali fm 2,801
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,069

E.03.05.0065.025 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  150 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,289 h 0,29 31,72 9,167

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,298 h 0,30 26,46 7,885

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 31,16 0,530

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,010 h 0,01 52,47 0,525

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,289 h 0,29 3,78 1,092
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 31,72 0,539

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.001 x saldatore 3': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586

Z.61.01.0007.030 0,55*0,20*1,00=0,11: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,11 m³ 0,110 21,60 2,376

Z.61.05.0280.025 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 27,00 27,000

ZE.03.03.0300.005 150/3,1415/1000*2=0,095: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m 0,10 15,90 1,590
Spese generali del 15% 7,891
Utile dell'Impresa del 10% 6,050
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 66,550

Prezzo di applicazione(Euro/m) 66,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,896
Costo macchine 1,273

Costo manodopera alla produzione 20,258
Costo materiali fc 27,000

Costo materiali fm 3,119
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,943

E.03.05.0065.030 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  200 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,385 h 0,39 31,72 12,212

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,300 h 0,30 26,46 7,938

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,027 h 0,03 31,16 0,841

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,030 h 0,03 52,47 1,574

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,385 h 0,39 3,78 1,455
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,027 h 0,03 31,72 0,856

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 30,67 0,920

Z.01.05.0001.001 x saldatore 6': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/60 h 0,10 31,72 3,172

Z.61.01.0007.030 0,60*0,20*1,00=0,12: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 21,60 2,592

Z.61.05.0280.030 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 43,45 43,450

ZE.03.03.0300.005 200/3,1415/1000*2=0,127: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13 m 0,13 15,90 2,067
Spese generali del 15% 11,562
Utile dell'Impresa del 10% 8,864
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,649
Costo macchine 2,127

Costo manodopera alla produzione 26,067
Costo materiali fc 43,450

Costo materiali fm 3,735
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,423

E.03.05.0065.035 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  250 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,481 h 0,48 31,72 15,257

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,400 h 0,40 26,46 10,584

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,038 h 0,04 31,16 1,184

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,481 h 0,48 3,78 1,818
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,038 h 0,04 31,72 1,205

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269
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Z.01.05.0001.001 x saldatore 7': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/60 h 0,12 31,72 3,701

Z.61.01.0007.030 0,65*0,20*1,00=0,13: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 21,60 2,808

Z.61.05.0280.035 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 60,96 60,960

ZE.03.03.0300.005 250/3,1415/1000*2=0,159: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 m 0,16 15,90 2,544
Spese generali del 15% 15,514
Utile dell'Impresa del 10% 11,894
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 130,840

Prezzo di applicazione(Euro/m) 130,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,162
Costo macchine 2,728

Costo manodopera alla produzione 33,125
Costo materiali fc 60,960

Costo materiali fm 4,351
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,411

E.03.05.0065.040 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  300 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,577 h 0,58 31,72 18,302

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,450 h 0,45 26,46 11,907

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,16 1,496

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,040 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,577 h 0,58 3,78 2,181
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,048 h 0,05 31,72 1,523

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 x saldatore 8': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8/60 h 0,13 31,72 4,229
Z.61.01.0007.030 0,70*0,20*1,00=0,14: OPERE EDILI

sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,14 m³ 0,140 21,60 3,024

Z.61.05.0280.040 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 78,06 78,060

ZE.03.03.0300.005 300/3,1415/1000*2=0,19: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m 0,20 15,90 3,180
Spese generali del 15% 19,091
Utile dell'Impresa del 10% 14,636
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 161,000

Prezzo di applicazione(Euro/m) 161,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,511
Costo macchine 3,054

Costo manodopera alla produzione 38,511
Costo materiali fc 78,060

Costo materiali fm 5,126
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,730

E.03.05.0065.045 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  350 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,673 h 0,67 31,72 21,348

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,600 h 0,60 26,46 15,876

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,056 h 0,06 31,16 1,745

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,673 h 0,67 3,78 2,544

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,056 h 0,06 31,72 1,776

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatura 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,75*0,20*1,00=0,15
: OPERE EDILI
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sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 21,60 3,240

Z.61.05.0280.045 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   350 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 94,21 94,210

ZE.03.03.0300.005 350/3,1415/1000*2=0,222: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,23 m 0,23 15,90 3,657
Spese generali del 15% 23,084
Utile dell'Impresa del 10% 17,698
Per arrotondamento 0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 194,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 194,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,852
Costo macchine 3,621

Costo manodopera alla produzione 47,327
Costo materiali fc 94,210

Costo materiali fm 5,742
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,807

E.03.05.0065.050 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  400 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,769 h 0,77 31,72 24,393

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,700 h 0,70 26,46 18,522

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,16 1,994

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,769 h 0,77 3,78 2,907
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,064 h 0,06 31,72 2,030

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,80*0,20*1,00=0,16: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 m³ 0,160 21,60 3,456
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Z.61.05.0280.050 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   400 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 107,65 107,650

ZE.03.03.0300.005 400/3,1415/1000*2=0,254: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,254 m 0,25 15,90 4,039
Spese generali del 15% 26,173
Utile dell'Impresa del 10% 20,066
Per arrotondamento -0,027

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 220,700

Prezzo di applicazione(Euro/m) 220,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,047
Costo macchine 3,923

Costo manodopera alla produzione 53,443
Costo materiali fc 107,650

Costo materiali fm 6,263
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,212

E.03.05.0065.055 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  450 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,865 h 0,87 31,72 27,438

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,800 h 0,80 26,46 21,168

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,16 2,244

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,865 h 0,87 3,78 3,270
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,072 h 0,07 31,72 2,284

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldatore 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.61.01.0007.030 0,85*0,20*1,00=0,17: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,17 m³ 0,170 21,60 3,672

Z.61.05.0280.055 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   450 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 140,14 140,140

ZE.03.03.0300.005 450/3,1415/1000*2=0,286: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI
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GIUNTI DI RIVESTIMENTO DI TUBAZ.
Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,29 m 0,29 15,90 4,611
Spese generali del 15% 32,148
Utile dell'Impresa del 10% 24,647
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 271,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 271,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,242
Costo macchine 4,227

Costo manodopera alla produzione 59,560
Costo materiali fc 140,140

Costo materiali fm 6,974
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,776

E.03.05.0065.060 FORNITURA E POSA TUBAZIONI IN ACCIAIO RIVEST. IN
POLIETILENE
DN  500 mm. m 1

Z.01.05.0001.001 ( per saldatura ): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,962 h 0,96 31,72 30,515

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,900 h 0,90 26,46 23,814

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,080 h 0,08 31,16 2,493

Z.06.05.0030.030 x escavatore: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,050 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,962 h 0,96 3,78 3,636
manodopera x noli

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 x saldare 10': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 31,72 5,075

Z.61.01.0007.030 0,90*0,20*1,00=0,18
: OPERE EDILI
sabbia fine lavata e vagliata granulometria mm 0-8 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 21,60 3,888

Z.61.05.0280.060 TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO RIVESTITO IN POLIETILENE
DN mm.   500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 152,79 152,790

ZE.03.03.0300.005 500/3,1415/1000*2=0,318
: ACCESSORI PER IL RIPRISTINO DEI GIUNTI DI RIVESTIMENTO
DI TUBAZ.
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Fascia termoretrabile, in rotoli, tipo WLS largh. 450 mm. (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,32 m 0,32 15,90 5,088
Spese generali del 15% 35,107
Utile dell'Impresa del 10% 26,915
Per arrotondamento 0,031

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 296,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 296,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,630
Costo macchine 4,533

Costo manodopera alla produzione 65,499
Costo materiali fc 152,790

Costo materiali fm 7,590
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,053

E.03.05.0070.010 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
diametro 3/4" m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0270.010 1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO
diametro 3/4" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 3,02 4,530
Spese generali del 15% 3,588
Utile dell'Impresa del 10% 2,751

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15
: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 35,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 35,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 4,530

Costo materiali fm 3,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,455

E.03.05.0070.015 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
diametro 1" m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0270.015 1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO
diametro 1" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 4,31 6,465
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Spese generali del 15% 3,879
Utile dell'Impresa del 10% 2,974

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15

: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,50*0,30*1,00 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,040

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 6,465

Costo materiali fm 3,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,970

E.03.05.0070.020 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
diametro 1" 1/4 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0270.020 1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO
diametro 1" 1/4 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 5,61 8,415
Spese generali del 15% 4,171
Utile dell'Impresa del 10% 3,198

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15
: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 8,415

Costo materiali fm 3,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,490

E.03.05.0070.025 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
diametro 1" 1/2 m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820
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Z.61.05.0270.025 1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO
diametro 1" 1/2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 6,47 9,705
Spese generali del 15% 4,365
Utile dell'Impresa del 10% 3,346

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15
: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 9,705

Costo materiali fm 3,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,830

E.03.05.0070.030 FORNITURA E POSA TUBAZ. ACCIAIO ZINCATO
diametro 2" m 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820

Z.61.05.0270.030 1,5 x compensare accessori di giunzione: TUBAZIONI IN ACCIAIO
ZINCATO
diametro 2" (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m 1,50 9,06 13,590
Spese generali del 15% 4,947
Utile dell'Impresa del 10% 3,793

E.03.03.0005.010 0,50*0,30*1,00 =0,15
: SABBIA
sabbia media, granulometria mm 0-8 (Materiali piè opera -
Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 35,52 5,328
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,343
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 19,790
Costo materiali fc 13,590

Costo materiali fm 3,128
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,855

E.03.05.0150.005 FORNITURA E POSA IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2
attacchi UNI 70 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 Z.06.10.0060.040
601,8: MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.105 IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI
70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 350,00 350,000
Spese generali del 15% 73,407
Utile dell'Impresa del 10% 56,279
Per arrotondamento 0,033

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 619,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 619,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 350,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 129,719

E.03.05.0150.010 FORNITURA E POSA IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2
attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000
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Z.67.25.0030.110 IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI
70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 420,00 420,000
Spese generali del 15% 83,907
Utile dell'Impresa del 10% 64,329
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 707,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 707,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 420,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,219

E.03.05.0150.015 FORNITURA E POSA IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2
attacchi UNI 70 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.115 IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI
70 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 428,00 428,000
Spese generali del 15% 85,107
Utile dell'Impresa del 10% 65,249
Per arrotondamento -0,037

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 717,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 717,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 428,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 150,319
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E.03.05.0150.020 FORNITURA E POSA IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2
attacchi UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.120 IDRANTI
senza dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI
70 e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,000
Spese generali del 15% 95,907
Utile dell'Impresa del 10% 73,529
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 808,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 808,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 500,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,419

E.03.05.0150.035 FORNITURA E POSA IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi
UNI 70 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.135 IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 422,00 422,000
Spese generali del 15% 84,207
Utile dell'Impresa del 10% 64,559
Per arrotondamento -0,047

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 710,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 710,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 422,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 148,719

E.03.05.0150.040 FORNITURA E POSA IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi
UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.140 IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN   80 mm 2 attacchi UNI 70
e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 499,00 499,000
Spese generali del 15% 95,757
Utile dell'Impresa del 10% 73,414
Per arrotondamento 0,048

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 807,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 807,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 499,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,219

E.03.05.0150.045 FORNITURA E POSA IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi
UNI 70 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.145 IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 500,00 500,000
Spese generali del 15% 95,907
Utile dell'Impresa del 10% 73,529
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 808,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 808,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 500,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 169,419

E.03.05.0150.050 FORNITURA E POSA IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi
UNI 70 e attacco motopompa UNI 100 cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 11,49 3,447

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,72 9,516

Z.61.01.0040.010 OPERE EDILI
conglomerato dosato a 200 kg di cemento tipo 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,125 m³ 0,125 120,00 15,000

Z.67.25.0030.150 IDRANTI
con dispositivo rottura accidentale DN 100 mm 2 attacchi UNI 70
e attacco motopompa UNI 100 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 577,00 577,000
Spese generali del 15% 107,457
Utile dell'Impresa del 10% 82,384
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 906,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 906,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,054
Costo macchine 2,700

Costo manodopera alla produzione 123,933
Costo materiali fc 577,000

Costo materiali fm 9,447
Costo noli e trasporti 1,261

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 189,819

E.03.05.0155.005 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN     50 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,46 5,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780
MATERIALI

ZE.03.03.0501.005 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN  50  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 14,50 29,000

ZE.03.03.0502.005 GUARNIZIONI
DN  50  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,38 0,760

ZE.03.03.0155.005
: SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 50 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 93,32 93,320

Z.67.25.0035.005 16 x 70      peso kg 0,17
4+4 = 8 * 0,17  = kg 1,36: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,36 kg 1,36 3,60 4,896
Spese generali del 15% 22,606
Utile dell'Impresa del 10% 17,331
Per arrotondamento -0,043

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 190,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 190,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 20,422
Costo materiali fc 34,656

Costo materiali fm 93,320
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,894

E.03.05.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN     65 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 13/60 h 0,22 26,46 5,733
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780
MATERIALI

ZE.03.03.0501.010 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN  65  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 18,50 37,000

ZE.03.03.0502.010 GUARNIZIONI
DN  65  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,57 1,140

Z.67.25.0035.005 16 x 70      peso kg 0,28
4+4 = 8 * 0,28  = kg 2,24: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,24 kg 2,24 3,60 8,064

ZE.03.03.0155.010 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 65 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 112,63 112,630
Spese generali del 15% 27,631
Utile dell'Impresa del 10% 21,184
Per arrotondamento -0,022

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 233,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 233,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 23,065
Costo materiali fc 46,204

Costo materiali fm 112,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,793

E.03.05.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN     80 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 31,72 16,917

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,46 14,112
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780
MATERIALI

ZE.03.03.0501.015 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN  80  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 21,00 42,000

ZE.03.03.0502.015 GUARNIZIONI
DN  80  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,68 1,360

ZE.03.03.0155.015 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 128,67 128,670

Z.67.25.0035.005 24 x 75      peso kg 0,46
4+4 = 8 * 0,46  = kg 3,68: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 3,68 kg 3,68 3,60 13,248
Spese generali del 15% 33,013
Utile dell'Impresa del 10% 25,310
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 32,501
Costo materiali fc 56,608

Costo materiali fm 128,670
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,313

E.03.05.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   100 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 43/60 h 0,72 31,72 22,733

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 21/60 h 0,35 26,46 9,261
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780
MATERIALI

ZE.03.03.0501.020 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 100  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 25,50 51,000

ZE.03.03.0502.020 GUARNIZIONI
DN 100  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,76 1,520

Z.67.25.0035.005 24 x 85      peso kg 0,48 8+8 = 16 * 0,48  = kg 7,68
: BULLONERIA IN ACCIAIO
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 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 7,68 kg 7,68 3,60 27,648

ZE.03.03.0155.020 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 153,98 153,980
Spese generali del 15% 40,488
Utile dell'Impresa del 10% 31,041
Per arrotondamento 0,049

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 341,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 341,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 33,466
Costo materiali fc 80,168

Costo materiali fm 153,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,578

E.03.05.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   125 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 56/60 h 0,93 31,72 29,605

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,46 10,584
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO
Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,230
MATERIALI

ZE.03.03.0501.025 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 125  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 31,35 62,700

ZE.03.03.0502.025 GUARNIZIONI
DN 125  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 1,03 2,060

ZE.03.03.0155.025 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 125 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 202,26 202,260

Z.67.25.0035.005 24 x 90      peso kg 0,51
8+8 = 16 * 0,51  = kg 8,16: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8,16 kg 8,16 3,60 29,376
Spese generali del 15% 51,239
Utile dell'Impresa del 10% 39,283
Per arrotondamento -0,017

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 432,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 432,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 41,661
Costo materiali fc 94,136

Costo materiali fm 202,260
Costo noli e trasporti 1,230
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 90,505

E.03.05.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   150 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 65/60 h 1,08 31,72 34,363

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24/60 h 0,40 26,46 10,584
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 3,78 3,780

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO
Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,230
MATERIALI

ZE.03.03.0501.030 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 41,50 83,000

ZE.03.03.0502.030 GUARNIZIONI
DN 150  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 1,40 2,800

ZE.03.03.0155.030 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 150 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 233,42 233,420

Z.67.25.0035.005 27 x 90      peso kg 0,7
8+8 = 16 * 0,7  = kg 11,20: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 11,20 kg 11,20 3,60 40,320
Spese generali del 15% 61,425
Utile dell'Impresa del 10% 47,092
Per arrotondamento -0,014

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 518,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 518,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,200
Costo macchine 1,906

Costo manodopera alla produzione 46,419
Costo materiali fc 126,120

Costo materiali fm 233,420
Costo noli e trasporti 1,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 108,503

E.03.05.0155.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   200 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 83/60 h 1,38 31,72 43,879

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 32/60 h 0,53 26,46 14,112
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 2,00 3,78 7,560

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO
Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,230
MATERIALI

ZE.03.03.0501.035 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 200  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 56,05 112,100

ZE.03.03.0502.035 GUARNIZIONI
DN 200  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 2,08 4,160

ZE.03.03.0155.035 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 200 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 463,01 463,010

Z.67.25.0035.005 dim.33x120 peso 1 bullone  kg 1,35
     12+12=24*1,35=kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,640
Spese generali del 15% 114,404
Utile dell'Impresa del 10% 87,710
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 964,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 964,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,801
Costo macchine 3,812

Costo manodopera alla produzione 60,935
Costo materiali fc 232,900

Costo materiali fm 463,010
Costo noli e trasporti 1,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 202,109

E.03.05.0155.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   250 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 105/60 h 1,75 31,72 55,510

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,46 14,994
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 2,00 3,78 7,560

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO
Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,230
MATERIALI

ZE.03.03.0501.040 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 250  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 82,50 165,000

ZE.03.03.0502.040 GUARNIZIONI
DN 250  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 2,95 5,900

ZE.03.03.0155.040 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 250 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 685,87 685,870

Z.67.25.0035.005 33x120 peso 1 bullone  kg 1,35
     12+12=24*1,35=kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,640
Spese generali del 15% 157,906
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Utile dell'Impresa del 10% 121,061
Per arrotondamento 0,329

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.332,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.332,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,801
Costo macchine 3,812

Costo manodopera alla produzione 73,448
Costo materiali fc 287,540

Costo materiali fm 685,870
Costo noli e trasporti 1,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 279,296

E.03.05.0155.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO
GOMMATO
DN   300 cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.001 per saldatura flange aiuto montaggio: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 124/60 h 2,07 31,72 65,555

Z.01.05.0001.003 per montaggio +1, minuti per bullone: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 34/60 h 0,57 26,46 14,994
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 2,00 3,78 7,560

Z.06.50.0040.010 PARANCO ELETTRICO
Paranchi. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 1,23 1,230
MATERIALI

ZE.03.03.0501.045 FLANGE IN ACCIAIO DA SALDARE
DN 300  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 110,50 221,000

ZE.03.03.0502.045 GUARNIZIONI
DN 300  PN 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,05 8,100

ZE.03.03.0155.045 SARACINESCHE IN GHISA  SFEROIDALE A CUNEO GOMMATO
DN 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 912,57 912,570

Z.67.25.0035.005 33 x 120      peso kg 1,35
12+12 = 24 * 1,35  = kg 32,4: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32,4 kg 32,40 3,60 116,640
Spese generali del 15% 202,147
Utile dell'Impresa del 10% 154,980
Per arrotondamento 0,224

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.705,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.705,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,801
Costo macchine 3,812

Costo manodopera alla produzione 83,493
Costo materiali fc 345,740

Costo materiali fm 912,570
Costo noli e trasporti 1,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 357,351

E.03.06.0075.005 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - FONDO cad. 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0030.010 20 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,40 10,467

Z.06.10.0070.020 4 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 47,15 11,788

Z.61.01.0040.005 sottofondo  ((120+15+15+12+12)/2)2xpix spess.15=0.35 mc.:
OPERE EDILI
magrone di sottofondazione (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,35 m³ 0,350 117,00 40,950

Z.01.05.0001.002 30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 4 pezzi ora +  30 minuti per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80 h 0,80 26,46 21,168
Spese generali del 15% 17,639
Utile dell'Impresa del 10% 13,524

E.03.04.0041.010 2x0.35lagx1.5lungx0.85h: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità compresa tra m 1,51 e m 2,50 (
Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,8710 m³ 0,871 18,94 16,497

E.03.03.0335.005 FONDO POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 315,10 315,100
Per arrotondamento 0,044

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 480,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 480,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,505
Costo macchine 15,981

Costo manodopera alla produzione 69,090
Costo materiali fc 246,500

Costo materiali fm 26,660
Costo noli e trasporti 3,367

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,674

E.03.06.0080.005 POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm - CANNA m 1

Z.01.05.0001.001 30 minuti
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 30 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,46 13,230

Z.06.05.0030.020 15 minuti: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,45 11,113
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Z.06.10.0070.020 7 pezzi ora: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 47,15 6,736

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/7 h 0,14 31,72 4,531

Z.01.05.0001.001 15 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 31,72 7,930
Spese generali del 15% 7,220
Utile dell'Impresa del 10% 5,535

E.03.03.0340.005 CANNA ACCESSO AL POZZETTO PREFABBRICATO DN 120 cm
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m 1,00 211,80 211,800

E.03.04.0041.005 (0,50+0,50fascia laterale)*(1,20+0,15+0,15lunghezza effetiva
pozz.)x h. 1,00=1,50: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
- per la fascia con profondità fino a m 1,50 (Lavori compiuti -
Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,50 m³ 1,500 17,05 25,575
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 309,500

Prezzo di applicazione(Euro/m) 309,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,726
Costo macchine 13,540

Costo manodopera alla produzione 49,323
Costo materiali fc 159,500

Costo materiali fm 0,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,444

E.03.06.0110.005 FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 cad. 1

Z.01.05.0001.001 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,00 15,500

Z.01.05.0001.003 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230

ZE.01.03.0325.005 (0,10*0,30)/2* perimetro (0,85*4)= mc 0,051

: MALTA CEMENTIZIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,051 m³ 0,051 78,61 4,009
movimentazione in cantiere

Z.06.05.0070.010 10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,65 3,608

Z.01.05.0001.001 PALA 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

ZE.01.03.0305.005 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio quadrato lato 85 cm e altezza cm 10 (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 174,80 174,800
Spese generali del 15% 29,688
Utile dell'Impresa del 10% 22,761
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E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*4 = kg 0,46
: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,46 kg 0,46 4,55 2,093

A.05.70.0310.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 9,68 4,840
Per arrotondamento -0,016

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,458
Costo macchine 1,194

Costo manodopera alla produzione 35,996
Costo materiali fc 5,481

Costo materiali fm 176,739
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,885

E.03.06.0110.010 FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio circolare diametro cm 85 e altezza cm 10 cad. 1

Z.01.05.0001.001 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 30 minuti a chiusino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,46 13,230

ZE.01.03.0325.005 ((0,85*3,1415)=perimetro 2,67*(0,10h*0,30L)=mc 0,04005:
MALTA CEMENTIZIA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 m³ 0,040 78,61 3,144
movimentazione in cantiere

Z.06.05.0070.010 10 minuti: PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 21,65 3,608

Z.01.05.0001.001 PALA 10 minuti: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287

ZE.01.03.0305.010 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE
Con telaio circolare diametro 85 cm e altezza cm 10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,80 165,800
Spese generali del 15% 31,039
Utile dell'Impresa del 10% 23,797

E.01.03.0170.005 peso bullone circa 0,115 kg
0,115*5 = kg 0,575: BULLONERIA IN ACCIAIO
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,575 kg 0,58 4,55 2,616

A.05.70.0310.005 15/60=0,25: SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,50 cad. 0,50 9,68 4,840
Per arrotondamento -0,021

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,454
Costo macchine 1,178

Costo manodopera alla produzione 35,555
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Costo materiali fc 5,895
Costo materiali fm 167,898

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,378

E.03.06.0115.005 SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA cad. 1

Z.64.10.0030.005 IMPRESSIONE SCRITTA SU CHIUSINI
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,65 7,650
Spese generali del 15% 1,148
Utile dell'Impresa del 10% 0,880
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 7,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,030

E.03.07.0045.005 RIPRISTINO PAVIM. IN CUBETTI DI PORFIDO O
CIOTTOLI m² 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 26,46 6,615

Z.06.05.0020.030 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 20 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 15,80 0,527
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 x mini escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 31,72 1,057

X.10.01.0005.005
: SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10 m³ 0,100 33,71 3,371

ZE.01.03.0045.005 CEMENTO "325"
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1500 100kg 0,15 19,42 2,913
Spese generali del 15% 5,345
Utile dell'Impresa del 10% 4,098
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,481
Costo macchine 0,607

Costo manodopera alla produzione 29,293
Costo materiali fm 5,244

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,440

E.03.07.0050.005 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI
reintegro di cubetti mancanti m² 1

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,01054 h 0,01 42,45 0,447
manodopera mezzi meccanici
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Z.01.05.0001.001 autocarri: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01054 h 0,01 31,72 0,334

Z.22.01.0090.050

: PORFIDI - PAVIMENTI
cubetti pezzatura 6-8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 29,47 29,470
Spese generali del 15% 4,538
Utile dell'Impresa del 10% 3,479
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,237
Costo macchine 0,243

Costo manodopera alla produzione 0,612
Costo materiali fm 29,150

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,019

E.03.07.0050.010 REINTEGRO DI CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI
reintegro di ciottoli mancanti 100kg 1

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 31,16 0,253

X.10.01.0010.040 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
ciottoli di fiume misti granulometria  30-50 mm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0000 100kg 1,00 18,60 18,600
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,008107692 h 0,01 31,72 0,257
Spese generali del 15% 2,867
Utile dell'Impresa del 10% 2,198
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 24,180

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 24,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,155
Costo macchine 0,098

Costo manodopera alla produzione 0,257
Costo materiali fc 18,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,070

E.03.07.0055.005 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA m² 1

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 26,46 0,794
Spese generali del 15% 0,119
Utile dell'Impresa del 10% 0,091
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

769/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 0,794
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,206

E.03.07.0060.005 SEMINA m² 1

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0270 h 0,03 26,46 0,714

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,08 0,408
Spese generali del 15% 0,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,129

E.03.03.0025.005 CONCIME
 (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 100kg 0,01 26,51 0,265
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,016
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 0,742
Costo materiali fc 0,559

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,348

E.03.08.0005.005 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE m³ 1

manodopera per lavorazioni
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1050 h 0,11 31,72 3,331

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 29,44 4,122

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1050 h 0,11 26,46 2,778
materiali

X.28.01.0010.005 mc =(0,20*,002*1)*n°4  =0,04: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02*0,20*1,00*4 m³ 0,016 162,40 2,598

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*0,50)*n°4  =0,02: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,10*0,10*0,50*4 m³ 0,020 318,40 6,368
Spese generali del 15% 2,880
Utile dell'Impresa del 10% 2,208

E.01.03.0080.004 CALCESTRUZZO
dosato a kg 150 di cemento 325 (Materiali piè opera - Materiali a
pie' d'opera) m³ 1,000 118,13 118,130
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 142,420

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 142,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 7,768
Costo macchine 5,350

Costo manodopera alla produzione 20,787
Costo materiali fm 69,926

Costo noli e trasporti 8,747
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,839

E.03.08.0010.005 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 150 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

manodopera per lavorazioni
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,14 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945
materiali

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 81,28 89,408
Spese generali del 15% 17,297
Utile dell'Impresa del 10% 13,261
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 145,870

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 145,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,718
Costo macchine 5,074

Costo manodopera alla produzione 25,513
Costo materiali fm 67,088

Costo noli e trasporti 10,663
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,556
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E.03.08.0010.010 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 200 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

manodopera per lavorazioni
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
manodopera mezzi meccanici

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945
materiali

X.12.01.0002.020 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 89,80 98,780
Spese generali del 15% 18,703
Utile dell'Impresa del 10% 14,339
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 157,730

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 157,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,820
Costo macchine 5,334

Costo manodopera alla produzione 25,737
Costo materiali fm 75,579

Costo noli e trasporti 11,133
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,044

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945

X.12.01.0002.030 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 90,80 99,880
Spese generali del 15% 18,868
Utile dell'Impresa del 10% 14,465
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 159,120

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 159,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,845
Costo macchine 5,353

Costo manodopera alla produzione 25,794
Costo materiali fm 76,458

Costo noli e trasporti 11,250
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,334

E.03.08.0010.020 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 300 Kg. di cemento tipo 3.25 m³ 1

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 31,72 4,441

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1800 h 0,18 29,44 5,299

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 26,46 3,704
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 gru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

773/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 autobetoniera: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
mezzi d'opera

Z.06.15.0030.030 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 36 e sbraccio di m. 37. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0625 h 0,06 11,78 0,736

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1400 h 0,14 1,96 0,274

Z.06.20.0010.020 AUTOBETONIERA
con capacità oltre 5,000 m³ fino a 8,000 m³ (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 53,51 5,945

X.12.01.0002.040 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,1000 m³ 1,100 102,91 113,201
Spese generali del 15% 20,866
Utile dell'Impresa del 10% 15,997

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 175,970

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 175,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,073
Costo macchine 5,526

Costo manodopera alla produzione 26,300
Costo materiali fm 87,815

Costo noli e trasporti 12,306
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,863

E.03.08.0020.005 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per sottomurazioni m³ 1

Z.01.05.0001.001 posa  - produzione oraria 1,30 m³  n°2  addetti
n°1 addetto posa =60/1,30=46,1558 min + 15 min vibrazione
=61,15 min

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 61,15/60 h 1,02 31,72 32,328

Z.01.05.0001.001 posa  - produzione oraria 1,30 m³  n° 2 addetti
n°1 addetto posa  =60/1,30=46,1558 min 14 min assistenza
varie: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 posa  - produzione oraria 1,30 m³

assistenza 1/1,30: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/1,3 h 0,77 29,44 22,646
manodopera mezzi meccanici

Z.01.05.0001.001 autobetoniera
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 31,72 4,229
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noli
Z.06.20.0010.030 per scarico e/o pompaggio: AUTOBETONIERA

con capacità oltre 8,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 59,71 7,961

Z.06.40.0130.010 15 min a m³
: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060

: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 30,823
Utile dell'Impresa del 10% 23,631
Per arrotondamento -0,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 259,900

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 259,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,082
Costo macchine 5,177

Costo manodopera alla produzione 96,557
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,415

E.03.08.0020.010 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per fondazioni m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 29,44 1,840
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 17,456
Utile dell'Impresa del 10% 13,383
Per arrotondamento -0,010

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 147,200
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 147,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 11,439
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,829

E.03.08.0020.015 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per fondazioni a platea m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 29,44 1,636
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 17,293
Utile dell'Impresa del 10% 13,258
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 145,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 145,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 10,794
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,515

E.03.08.0020.020 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per elevazioni m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344
Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 18,335
Utile dell'Impresa del 10% 14,057
Per arrotondamento -0,025

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 154,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 154,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 14,922
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,367

E.03.08.0020.025 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per travi, cordoli e solette m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 29,44 3,680
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 18,921
Utile dell'Impresa del 10% 14,506
Per arrotondamento 0,032

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 159,600
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 159,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 17,244
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,459

E.03.08.0020.030 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per pilastri m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,3/2 h 0,15 29,44 4,461
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 19,543
Utile dell'Impresa del 10% 14,983
Per arrotondamento -0,012

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,800

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 19,707
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,514

E.03.08.0020.035 CONGLOMERATO CLASSI XC1 - C25/30 N/mm²
per rampe scala m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1/2,8 h 0,36 31,72 11,329
Z.01.05.0001.002 1/2  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,8/2 h 0,18 29,44 5,257
noli

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
materiali

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,020 m³ 1,020 104,03 106,111
Spese generali del 15% 20,177
Utile dell'Impresa del 10% 15,469
Per arrotondamento 0,038

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 170,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 170,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,378
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 22,220
Costo materiali fm 85,668

Costo noli e trasporti 10,989
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,684

E.03.08.0030.005 ACCIAIO PER ARMATURA
tondini kg 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.

TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,11 1,110
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 GRU 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 movimentazione e posa - 20' ogni fascio da 100 kg)
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60/100 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.002 assistenza 20' ogni fascio da 100 kg: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60/100 h 29,44 0,098
Spese generali del 15% 0,200
Utile dell'Impresa del 10% 0,153
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,690
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,538
Costo materiali fm 0,710

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,372

E.03.08.0030.010 ACCIAIO PER ARMATURA
rete elettrosaldata kg 1

FORNITURA MATERIALI
X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.

RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,05 kg 1,05 1,22 1,281
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 3' semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100 h 8,21 0,004
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 addetto alla gru 3' semilavorato da 100 kg: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100 h 31,72 0,016

Z.01.05.0001.001 addetto a movimentazione e posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60/100 h 31,72 0,122

Z.01.05.0001.002 addetto assistenza posa - 23' ogni da 100 kg: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 23/60/100 h 29,44 0,113
Spese generali del 15% 0,230
Utile dell'Impresa del 10% 0,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,940

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,009
Costo macchine 0,017

Costo manodopera alla produzione 0,601
Costo materiali fm 0,872

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,421

E.03.08.0036.005 CASSEFORME
per getto di fondazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)

780/1355
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Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627
X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²
=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  20':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 26,46 8,820
Spese generali del 15% 3,119
Utile dell'Impresa del 10% 2,391
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 19,454
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,515

E.03.08.0036.010 CASSEFORME
per getto di elevazioni m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.43.01.40.0180.02 4 distanziatore al mq
: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 100pz. 0,04 16,52 0,661

781/1355
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X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
25
': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 25': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,46 11,025
Spese generali del 15% 3,946
Utile dell'Impresa del 10% 3,025
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

Costo manodopera alla produzione 24,318
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,975
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E.03.08.0036.015 CASSEFORME
per getto di cordoli, pilastri, solette m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°2  =0,02

riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008

riutilizzo 5 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

=5/60/50: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 30': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 26,46 13,230
Spese generali del 15% 4,574
Utile dell'Impresa del 10% 3,507
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 38,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 38,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,002
Costo macchine 0,010

783/1355
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Costo manodopera alla produzione 29,151
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 1,095
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,078

E.03.08.0036.025 CASSEFORME
casseri per getto pozzetti m² 1

FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI
X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA

chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 1,18 0,354

X.28.01.0020.010 riutilizzo 50 volte

[(1,00+0,60)*1,00]/50

: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (1,00+0,60)/50 m² 0,03 31,36 1,004

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*,010*1)*n°3  =0,03

riutilizzo 30 volte
: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1,00)*3/30 m³ 0,001 318,40 0,318
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²

=1,60 mq.: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 8,21 0,022
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*1,60 h 31,72 0,085

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione  25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo,  movimentazione, pulizia e
riordino 25: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60 h 0,42 26,46 11,025
Spese generali del 15% 3,904
Utile dell'Impresa del 10% 2,993
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 24,339

784/1355
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Costo materiali fc 0,342
Costo materiali fm 1,319

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,895

E.03.08.0040.005 SOVRAPPREZZO PER LAVORAZIONE CLS FACCIA A VISTA m² 1

MATERIALI
X.28.01.0010.015 2 cm spessore: LEGNAMI

COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete grezze 20 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 m³ 0,020 162,40 3,248

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,22 kg 0,22 1,18 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.50.0090.005 SEGA CIRCOLARE DA BANCO
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 2,07 0,414

Z.06.40.0130.010 1mc =circa 15 min  >=1,5 minuti  > (10,00 m*1,00 m*0,30 m)
=mc 3    1,5/10/60: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/10/60 h 1,96 0,005
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 2  ore per 10 mq      12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 2  ore per 10 mq      12': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 26,46 5,292
Spese generali del 15% 2,334
Utile dell'Impresa del 10% 1,790
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,038
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 11,949
Costo materiali fc 0,251

Costo materiali fm 3,232
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,127

E.03.08.0045.005 CONGLOMERATO PER FONDAZIONI  CLASSI XC1 - C25/
30 N/mm² m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*2 kg 0,40 1,18 0,472

X.28.01.0020.010 n°
riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*2 m² 0,04 31,36 1,254

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02

785/1355
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riutilizzo 30 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*2 m³ 0,001 318,40 0,425

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*2 m³ 0,003 162,40 0,520
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*2 h 8,21 0,027
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*2 h 31,72 0,106

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*2 h 0,67 26,46 17,640
PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 55,00 1,11 61,050
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 8,21 0,226
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 55 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*55 h 0,03 31,72 0,872

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 31,72 2,908

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'
ogni fascio da 100 kg

786/1355
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SI CONSIDERANO 55 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*55 h 0,09 29,44 2,699
PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 8,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8/2 h 0,06 29,44 1,840
Spese generali del 15% 33,858
Utile dell'Impresa del 10% 25,958
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 285,530

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 285,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,920
Costo macchine 2,995

Costo manodopera alla produzione 74,257
Costo materiali fc 0,456

Costo materiali fm 126,910
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,714

E.03.08.0050.005 CONGLOMERATO PER PLATEE  CLASSI XC1 - C25/30 N/
mm² m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER FONDAZIONI
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*1 kg 0,20 1,18 0,236

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*1 m² 0,02 31,36 0,627

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 30 volte: LEGNAMI
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COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,10*0,10*1)*2/30*1 m³ 0,001 318,40 0,212

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20*0,02*1*2/5*1 m³ 0,002 162,40 0,260
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*1 h 8,21 0,014
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*1 h 31,72 0,053

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60*1 h 0,33 26,46 8,820
PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 30,00 1,11 33,300
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 8,21 0,123
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 30 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*30 h 0,02 31,72 0,476

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 10' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 10'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 30 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100/60*30 h 0,05 29,44 1,472
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*1 kg 6,37 1,22 7,771
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 38,34 0,122

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 8,21 0,026
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 31,72 0,101

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*6,37 h 31,72 0,101

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 31,72 0,760

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*6,37 h 0,02 29,44 0,705
PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9,00 h 0,11 31,72 3,524

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 9,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/9/2 h 0,06 29,44 1,636
Spese generali del 15% 27,393
Utile dell'Impresa del 10% 21,002
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 231,020

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 231,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,802
Costo macchine 2,629

Costo manodopera alla produzione 46,870
Costo materiali fc 0,228

Costo materiali fm 113,350
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,994

E.03.08.0070.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25    CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 8
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*8 kg 1,60 1,18 1,888

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*8 100pz. 0,32 16,52 5,286

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*8 m² 0,16 31,36 5,018

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*8 m³ 0,005 318,40 1,698

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*8 m³ 0,013 162,40 2,079
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 8,21 0,109
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*8 h 0,01 31,72 0,423

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione
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20': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 31,72 105,733

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*8 h 3,33 26,46 88,200
PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 1,11 67,266
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 8,21 0,246
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 29,44 5,888
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/
mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 65,485
Utile dell'Impresa del 10% 50,205
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 552,260

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 552,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 4,705
Costo macchine 4,105

Costo manodopera alla produzione 245,215
Costo materiali fc 1,824

Costo materiali fm 153,204
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,895

E.03.08.0075.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 25-35  CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,70
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*5,70 kg 1,14 1,18 1,345

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*5,70 100pz. 0,23 16,52 3,767

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*5,7 m² 0,11 31,36 3,575

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,7 m³ 0,004 318,40 1,210

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,70 m³ 0,009 162,40 1,481
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 8,21 0,078
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*5,70 h 0,01 31,72 0,301

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 31,72 75,335

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*5,70 h 2,38 26,46 62,843
PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini
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X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,01 kg 60,60 1,11 67,266
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 8,21 0,246
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*60 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 60 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*60 h 0,20 29,44 5,888
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3' /
 mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 56,410
Utile dell'Impresa del 10% 43,248
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 475,730

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 475,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,702
Costo macchine 4,081

Costo manodopera alla produzione 189,290
Costo materiali fc 1,300

Costo materiali fm 149,198
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,864
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E.03.08.0080.005 CONGLOMERATO PER ELEVAZ. spess. cm 35-50  CLASSI
XC1 - C25/30 N/mm² m³ 1

PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 4,00
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*4,00 kg 0,80 1,18 0,944

X.43.01.40.0180.02 4 a mq: FERRAMENTA ACCESSORIA
distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04*4,00 100pz. 0,16 16,52 2,643

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*4,00 m² 0,08 31,36 2,509

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*4,00 m³ 0,003 318,40 0,849

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*4,00 m³ 0,006 162,40 1,039
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 8,21 0,055
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*4,00 h 0,01 31,72 0,211

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 31,72 52,867

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 25':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 25/60*4,00 h 1,67 26,46 44,100
PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 50*1,01 kg 50,50 1,11 56,055
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE
IN ALTO
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con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 8,21 0,205
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 50 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*50 h 0,03 31,72 0,793

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 50 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*50 h 0,17 29,44 4,907
FORNITURA MATERIALI - rete elettrosaldata

X.43.01.05.0020.00 Ø 10   20x20       kg 6,37  12,74 Kg: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6,37*2 kg 12,74 1,22 15,543
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.050 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 19 fino a t. 24. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 38,34 0,244

Z.06.15.0030.020 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 8,21 0,052
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      gru: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg      autocarro: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/100*12,74 h 0,01 31,72 0,202

Z.01.05.0001.001 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 31,72 1,519

Z.01.05.0001.002 addetto alla movimentazione e posa - produzione oraria 0,266 t:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/266*12,74 h 0,05 29,44 1,410
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI
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X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 5,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5/2 h 0,10 29,44 2,944
PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima 3'/
mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 47,685
Utile dell'Impresa del 10% 36,559
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 402,150

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 402,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,601
Costo macchine 3,800

Costo manodopera alla produzione 148,734
Costo materiali fc 0,912

Costo materiali fm 139,067
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,286

E.03.08.0085.005 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per cordoli, travi e solette m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 5,10
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*5,10 kg 1,02 1,18 1,204

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
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PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*5,10 m² 0,10 31,36 3,199

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*5,10 m³ 0,003 318,40 1,083

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*5,10 m³ 0,008 162,40 1,325
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 8,21 0,070
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*5,10 h 0,01 31,72 0,270

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 31,72 80,886

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 30':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60*5,10 h 2,55 26,46 67,473
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 125*1,01 kg 126,25 1,11 140,138
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 8,21 0,513
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*125 h 0,06 31,72 1,983

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 2' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 31,72 13,217

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*125 h 0,42 29,44 12,267
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 4,00 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4/2 h 0,13 29,44 3,680
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 68,070
Utile dell'Impresa del 10% 52,187
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 574,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 574,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,091
Costo macchine 5,190

Costo manodopera alla produzione 236,981
Costo materiali fc 1,163

Costo materiali fm 180,896
Costo noli e trasporti 10,989
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 122,328

E.03.08.0085.010 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per pilastri m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 7,5
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*7,50 kg 1,50 1,18 1,770

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*7,50 m² 0,15 31,36 4,704

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*7,50 m³ 0,005 318,40 1,592

X.28.01.0010.005 mc (0,20*0,02*1)*n°2  = 0,008
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5*7,50 m³ 0,012 162,40 1,949
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 8,21 0,103
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*7,50 h 0,01 31,72 0,397

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 31,72 158,600

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 40':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60*7,50 h 5,00 26,46 132,300
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 130*1,01 kg 131,30 1,11 145,743
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 8,21 0,534
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 130 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*130 h 0,07 31,72 2,062

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 31,72 13,745

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 130 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*130 h 0,43 29,44 12,757
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30 h 0,30 31,72 9,612

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 3,30 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/3,30/2 h 0,15 29,44 4,461
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 91,586
Utile dell'Impresa del 10% 70,216
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Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 772,380

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 772,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,210
Costo macchine 5,368

Costo manodopera alla produzione 384,913
Costo materiali fc 1,710

Costo materiali fm 187,112
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 163,959

E.03.08.0085.015 CONGLOMERATO PER TRAVI E PILASTRI CLASSI XC1 -
C25/30 N/mm²
per rampe scale m³ 1

  PER POSA CASSEFORME PER ELEVAZIONI mq 6,67
SPESSORE si considera 1/27 della luce incastri perfetti (L= 1,20+
3,00+1,20)=5,40/30=0,20
larghezza 1,20  lunghezza 4,16  altezza 0,20 =1,00 mc
FORNITURA MATERIALI E AMMORTAMENTI

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza  fino 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3*6,67 kg 2,00 1,18 2,361

X.28.01.0020.010 n° riutilizzo 50 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
PANNELLI
pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/50*6,67 m² 0,13 31,36 4,183

X.28.01.0040.010 mc =(0,10*0,010*1)*n°2  =0,02
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TRAVI
murali abete segati grezzi scarti 8x8-10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: (0,1*0,1*1)*2/30*6,67 m³ 0,004 318,40 1,416

X.28.01.0010.005 mc (0,2*0,02*1)*2/5+(0,17*0,02*1)*4,3/5= 0,004524
riutilizzo 5 volte: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole abete sottomisura 200-250x25 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*0,02*1*2/5+0,17*0,02*1*4,3/5*6,67 m³ 0,021 162,40 3,427
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 5' per 50 m²: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 8,21 0,091
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai mezzi: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/60/50*6,67 h 0,01 31,72 0,353

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 31,72 176,310

Z.01.05.0001.003 operatore addetto alla posa, disarmo e movimentazione 50':
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 50/60*6,67 h 5,56 26,46 147,073
  PER POSA ARMATURA METALLICA
FORNITURA MATERIALI - tondini

X.43.01.05.0010.00 SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 185*1,01 kg 186,85 1,11 207,404
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni fascio semilavorato da 100 kg
SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: GRU ELEVATRICE CON
ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 8,21 0,759
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 operatore addetto ai sollevamenti - 3' ogni fascio semilavorato da
100 kg
SI CONSIDERANO 185 Kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100/60*185 h 0,09 31,72 2,934

Z.01.05.0001.001 operatore addetto a movimentazione e posa - 20' ogni fascio da
100 kg
SI CONSIDERANO 125 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 31,72 19,561

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza alla movimentazione e posa - 20'
ogni fascio da 100 kg
SI CONSIDERANO 185 kg/mc: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/100/60*185 h 0,62 29,44 18,155
  PER POSA CONGLOMERATO CEMENTIZIO
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,02 m³ 1,020 104,03 106,111
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.40.0130.010 15 min a m³: VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 1,96 0,490
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.001 1-  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2,80 h 0,36 31,72 11,329

Z.01.05.0001.002 1/2 ORA  produzione oraria 2,80 m³: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)

804/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1/2,80/2 h 0,18 29,44 5,257
  PER SUPPLEMENTO POMPAGGIO E STAZIONAMENTO si stima
3' / mc
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.20.0010.010 AUTOBETONIERA
con capacità fino a 5,000 m³ (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 48,94 2,447
MANODOPERA

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60 h 0,05 31,72 1,586
Spese generali del 15% 108,386
Utile dell'Impresa del 10% 83,096
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 914,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 914,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,779
Costo macchine 6,574

Costo manodopera alla produzione 450,459
Costo materiali fc 2,281

Costo materiali fm 227,328
Costo noli e trasporti 10,989

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 194,548

E.03.08.0100.005 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA
- ad opera incerta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 riduzione di 7,5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea

e porfirica: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/1,075 m² 0,93 43,20 40,186
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 11,963
Utile dell'Impresa del 10% 9,172
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,5 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 128,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 128,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,658
Costo macchine 1,213

Costo manodopera alla produzione 43,918
Costo materiali fm 52,641

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,042

E.03.08.0100.010 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA
- a corsi regolari m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 riduzione di 5% per la differenza di costo tra la pietra calcarea e

porfirica
: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1/1,050 m² 0,95 43,20 41,143
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,44 19,627
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 13,477
Utile dell'Impresa del 10% 10,332
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI
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E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 1,94 8,730

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 141,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 141,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,254

Costo manodopera alla produzione 53,067
Costo materiali fm 53,583

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,719

E.03.08.0105.005 PARAMENTO IN PORFIDO
- ad opera incerta m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050 PORFIDI - MASSELLI

facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 43,20 43,200
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 addetto all'escavatore alla pala caricatrice: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 addetto all'autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 12,415
Utile dell'Impresa del 10% 9,518
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
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Formula quantità: 4,5 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 132,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 132,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,257

Costo manodopera alla produzione 43,960
Costo materiali fm 55,607

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,848

E.03.08.0105.010 PARAMENTO IN PORFIDO
- a corsi regolari m² 1

FORNITURA MATERIALI
Z.22.01.0100.050

: PORFIDI - MASSELLI
facciavista bugnato 12-20x10-30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 43,20 43,200
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 31,72 26,433

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 29,44 19,627
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0070.020 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0200 h 0,02 26,33 0,527

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,020 h 0,02 42,45 0,849
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 x pala: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.001 x autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 13,786
Utile dell'Impresa del 10% 10,569
LAVORI COMPIUTI - OPERE EDILI

E.03.08.0010.015 CONGLOMERATO A DOSAGGIO
dosato a 250 Kg. di cemento tipo 3.25 (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120 159,12 19,094

E.03.08.0030.010 Ø 6 mm - maglia 100 x 100  -  Peso kg / m²   4,49: ACCIAIO PER
ARMATURA
rete elettrosaldata (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 4,50 kg 4,50 1,94 8,730
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 144,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 144,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,668
Costo macchine 1,257

Costo manodopera alla produzione 53,096
Costo materiali fm 55,607

Costo noli e trasporti 1,350
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,262

E.03.08.0115.005 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI m³ 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,44 0,981
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0500 h 0,05 52,47 2,624

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 47,15 5,238
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1111 h 0,11 31,72 3,524
Spese generali del 15% 2,093
Utile dell'Impresa del 10% 1,605
LAVORI COMPIUTI - MOVIMENTI TERRA

E.01.04.0006.005 SCAVO DI SBANCAMENTO
 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 1,0000 1 10,43 10,430
MATERIALI A PIE' D' OPERA

A.05.02.0140.005 A.05.02.0005.010  8,47
E.01.03.0011.005  8,11
: SOTTOFONDO
AM-R-63 Aggregato misto riciclato per sottofondo 0/63 (Dmax 63
mm) (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) m³ 1,000 9,60 9,600
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 37,680

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 37,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,525
Costo macchine 7,323

Costo manodopera alla produzione 10,580
Costo materiali fm 0,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,894

E.03.08.0120.005 TRAMEZZO DA cm 8 m² 1

FORNITURA MATERIALI
X.16.01.1005.0030. 1 m² / (0,25x0,50) =8 blocchi >8,4 compresi sfrido: LATERIZI -

BLOCCHI FORATI
tramezze forate 8x25x50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 8,4 cad. 8,40 0,87 7,308

X.12.01.0060.070 MALTE TRADIZIONALI
malta bastarda (dosaggio 100 kg di cemento e 300 kg di calce
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idraulica naturale per m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 149,53 4,486

Z.37.0220.210 1 m² * 0,25=0,25 >0,3: ISOLANTI ACUSTICI - CONGLOMERATI
GOMMOSI
striscie granuli di gomma sezione 100x6 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m 0,30 1,23 0,369
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/
104*8: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/60/104*8 h 8,21 0,032
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 movimentazione materiali - 3' ogni bancale da 104 pezzi > 3/60/
104*8: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/60/104*8 h 31,72 0,122
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/
5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 31,72 5,767

Z.01.05.0001.002 operatore addetto alla posa - produzione oraria 5,50 m²  > =1/
5,5: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5,5 h 0,18 29,44 5,353
Spese generali del 15% 3,516
Utile dell'Impresa del 10% 2,695
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,075
Costo macchine 0,124

Costo manodopera alla produzione 12,726
Costo materiali fm 10,505

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,213

E.03.08.0125.005 INTONACO A CIVILE PER INTERNO ED ESTERNO m² 5

FORNITURA MATERIALI
X.12.01.0060.060 MALTE TRADIZIONALI

malta idraulica (dosaggio 350 kg di calce idraulica naturale per
m³ di inerte) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,020 143,55 2,871

X.13.01.0030.020 INTONACI PREMISCELATI CALCE CEMENTO
intonaco fino da interni in sacchi polietilene da 24,7 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,16 100kg 0,03 11,78 0,377
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,20 29,44 5,888
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
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Z.06.40.0140.010 POMPA INTONACATRICE PER MALTA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,20 3,03 0,606
Spese generali del 15% 2,413
Utile dell'Impresa del 10% 1,850
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,108
Costo macchine 0,228

Costo manodopera alla produzione 13,374
Costo materiali fm 2,297

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,264

E.03.08.0130.005 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
piastrelle di gres m² 1

FORNITURA MATERIALI
ZE.01.03.0115.005 compreso sfrido: PIASTRELLE IN GRES

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 22,05 22,050
Z.18.01.0015.010 Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) kg 4,00 0,73 2,920

X.12.01.0010.060 A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga
e dimensione piastrella
 A=240        B=120        C=12        D=1,5
(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,3375        kg/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 3,34 1,670
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0038 h 8,21 0,031
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0038 h 31,72 0,121
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,46 4,410
Spese generali del 15% 6,515
Utile dell'Impresa del 10% 4,995
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,027
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Costo manodopera alla produzione 16,816
Costo materiali fm 26,585

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,506

E.03.08.0130.010 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE
piastrelle monocottura m² 1

FORNITURA MATERIALI
ZE.01.03.0120.005 compreso sfrido: PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 16,68 16,680
Z.18.01.0015.010 Consumo: da 2,5 a 5 kg/m²: MALTE PREMISCELATE NATURALI

adesivo per piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) kg 5,00 0,73 3,650

X.12.01.0010.060 A larg.  B lung. C spess.  D coeff in base alla larghezza della fuga
e dimensione piastrella
 A=300        B=300        C=10        D=0,8
(A+B)/(AxB)xCxDx1,5=0,08        kg/m²: CEMENTI
sigillante fughe piastrelle in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 3,34 0,334
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,0038 h 8,21 0,031
MANODOPERA PER MEZZI

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0038 h 31,72 0,121
MANODOPERA PER LAVORAZIONE

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 12/60 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 26,46 4,410
Spese generali del 15% 5,619
Utile dell'Impresa del 10% 4,308
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,005
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 16,845
Costo materiali fm 20,572

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,932

F.02.15.0040.005 MASSI DA SCOGLIERA
del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 t 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0015.005 MASSI DA SCOGLIERA

del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) t 1,00 20,89 20,890
Spese generali del 15% 3,134
Utile dell'Impresa del 10% 2,402
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/t) 26,430

Prezzo di applicazione(Euro/t) 26,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,352
Costo macchine 2,363

Costo manodopera alla produzione 3,172
Costo materiali fc 13,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,540

F.02.15.0040.010 MASSI DA SCOGLIERA
del volume oltre m3 0,300 t 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0015.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) t 1,00 22,89 22,890
Spese generali del 15% 3,434
Utile dell'Impresa del 10% 2,632
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/t) 28,960

Prezzo di applicazione(Euro/t) 28,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,352
Costo macchine 2,363

Costo manodopera alla produzione 3,172
Costo materiali fc 15,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,070

F.02.15.0065.005 PALANCOLE METALLICHE NUOVE
del peso da 100 a 110 kg/m2 e modulo di resistenza
1200-1300 cm3/m kg 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0025.005 MATERIALI FERROSI

PALANCOLE METALLICHE NUOVE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,00 0,87 0,870
Spese generali del 15% 0,131
Utile dell'Impresa del 10% 0,100
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,100

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,013

Costo manodopera alla produzione 0,012
Costo materiali fm 0,830

Costo noli e trasporti 0,004
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,230

F.02.20.0005.005 SCAVO DI SBANCAMENTO E DI FONDAZIONE m³ 1

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/165 h 0,05 52,47 2,544

Z.01.05.0001.001 Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/165 h 0,05 31,72 1,538

Z.06.10.0070.030 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 33 fino a t. 44 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 8/165 h 0,05 56,53 2,741
Z.01.05.0001.001 Conducente autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/165 h 0,05 31,72 1,538

Z.06.40.0010.050 POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante oltre mm 200. (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/165 h 0,05 5,55 0,269

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/165 h 0,01 3,63 0,022

Z.01.05.0001.002 Operatore motosega: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/165 h 0,01 29,44 0,178

Z.01.05.0001.002 Assistenza saltuaria allo scavo (verifica profondità, modinatura,
posizionamento pompa e altre operazioni, ecc).: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/165 h 0,01 29,44 0,357
Spese generali del 15% 1,378
Utile dell'Impresa del 10% 1,057
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 11,620

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 11,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,484
Costo macchine 2,810

Costo manodopera alla produzione 2,082
Costo materiali fm 0,003

Costo noli e trasporti 0,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,433

F.02.25.0005.005 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALANCOLE m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0025.005 1 m2 di palancola pesa 105: MATERIALI FERROSI

PALANCOLE METALLICHE NUOVE (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 105,00 0,87 91,350
INFISSIONE

Z.06.40.0060.010 ATTREZZATURA PER INFISSIONE PALANCOLE
Attrezzatura per infissione palancole. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8/152 h 0,05 76,98 4,052

Z.01.05.0001.001 OPERATORE ATTREZZATURA INFISSIONE: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (1*8)/152 h 0,05 31,72 1,669

Z.06.05.0030.030 incidenza saltuaria di 6 ore di escavatore/giorno (ogni 152 mq di
palancole): ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/152 h 0,04 52,47 2,071

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/152 h 0,04 31,72 1,252

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/152 h 0,01 52,47 0,690

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/152 h 0,01 31,72 0,417

Z.06.05.0050.070 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 1400 fino a Kg. 2000 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/152 h 0,01 19,83 0,261

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (2*8)/152 h 0,11 31,72 3,339
Spese generali del 15% 15,765
Utile dell'Impresa del 10% 12,087
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 132,950

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 132,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,144
Costo macchine 2,989

Costo manodopera alla produzione 8,271
Costo materiali fm 87,150

Costo noli e trasporti 4,470
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,849

F.02.30.0050.005 CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA m³ 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0020.005 CALCESTRUZZO

CALCESTRUZZO CEMENTAZIONE SCOGLIERA (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m³ 1,000 122,04 122,040

X.16.05.1015.0020. (si considera 3 tubi di drenaggio ogni 30 ml di scogliera;1 ogni 10
ml): PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302) FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 125 mm - Fornitore STABILPLASTIC/
Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3/80 m 0,04 7,14 0,268
POSA IN OPERA CLS TUBI DRENAGGIO E VIBRAZIONE

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/80 h 0,10 18,68 1,868

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8/80 h 0,10 1,96 0,196

Z.01.05.0001.002 (2 operai posano e vibrano 80 m3 di cls al giorno e i 3 tubi di
drenaggio): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2*(8/80) h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 19,539
Utile dell'Impresa del 10% 14,980
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 164,780

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 164,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,949
Costo macchine 7,443
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Costo manodopera alla produzione 19,128
Costo materiali fc 0,268

Costo materiali fm 80,692
Costo noli e trasporti 10,773

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,520

F.02.30.0055.005 SOVRAPPREZZO POMPA PER CALCESTRUZZI m³ 1

Z.06.20.0040.010 AUTOPOMPA PER CALCESTRUZZO
Carrata (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/80 h 0,10 37,88 3,788

Z.01.05.0001.001 CONDUCENTE POMPA: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/80 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/80 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 1,486
Utile dell'Impresa del 10% 1,139
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 12,530

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 12,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,116
Costo noli e trasporti 3,788

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,626

F.02.35.0005.005 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (da 0,100 a  0,300 m3) m³ 1

POSA IN OPERA
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 29,44 7,360

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 52,47 13,118

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/32 h 0,19 32,65 6,122

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/32 h 0,19 31,72 5,948
Spese generali del 15% 6,072
Utile dell'Impresa del 10% 4,655
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 51,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 51,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,653
Costo macchine 8,584

Costo manodopera alla produzione 21,238
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,722

F.02.35.0010.005 POSA IN OPERA DI SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) m³ 1

POSA IN OPERA
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 29,44 4,710

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 52,47 8,395

Z.01.05.0001.001 Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/50 h 0,12 32,65 3,918

Z.01.05.0001.001 Operatore mezzo meccanico: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/50 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 3,886
Utile dell'Impresa del 10% 2,979
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 32,770

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 32,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,818
Costo macchine 5,495

Costo manodopera alla produzione 13,591
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,866

F.02.35.0015.005 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (da 0,100 a 0,300
m3) m³ 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0015.005 (1m3=1,95 t dedudendo 22% di vuoti; 20 t di portata utile =

10,25 mc): MASSI DA SCOGLIERA
del volume da m3 0,10 e fino a m3 0,300 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5-(2,5*0,22) t 1,95 20,89 40,736
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 29,44 7,360

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 52,47 13,118

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/32 h 0,25 31,72 7,930

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 6/32 h 0,19 32,65 6,122
Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/32 h 0,19 31,72 5,948
Spese generali del 15% 12,182
Utile dell'Impresa del 10% 9,340
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 102,740

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 102,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,239
Costo macchine 13,191

Costo manodopera alla produzione 27,423
Costo materiali fc 25,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,526

F.02.35.0020.005 FORNITURA POSA OPERA SCOGLIERA (oltre 0,300 m3) m³ 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0015.010 MASSI DA SCOGLIERA

del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5-(2,5*0,35) t 1,63 22,89 37,196
POSA IN OPERA

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 29,44 4,710

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 52,47 8,395

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 31,72 5,075

Z.06.05.0070.030 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/50 h 0,12 32,65 3,918

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/50 h 0,12 31,72 3,806
Spese generali del 15% 9,465
Utile dell'Impresa del 10% 7,257
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 79,820

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 79,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,640
Costo macchine 9,334

Costo manodopera alla produzione 18,746
Costo materiali fc 24,375

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,720

F.02.35.0025.005 RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI
PORFIDO
spessore da 30 a 45 cm m² 1

MATERIALI IN CANTIERE
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Z.84.05.0030.005 MASSELLI GREZZI IN PORFIDO
spessore da 30 a 45 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 47,09 47,090

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,188 m³ 0,188 155,13 29,164
POSA IN OPERA

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/35 h 0,23 52,47 11,993

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/35 h 0,23 31,72 7,250

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*3)/35 h 0,69 29,44 20,187
Spese generali del 15% 17,353
Utile dell'Impresa del 10% 13,304
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 146,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 146,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,502
Costo macchine 8,648

Costo manodopera alla produzione 36,880
Costo materiali fm 61,635

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,656

F.02.35.0025.010 RIVESTIMENTO DI PLATEE IN MASSELLI GREZZI DI
PORFIDO
spessore da 40 a 55 cm m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0030.010 MASSELLI GREZZI IN PORFIDO

spessore da 40 a 55 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 63,00 63,000
Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA

dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,198 m³ 0,198 155,13 30,716
POSA IN OPERA

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/35 h 0,23 52,47 11,993

Z.01.05.0001.001 OPERATORE MEZZO MECCANICO: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/35 h 0,23 31,72 7,250

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*3)/35 h 0,69 29,44 20,187
Spese generali del 15% 19,972
Utile dell'Impresa del 10% 15,312
Per arrotondamento -0,030

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 168,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 168,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 9,069
Costo macchine 9,220

Costo manodopera alla produzione 37,964
Costo materiali fm 73,353

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,254

F.02.35.0030.005 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata
spess.0.20 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0035.005 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata spess.0.20 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 115,03 115,030

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 155,13 25,131

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,97 6,578
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 37,633
Utile dell'Impresa del 10% 28,852
Per arrotondamento 0,026

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 317,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 317,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,044
Costo macchine 20,871

Costo manodopera alla produzione 76,362
Costo materiali fm 132,517

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,511

F.02.35.0030.010 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale
fiammati spess. 0.20 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
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Z.84.05.0035.010 COPERTINE IN GRANITO
piani e lati segati, fiammata - spess 0.20 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 175,71 175,710

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 155,13 25,131

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,97 6,578
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 46,736
Utile dell'Impresa del 10% 35,831
Per arrotondamento -0,036

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 394,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 394,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,044
Costo macchine 20,871

Costo manodopera alla produzione 76,362
Costo materiali fm 193,203

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,531

F.02.35.0030.015 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata
spess.0.25 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0035.015 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 133,47 133,470

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,165 m³ 0,165 155,13 25,596

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)

821/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 5*0,60*2,466 kg 7,40 0,97 7,176
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 40,559
Utile dell'Impresa del 10% 31,095

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 342,046

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 342,046
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,493
Costo macchine 21,321

Costo manodopera alla produzione 77,243
Costo materiali fm 150,293

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,654

F.02.35.0030.020 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale
fiammati spess. 0.25 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0035.020 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati segati, fiammata - spess 0.25 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 216,00 216,000

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,165 m³ 0,165 155,13 25,596

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,6*2,466 kg 7,40 0,97 7,176
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 52,939
Utile dell'Impresa del 10% 40,586
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 446,449

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 446,449
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,493
Costo macchine 21,321

Costo manodopera alla produzione 77,243
Costo materiali fm 232,825

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,527

F.02.35.0030.025 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati a spacco, testa frontale lavorata
spess.0.30 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0035.025 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati a spacco, testa frontale lavorata - spess 0.30 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 159,19 159,190

Z.84.05.0050.005 2 ore per trasporto 200 q.li : 27.03q.li/mc=mc 7.399=24.66mq:
MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 155,13 26,062

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,97 7,774
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.84.01.0010.100 SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE
- Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 28,33 37,773
Spese generali del 15% 44,355
Utile dell'Impresa del 10% 34,005
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 374,058

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 374,058
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,913
Costo macchine 21,754

Costo manodopera alla produzione 76,645
Costo materiali fm 175,343

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,362

F.02.35.0030.030 COPERTINE IN GRANITO
con piani e lati segati, sup. in vista e testa frontale
fiammati spess. 0.30 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0035.030 COPERTINE IN GRANITO

piani e lati segati, fiammata - spess 0.30 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 256,29 256,290

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 155,13 26,062

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,97 7,774
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.84.01.0010.100 SQUADRA TIPO OPERE IDRAULICHE
- Argini canalizzazioni, ecc.(tabella 9) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (8*2)/12 h 1,33 28,33 37,773
Spese generali del 15% 58,919
Utile dell'Impresa del 10% 45,171
Per arrotondamento -0,005
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 496,881

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 496,881
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,913
Costo macchine 21,754

Costo manodopera alla produzione 76,645
Costo materiali fm 272,436

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,085

F.02.35.0035.005 COPERTINE IN PORFIDO
con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale
lavorato spess. 0.20 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0040.005 COPERTINE IN PORFIDO

piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,20 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 184,08 184,080

Z.84.05.0050.005 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,162 m³ 0,162 155,13 25,131

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,55*2,466 kg 6,78 0,97 6,578
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (2*8)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 47,991
Utile dell'Impresa del 10% 36,793
Per arrotondamento -0,023

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 404,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 404,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,956
Costo macchine 20,781

Costo manodopera alla produzione 76,222
Costo materiali fm 201,889

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,761
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F.02.35.0035.010 COPERTINE IN PORFIDO
con piani a spacco naturale di cava, lati segati, frontale
lavorato spess. 0.30 m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0040.010 COPERTINE IN PORFIDO

piani a spacco lati segati e viste lavorate spess 0,30 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,932 m² 0,93 276,12 257,344

Z.84.05.0050.010 MALTA CEMENTIZIA
dosaggio 500 kg di cemento per m³ di inerte (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,168 m³ 0,168 155,13 26,062

Z.84.05.0025.015 MATERIALI FERROSI
ferro tondino B450C tagliato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5*0,65*2,466 kg 8,01 0,97 7,774
POSA IN OPERA

Z.06.05.0100.010 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria fino a 3 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 9,53 1,985

Z.06.05.0120.010 MARTELLO PERFORATORE AD ARIA
del peso fino a Kg. 15 e l/s 22 di consumo aria (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 3,13 0,652

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/12 h 0,21 29,44 6,133

Z.06.05.0030.030 si considera incidenza di 8 ore di escavatore ogni 12 mq di
copertine: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 52,47 34,980

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/12 h 0,67 31,72 21,147

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (2*8)/12 h 1,33 29,44 39,253
Spese generali del 15% 55,390
Utile dell'Impresa del 10% 45,072
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 495,793

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 495,793
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,623
Costo macchine 21,457

Costo manodopera alla produzione 77,672
Costo materiali fm 274,532

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 100,463

F.02.40.0005.001 COPERTURA DIFFUSA DI SALICE m² 1

MATERIALE IN CANTIERE
Z.84.05.0060.005 MATERIALE VERDE

ASTONI/VERGHE VEGETALI VIVI (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 9,63 9,630

X.43.01.40.0180.01 FERRAMENTA ACCESSORIA
filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,36 2,040
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MESSA A DIMORA ASTONI E VERGHE VEGETALI
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,24 h 0,24 29,44 7,066

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,24 h 0,24 4,14 0,994

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 52,47 4,198

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538
Spese generali del 15% 3,970
Utile dell'Impresa del 10% 3,044

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,340
Costo macchine 3,776

Costo manodopera alla produzione 15,896
Costo materiali fm 1,416

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,042

H.01.01.0005.005 SCAVO PER LA FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari  a mc 300 con assistenza
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 modinaturae verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/250 h 0,02 31,72 0,761

Z.01.05.0001.003 regolazione piani e scarpate, esterpazione ceppaie e taglio radici
sporgenti ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/250 h 0,02 26,46 0,635
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/250 h 0,03 66,16 2,117

Z.06.05.0080.020 spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/250 h 0,01 32,11 0,257

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 2/250 h 0,01 42,45 0,340
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/250 h 0,03 29,44 0,942

Z.01.05.0001.002 operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/250+2/250 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,828
Utile dell'Impresa del 10% 0,635
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 6,990

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 6,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,459
Costo macchine 1,254

Costo manodopera alla produzione 2,809
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,467

H.01.01.0015.005 SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
rocce tenere e semidure m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari  a mc 40 con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.002 modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 29,44 0,736

Z.01.05.0001.003 regolarizzazione piani e scarpate e assistenza montaggio e
smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/40+((6/60)*8)/40 h 0,05 26,46 1,191
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 83,67 16,734

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 7,55 1,510

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 38,24 1,912

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (90/60)/40 h 0,04 47,15 1,768
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.002 operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40+(90/60)/40 h 0,09 29,44 2,576
Spese generali del 15% 4,847
Utile dell'Impresa del 10% 3,716
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 40,880

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 40,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 10,969
Costo macchine 10,950

Costo manodopera alla produzione 10,391
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,565

H.01.01.0015.010 SCAVO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
rocce dure m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari a mc 30 con assistenza
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 modinatura e verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (40/60)/30 h 0,02 31,72 0,705

Z.01.05.0001.003 regolarizzazione piani e scarpate ed assistenza montaggio e
smontaggio martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (40/60)/30+((6/60)*8)/30 h 0,05 26,46 1,294
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 83,67 22,312

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 7,55 2,013

Z.06.05.0080.030 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 38,24 1,275

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/30 h 0,03 42,45 1,415
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 29,44 7,851

Z.01.05.0001.002 operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/30+1/30 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 5,824
Utile dell'Impresa del 10% 4,465
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 49,120

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 49,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,499
Costo macchine 13,513

Costo manodopera alla produzione 11,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,292

H.01.01.0025.005 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
eseguito a mano m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari a mc 5
Z.01.05.0001.002 per scavo a mano: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8/5 h 1,60 29,44 47,104

Z.01.05.0001.003 movimentazione materiale di scavo: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/5 h 1,60 26,46 42,336
Spese generali del 15% 13,416
Utile dell'Impresa del 10% 10,286
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 113,140

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 113,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 89,440
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,700

H.01.01.0025.010 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA
eseguito con mezzi meccanici m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari a mc 150 con assistenza al
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per assistenza al mezzo, modinaturae e verifica piani: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/150 h 0,04 26,46 1,058
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/150 h 0,05 52,47 2,798

Z.06.05.0080.020 spostamento materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (45/60)/150 h 0,01 32,11 0,161

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: (45/60)/150 h 0,01 42,45 0,212
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/150 h 0,05 29,44 1,570

Z.01.05.0001.002 operatore ai mezzi per carico e trasporto: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: (90/60)/150 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 0,914
Utile dell'Impresa del 10% 0,701
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 7,710

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 7,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,589
Costo macchine 1,581

Costo manodopera alla produzione 2,922
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,617
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H.01.01.0030.005 SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE
IDRAULICO
rocce tenere e semidure m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari a 30mc con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 modinatura e verifica livelli: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5/30 h 0,02 31,72 0,529

Z.01.05.0001.003 addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio
martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/30 h 0,08 26,46 2,205
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 per demolizione: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 83,67 22,312

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 7,55 2,013

Z.06.05.0030.040 per movimentazione materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: (90/60)/30 h 0,05 66,16 3,308

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: (90/60)/30 h 0,05 42,45 2,123
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 29,44 7,851

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/30 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 6,493
Utile dell'Impresa del 10% 4,978
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 54,760

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 54,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,966
Costo macchine 14,787

Costo manodopera alla produzione 13,529
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,475

H.01.01.0030.010 SCAVO DI FONDAZIONE IN ROCCIA CON DEMOLITORE
IDRAULICO
rocce dure m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari a 25 mc con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 modinatura e verifica livelli: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,75/25 h 0,03 31,72 0,952
Z.01.05.0001.003 addetto assistenza ai mezzi e montaggio e smontaggio

martellone: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,75/25 h 0,11 26,46 2,911
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 per demolizione: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/25 h 0,32 83,67 26,774

Z.06.05.0050.040 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 200 fino a Kg. 280 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/25 h 0,32 7,55 2,416

Z.06.05.0030.040 per movimentazione materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 66,16 2,646

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 42,45 1,698
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/25 h 0,32 29,44 9,421

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/25 h 0,08 29,44 2,355
Spese generali del 15% 7,376
Utile dell'Impresa del 10% 5,655
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 62,200

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 62,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,803
Costo macchine 16,729

Costo manodopera alla produzione 15,639
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,027

H.01.01.0033.005 SCAVO A SEZIONE APERTA PER INVASI CON
PALEGGIAMENTO IN LOCO m³ 1

Si considera una resa giornaliera pari  a mc 300 con assistenza
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.001 modinaturae verifica piani: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/300 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.003 regolazione piani e scarpate, esterpazione ceppaie e taglio radici
sporgenti ed eliminazione pietrame minuto: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/300 h 0,02 26,46 0,529
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/300 h 0,03 66,16 1,764

Z.06.25.0170.010 rullatura fondo invaso: RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA
FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 52,09 0,347
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore al mezzo escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/300 h 0,03 29,44 0,785

Z.01.05.0001.002 operatore ai mezzi carico e trasporto: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,638
Utile dell'Impresa del 10% 0,489
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 5,380

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 5,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,128
Costo macchine 0,984

Costo manodopera alla produzione 2,144
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,125

H.01.01.0038.005 DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI m 1

Si cosidera una demolizione di 50 canalette giornaliere (50 * 4
ml=200 ml) con assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/200 h 0,02 26,46 0,529
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/200 h 0,02 52,47 1,049

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/200 h 0,01 47,15 0,472

X.04.10.0015.010 considero il peso di 50 canalette pari a 5 t: ONERI E INDENNITA'
- CONFERIMENTO AD IMPIANTO DI RECUPERO - ATTIVITA DI
DEMOLIZIONE
IMP.REC. - MATTONI - MATTONELLE - CERAMICHE,
SELEZIONATI
- contenuto di impurità (legname, metallo, plastica) dal 10% al
30% (Indennità - Indennità)
Formula quantità: 5/200 t 0,03 29,95 0,749
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/200 h 0,02 29,44 0,589

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/200 h 0,01 29,44 0,294
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Spese generali del 15% 0,552
Utile dell'Impresa del 10% 0,423
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,897
Costo macchine 0,870

Costo manodopera alla produzione 1,672
Costo materiali fm 28.502,059

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,135

H.01.01.0040.005 SCARIFICA DI MASSICCIATA STRADALE m² 1

Si considera una resa di 800 mq giornalieri con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per sagomatura banchine: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/800 h 0,01 26,46 0,265
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.050 per scavo cassonetto e carico materiale: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 155 fino a KW 180. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7/800 h 0,01 83,67 0,732

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/800 h 31,16 0,039
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/800 h 0,01 29,44 0,258

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/800 h 29,44 0,037
Spese generali del 15% 0,200
Utile dell'Impresa del 10% 0,153
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,420
Costo macchine 0,351

Costo manodopera alla produzione 0,560
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,349

H.01.01.0042.005 RIGENERAZIONE DEL FONDO STRADALE
Fresatura con profondità min. 12 cm m² 1

Si considera una resa di 1.000 mq giornalieri con 2 passate, con
assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/1000 h 26,46 0,079
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE
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Z.06.25.0100.020 FRESATRICE
con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8/1000 h 0,01 111,42 0,891

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/1000 h 52,09 0,104
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato con martellone: LAVORI
DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/1000 h 0,01 29,44 0,236

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/1000 h 29,44 0,059
Spese generali del 15% 0,205
Utile dell'Impresa del 10% 0,157
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,406
Costo macchine 0,589

Costo manodopera alla produzione 0,374
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,361

H.01.01.0045.005 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI
riprofilatura scarpate di monte m² 1

Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m), con
assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione
pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/400 h 0,01 26,46 0,132
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/400 h 0,02 52,47 0,787

Z.06.10.0060.020 per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 2/400 h 0,01 19,18 0,096
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/400 h 0,02 29,44 0,442

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/400 h 0,01 29,44 0,147
Spese generali del 15% 0,241
Utile dell'Impresa del 10% 0,185

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,030
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,450
Costo macchine 0,434

Costo manodopera alla produzione 0,721
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,426

H.01.01.0045.010 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI
riprofilatura scarpate di valle m² 1

Si considera una resa di 400mq giornalieri (80ml*5m, con
assistenza ai mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione
pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/400 h 0,01 26,46 0,198
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7/400 h 0,02 52,47 0,918

Z.06.10.0060.020 per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 2/400 h 0,01 19,18 0,096
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/400 h 0,02 29,44 0,515

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/400 h 0,01 29,44 0,147
Spese generali del 15% 0,281
Utile dell'Impresa del 10% 0,216
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,370

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,515
Costo macchine 0,499

Costo manodopera alla produzione 0,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,496

H.01.01.0052.005 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5
ML.
riprofilatura scarpate di monte superiori a 5 ml m² 1

Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione
pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 26,46 0,176
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/300 h 0,02 52,47 1,049
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Z.06.10.0060.020 per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 19,18 0,128
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/300 h 0,02 29,44 0,589

Z.01.05.0001.002 Operatore ai mezzi per carico e trasporto materiale di scavo:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,321
Utile dell'Impresa del 10% 0,246
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,600
Costo macchine 0,577

Costo manodopera alla produzione 0,961
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,572

H.01.01.0052.010 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI SUPERIORI A 5
ML.
riprofilatura scarpate di valle superiori a 5 ml m² 1

Si considera una resa di 300mq giornalieri, con assistenza ai
mezzi costituita da:

Z.01.05.0001.003 per modinatura, assistenza al mezzo, taglio radici ed eliminazione
pietrame minuto: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/300 h 0,01 26,46 0,265
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per riprofilatura e carico materiale: ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7/300 h 0,02 52,47 1,224

Z.06.10.0060.020 per trasporto materiale all'interno del cantiere: AUTOCARRI A
CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 19,18 0,128
OPERATORI AGLI AUTOMEZZI

Z.01.05.0001.002 operatore addetto escavatore cingolato: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/300 h 0,02 29,44 0,687

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,375
Utile dell'Impresa del 10% 0,288
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,160
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,686
Costo macchine 0,665

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,660

H.01.01.0065.005 STRATO TELO "NONTESSUTO" DI SEPARAZIONE
per protezione teli impermeabili 200 g/m² m² 1

Si considera la posa di 800 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/800 h 0,01 26,46 0,198

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/800 h 0,01 29,44 0,221
MATERIALI

Z.37.0110.005 si considera un 25% per sovrapposizioni e risvolti: FELTRI NON
TESSUTI
feltro non tessuto polipropilene peso 200 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*1,25*1000/1000 m² 1,25 0,75 0,938
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/800 h 14,58 0,018
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/800 h 29,44 0,037
Spese generali del 15% 0,212
Utile dell'Impresa del 10% 0,162
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,013
Costo macchine 0,004

Costo manodopera alla produzione 0,458
Costo materiali fm 0,938

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,378

H.01.01.0065.010 STRATO TELO "NONTESSUTO" DI SEPARAZIONE
per realizzazione rilevati stradali  400 g/m² m² 1

Si considera la posa di 600 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/600 h 0,01 26,46 0,265

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/600 h 0,01 29,44 0,294
MATERIALI

Z.37.0110.020 si considera un 25% per sovrapposizioni e risvolti: FELTRI NON
TESSUTI
feltro non tessuto polipropilene peso 400 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*1,25*1000/1000 m² 1,25 1,43 1,788
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NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/600 h 14,58 0,024
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/600 h 29,44 0,049
Spese generali del 15% 0,363
Utile dell'Impresa del 10% 0,278
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,017
Costo macchine 0,007

Costo manodopera alla produzione 0,610
Costo materiali fm 1,788

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,640

H.01.01.0070.005 SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE
DA CANTIERE m³ 1

Si considera una resa di 600 mq di pavimentazione eseguita
giornalieri con spessore di 30 cm su strada forestale di larghezza
2,5 m (600*0.3 = 180 mc)

Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/180 h 0,01 26,46 0,147
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5/180 h 0,03 52,47 1,458

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/180 h 0,01 25,70 0,143

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/180 h 0,01 52,09 0,289
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 5/180 h 0,03 29,44 0,818

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/180 h 0,01 29,44 0,164

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/180 h 0,01 29,44 0,164
Spese generali del 15% 0,477
Utile dell'Impresa del 10% 0,366
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4,030

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4,030
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,953
Costo macchine 0,937

Costo manodopera alla produzione 1,129
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,847

H.01.01.0075.005 SOTTOFONDO STRADALE CON MATERIALE PROVENIENTE
DA CAVA m³ 1

Si considera una resa di 400 mq di pavimentazione eseguita
giornalieri con spessore di 30 cm  (400*0.3 = 120 mc)

Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/120 h 0,01 26,46 0,220
MATERIALI

X.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 16,22 16,220
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/120 h 0,02 52,47 0,875

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/120 h 0,02 25,70 0,428

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/120 h 0,01 52,09 0,434
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/120 h 0,02 29,44 0,491

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/120 h 0,02 29,44 0,491

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/120 h 0,01 29,44 0,245
Spese generali del 15% 2,910
Utile dell'Impresa del 10% 2,231
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,540

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,187
Costo macchine 3,135

Costo manodopera alla produzione 4,041
Costo materiali fm 8,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,136

H.01.01.0080.005 FINITURA SUPERFICIALE DEL PIANO VIABILE m² 1

Si considera una resa di ml 300 x 2,5 = 750 mq di
pavimentazione eseguita giornalieri

Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1/750 h 26,46 0,035

X.10.01.0006.010 calcolato su uno spessore medio di 8 cm: AGGREGATI NATURALI
NON LEGATI
AM-N-40 Aggregato misto naturale per fondazione non legata 0/
40 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,08 m³ 0,080 15,65 1,252
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/750 h 44,45 0,148

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/750 h 19,18 0,026

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/750 h 52,09 0,139
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/750 h 29,44 0,098

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/750 h 29,44 0,039

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/750 h 29,44 0,079
Spese generali del 15% 0,272
Utile dell'Impresa del 10% 0,209
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,334
Costo macchine 0,345

Costo manodopera alla produzione 0,498
Costo materiali fm 0,638

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,484

H.01.01.0085.005 TERRA VEGETALE PROVENIENTE DA CAVA m³ 1

Si considera una resa di 400 mq  giornalieri per uno spessore di
15 cm su rampe più banchina come da sezioni tipo: 400*0.15 =
60mc

Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 26,46 0,882

Z.33.10.0005.005 TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 14,42 14,420
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 44,45 2,963

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Formula quantità: 2/60 h 0,03 19,18 0,639
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/60 h 0,07 29,44 1,963

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,44 0,981
Spese generali del 15% 3,277
Utile dell'Impresa del 10% 2,513
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 27,640

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 27,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,878
Costo macchine 3,970

Costo manodopera alla produzione 6,998
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,792

H.01.01.0090.005 SCOGLIERE CON MASSI REPERITI IN CANTIERE m² 1

Si considera una resa giornaliera di 28 mq di scogliera con massi
reperiti in cantiere

Z.01.05.0001.001 per modinatura e assistenza al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE -
 INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/28 h 0,07 31,72 2,266
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/28 h 0,29 66,16 18,903

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/28 h 0,11 47,15 5,052
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/28 h 0,29 29,44 8,411

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/28 h 0,11 29,44 3,154
Spese generali del 15% 5,668
Utile dell'Impresa del 10% 4,345
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 47,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 47,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,718
Costo macchine 11,237

Costo manodopera alla produzione 13,831
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,014

H.01.01.0095.005 SCOGLIERE CON MASSI PROVENIENTI DA CAVA m² 1

Si considera una resa giornaliera di 40 mq di scogliera
Z.01.05.0001.001 per modinatura e assistenza al mezzo: LAVORI DI GENIO CIVILE -
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 INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 31,72 1,586

Z.84.05.0015.010 considero un peso di 2,4 t per mc con resa di 1,30 mq/mc, con il
15% di riduzione per interstizi.: MASSI DA SCOGLIERA
del volume oltre m3 0,300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,4/1,30*0,85*1 t 1,57 22,89 35,920
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/40 h 0,15 66,16 9,924

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5/40 h 0,06 47,15 2,947
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/40 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5/40 h 0,06 29,44 1,840
Spese generali del 15% 8,495
Utile dell'Impresa del 10% 6,513
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 71,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 71,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,515
Costo macchine 9,756

Costo manodopera alla produzione 12,820
Costo materiali fc 23,538

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,007

H.01.01.0100.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
PROVENIENTE DA CANTIERE m³ 1

Si considera una posa di 150 mc di materiale drenante giornaliera
Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 26,46 0,176
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/150 h 0,04 52,47 2,099

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 3/150 h 0,02 25,70 0,514
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/150 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 3/150 h 0,02 29,44 0,589
Spese generali del 15% 0,683
Utile dell'Impresa del 10% 0,524
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 5,760

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 5,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,337
Costo macchine 1,274

Costo manodopera alla produzione 1,943
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,204

H.01.01.0105.005 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
PROVENIENTE DA CAVA m³ 1

Si considera una posa di 200 mc di materiale drenante giornaliera
Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/200 h 0,01 26,46 0,132

X.10.01.0010.035 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante naturale di cava tout venant - 1.50 t/m³ (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 16,22 16,220
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6/200 h 0,03 52,47 1,574

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/200 h 0,01 25,70 0,257
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/200 h 0,03 29,44 0,883

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/200 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 2,904
Utile dell'Impresa del 10% 2,226

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,490

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,216
Costo macchine 3,201

Costo manodopera alla produzione 4,394
Costo materiali fm 8,550

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,130

H.01.01.0115.005 MAGRONE m² 1

Si considera una resa giornaliera di 500 mq di magrone posto in
opera

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/500 h 0,01 29,44 0,236

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8/500 h 0,02 26,46 0,423
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.010 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1*500/500 m³ 0,100 81,28 8,128
Spese generali del 15% 1,318
Utile dell'Impresa del 10% 1,011
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,277
Costo macchine 0,203

Costo manodopera alla produzione 1,237
Costo materiali fm 6,099

Costo noli e trasporti 0,970
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,333

H.01.01.0120.005 CONGLOMERATO CLASSE X0  PER RINFIANCHI m³ 1

Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera
Z.01.05.0001.002 operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/40 h 0,10 29,44 2,944
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*40/40 + 2 % sfrido m³ 1,020 104,76 106,855
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 8,48 0,212

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 1,96 0,049
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/40 h 0,04 29,44 1,104
Spese generali del 15% 16,675
Utile dell'Impresa del 10% 12,784
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 140,620

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 140,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,416
Costo macchine 2,510

Costo manodopera alla produzione 10,969
Costo materiali fm 82,306

Costo noli e trasporti 11,955
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,456
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H.01.01.0125.005 CONGLOMERATO CLASSE XC2-XC3  PER OPERE DI
FONDAZIONE m³ 1

Si considera una resa giornaliera di 40 mc posto in opera
Z.01.05.0001.001 operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 31,72 6,344
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.070 compreso trasporto e lavorazione: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*40/40 m³ 1,000 111,35 111,350
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 8,48 0,424

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 1,96 0,098

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 m² 2,50 1,80 4,500
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 18,628
Utile dell'Impresa del 10% 14,282
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 157,100

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 157,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,495
Costo macchine 2,545

Costo manodopera alla produzione 18,319
Costo materiali fm 88,113

Costo noli e trasporti 11,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,912

H.01.01.0130.005 CONGLOMERATO CLASSE XC1-XC2 PER OPERE IN
ELEVAZIONE m³ 1

Si considera una resa giornaliera di 20 mc posto in opera
Z.01.05.0001.001 operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 31,72 12,688

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 26,46 10,584
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*20/20 m³ 1,000 104,03 104,030
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X.16.05.1015.0020. tubazione per scolo acque: PVC UNI EN 1329 (EX TIPO 302)
FONOASSORBENTE
colore arancio diametro 100 mm - Fornitore STABILPLASTIC/
Listino prezzi 2013+20%(2021) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5/20 m 0,25 5,23 1,308
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 8,48 0,848

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,96 0,196

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 110/20 m² 5,50 1,80 9,900
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 21,375
Utile dell'Impresa del 10% 16,387

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 180,260

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 180,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,900
Costo macchine 2,096

Costo manodopera alla produzione 39,622
Costo materiali fc 1,308

Costo materiali fm 85,810
Costo noli e trasporti 10,773

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,762

H.01.01.0135.005 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI
DI PICCOLE DIMENSIONI m³ 1

Si considera una resa di 5 mc di getto giornaliero considerata la
difficoltà di casseratura e di getto

Z.01.05.0001.001 operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/5 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/5 h 1,60 26,46 42,336
FORNITURA MATERIALI

X.12.01.0002.060 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*5/5 m³ 1,000 104,03 104,030
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 8,48 1,696

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
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con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 1,96 0,392

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 30/5 m² 6,00 1,80 10,800
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 29,44 5,888
Spese generali del 15% 32,384
Utile dell'Impresa del 10% 24,828
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 273,110

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 273,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,475
Costo macchine 2,415

Costo manodopera alla produzione 113,265
Costo materiali fm 85,976

Costo noli e trasporti 10,773
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,216

H.01.01.0140.005 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA
AD OPERA INCERTA
con pietrame proveniente da cantiere m² 1

Si considera una resa di 10 mq giornalieri
Z.01.05.0001.001 lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/10 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.003 posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/10 h 0,60 26,46 15,876
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,08 kg 4,08 1,22 4,978

X.12.01.0002.060 si considerano 200kg a mq (densità 2600kg/mc): CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 104,03 8,002
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 14,58 1,458

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/10 h 0,20 31,40 6,280
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/10 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/10 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 9,227
Utile dell'Impresa del 10% 7,369
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 81,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 81,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,989
Costo macchine 4,151

Costo manodopera alla produzione 45,493
Costo materiali fm 9,846

Costo noli e trasporti 0,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,658

H.01.01.0140.010 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA
AD OPERA INCERTA
con pietrame proveniente da cave di porfido del Trentino m² 1

Si considera una resa di 10 mq giornalieri
Z.01.05.0001.001 lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 26,46 21,168
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,08 kg 4,08 1,22 4,978

Z.22.01.0100.060 PORFIDI - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 21,53 21,530

X.12.01.0002.060 si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 104,03 8,002
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 14,58 0,365
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 12,323
Utile dell'Impresa del 10% 9,448
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,930
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,484
Costo macchine 0,348

Costo manodopera alla produzione 49,798
Costo materiali fm 30,506

Costo noli e trasporti 0,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,841

H.01.01.0140.015 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA
AD OPERA INCERTA
con pietrame proveniente da cave di granito m² 1

Si considera una resa di 10 mq giornalieri
Z.01.05.0001.001 lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/10 h 0,60 26,46 15,876
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,08 kg 4,08 1,22 4,978

Z.22.01.0040.015 GRANITI - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 21,53 21,530

X.12.01.0002.060 si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 104,03 8,002
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 14,58 0,365
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 11,529
Utile dell'Impresa del 10% 8,839
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 97,230

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 97,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,484
Costo macchine 0,348

Costo manodopera alla produzione 44,506
Costo materiali fm 30,506

Costo noli e trasporti 0,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,433
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H.01.01.0140.020 PARAMENTO DI MURATURA IN CLS ESEGUITO IN PIETRA
AD OPERA INCERTA
con pietrame proveniente da cave di calcareo m² 1

Si considera una resa di 10 mq giornalieri
Z.01.05.0001.001 lavorazione delle facce e degli spigoli e posa: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/10 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 posa e stuccatura e stillatura dei giunti: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/10 h 0,40 26,46 10,584
FORNITURA MATERIALI

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,08 kg 4,08 1,22 4,978

Z.22.01.0080.015 di origine calcarea: MARMI E PIETRE - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 26,28 26,280

X.12.01.0002.060 si considerano 200 kg a mq (densità 2600 kg/mc): CLS
PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC1-XC2 resistenza C25/30 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2000/2600/10 m³ 0,077 104,03 8,002
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 14,58 0,365
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25/10 h 0,03 29,44 0,736
Spese generali del 15% 11,448
Utile dell'Impresa del 10% 8,777
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 96,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 96,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,484
Costo macchine 0,348

Costo manodopera alla produzione 39,214
Costo materiali fm 35,256

Costo noli e trasporti 0,829
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,295

H.01.01.0152.005 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
per h. minore o uguale a 3 m m² 1

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento
realizzato.

Z.01.05.0001.001 per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 26,46 8,820
MATERIALI

Z.33.30.0010.005 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia:
GEOTESSILI ORGANICI
Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48/24 m² 2,00 0,80 1,600

Z.38.50.0020.005 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 200 mq di geogriglia:
geogriglia mono orientata in HDPE da 450 g/m²
 (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 200/24 m² 8,33 2,74 22,833

X.43.01.05.0020.00 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete
elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido:
ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 1,22 17,782

X.11.01.0005.015 si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*3m
di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/
40 (ex AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per
fondazione (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*3*,25 m³ 0,750 8,58 6,435

Z.33.10.0005.005 Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*,3 m³ 0,300 14,42 4,326

Z.33.25.0005.010 Considerati 300g ogni mq: ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,3 kg 0,30 0,15 0,045

Z.90.01.1001.025 ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq:
MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/1 kg 1,00 1,29 1,290

Z.33.05.0040.055 considero 50g a mq: MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,407
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 47,15 1,965

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7/24 h 0,29 52,47 15,304

Z.06.05.0080.030 per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 38,24 12,747

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE
Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,30 3,383
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 Autocarro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 Escavatore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 7/24 h 0,29 29,44 8,587
Z.01.05.0001.002 Pala caricatrice: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.002 Rullo vibrante: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 19,806
Utile dell'Impresa del 10% 15,185
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 167,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 167,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,694
Costo macchine 16,062

Costo manodopera alla produzione 52,897
Costo materiali fc 1,992

Costo materiali fm 36,165
Costo noli e trasporti 3,383

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,344

H.01.01.0152.010 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
per h. minore o uguale a 6 m m² 1

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento
realizzato.

Z.01.05.0001.001 per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 26,46 8,820
MATERIALI

Z.90.01.1001.015 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia:
MATERIALI f.c.
stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48/24 m² 2,00 1,56 3,120

Z.90.01.1001.020 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 240 mq di geogriglia:
MATERIALI f.c.
geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 240/24 m² 10,00 3,50 35,000

X.43.01.05.0020.00 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete
elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido:
ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 1,22 17,782

X.11.01.0005.015 si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*
4,5m di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-40 Aggregato misto riciclato per fondazione non legata 0/
40 (ex AM-R-C3-40 aggregato misto granulare riciclato per
fondazione (Dmax 40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*4,5*0,25 m³ 1,125 8,58 9,653

Z.33.10.0005.005 Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*,3 m³ 0,300 14,42 4,326
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Z.33.25.0005.010 Considerati 300 g ogni mq: ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,15 0,045

Z.90.01.1001.025 ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq:
MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/1 kg 1,00 1,29 1,290

Z.33.05.0040.055 considero 50 g a mq: MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,407
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 47,15 1,965

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 7/24 h 0,29 52,47 15,304

Z.06.05.0080.030 per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 38,24 12,747

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE
Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,30 3,383
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 7/24 h 0,29 29,44 8,587

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 22,342
Utile dell'Impresa del 10% 17,129

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 188,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 188,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 21,425
Costo macchine 18,392

Costo manodopera alla produzione 57,820
Costo materiali fc 1,992

Costo materiali fm 40,960
Costo noli e trasporti 3,383

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,829

H.01.01.0152.015 OPERE DI SOSTEGNO IN TERRENO RINFORZATO
per h. minore o uguale a 9 m m² 1

Si considera una resa giornaliera di 24 mq di paramento
realizzato.
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Z.01.05.0001.001 per posa reti e piega ferri: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.003 per assistenza e rifiniture: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 26,46 8,820
MATERIALI

Z.90.01.1001.015 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 48 mq di stuoia:
MATERIALI f.c.
stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48/24 m² 2,00 1,56 3,120

Z.90.01.1001.020 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 280 mq di geogriglia:
MATERIALI f.c.
geogriglia monorientata HDPE 450 gr/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 280/24 m² 11,67 3,50 40,833

X.43.01.05.0020.00 su 24 mq di resa giornaliera si considerano 60 mq di rete
elettrosaldata (peso rete 5.30 kg/mq) ed un 10% per sfrido:
ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 60*1,1/24*5,30 kg 14,58 1,22 17,782

X.11.01.0005.025 si considera un 25% di materiale proveniente da cava (1mq*5m
di profondità*25%): AGGREGATI RICICLATI NON LEGATI
AM-R-40 Aggregato misto riciclato rinterro o colmata 0/40  (ex
AG-R-C4-40 aggregato granulare riciclato per riempimenti (Dmax
40) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*5*0,25 m³ 1,250 5,59 6,988

Z.33.10.0005.005 Si considera uno strato superficiale di 30 cm: TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,3 m³ 0,300 14,42 4,326

Z.33.25.0005.010 Considerati 300 g ogni mq: ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,15 0,045

Z.90.01.1001.025 ANCORAGGI fissati ad U, si considerano 4 ancoraggi a mq:
MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 1,00 1,29 1,290

Z.33.05.0040.055 considero 50 g a mq: MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,05 kg 0,05 8,13 0,407
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 per movimentazione materiale: AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 47,15 1,965

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/24 h 0,42 52,47 21,863

Z.06.05.0080.030 per stesa materiale: PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 90 KW fino a 120 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 38,24 12,747

Z.06.25.0040.010 RULLO VIBRANTE
Semovente del peso fino a t 10 (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 20,30 3,383
OPERATORE AL MEZZO
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/24 h 0,04 29,44 1,227

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/24 h 0,42 29,44 12,267

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/24 h 0,33 29,44 9,813

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/24 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 24,353
Utile dell'Impresa del 10% 18,671

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 205,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 205,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 25,119
Costo macchine 22,105

Costo manodopera alla produzione 59,008
Costo materiali fc 1,992

Costo materiali fm 45,558
Costo noli e trasporti 3,383

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,382

H.01.01.0155.005 SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME
con pietrame proveniente da cava m² 1

Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri
Z.01.05.0001.003 addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 26,46 14,112

Z.01.05.0001.001 per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 31,72 16,917
MATERIALI

Z.22.01.0100.060 si stima una superficie del 75%: PORFIDI - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,75 m² 0,75 21,53 16,148

X.12.05.0001.040 spessore 30 cm - 30% volume pietrame: CLS STRUTTURALE,
consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1*1*0,3*0,7 m³ 0,210 106,26 22,315
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 52,47 3,498

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/15 h 0,13 14,58 1,944
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/15 h 0,13 1,96 0,261

Z.06.40.0010.010 per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 1,79 0,955
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/15 h 0,13 29,44 3,925
Spese generali del 15% 12,306
Utile dell'Impresa del 10% 9,434
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 103,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 103,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,607
Costo macchine 2,778

Costo manodopera alla produzione 38,759
Costo materiali fm 33,643

Costo noli e trasporti 3,195
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,742

H.01.01.0155.010 SELCIATONE "A CORDA MOLLA" CON PIETRAME
con pietrame proveniente da scavi o demolizioni m² 1

Si considera una resa di 15 mq di pavimentazione finita giornalieri
Z.01.05.0001.003 addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 26,46 14,112

Z.01.05.0001.001 per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 31,72 16,917
MATERIALI

X.12.05.0001.040 spessore 30 cm - 30% volume pietrame: CLS STRUTTURALE,
consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1*1*0,3*0,7 m³ 0,210 106,26 22,315
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 52,47 3,498

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 14,58 0,972

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/15 h 0,13 1,96 0,261
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Z.06.40.0010.010 POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8/15 h 0,53 1,79 0,955
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/15 h 0,07 29,44 1,963
Spese generali del 15% 9,443
Utile dell'Impresa del 10% 7,240
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,912
Costo macchine 2,473

Costo manodopera alla produzione 34,261
Costo materiali fm 18,148

Costo noli e trasporti 3,195
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,684

H.01.01.0160.010 FERRO TONDINO PER ARMATURA AD ADERENZA
MIGLIORATA
tipo FeB44k kg 1

Si considera una posa di ferro lavorato di circa 300 kg in un ora
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/2400 h 31,72 0,106
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,11 1,110
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/2400 h 47,15 0,020
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/2400 h 29,44 0,012
Spese generali del 15% 0,187
Utile dell'Impresa del 10% 0,144
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,580

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,019
Costo macchine 0,022

Costo manodopera alla produzione 0,452
Costo materiali fm 0,710

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,348
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H.01.01.0165.005 RETE ELETTROSALDATA kg 1

Si considera una posa di rete elettrosaldata lavorata di circa 200
kg in un ora, comprese sovrapposizioni

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/1600 h 0,01 31,72 0,159
MATERIALI

X.43.01.05.0020.00 ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,22 1,220
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/1600 h 47,15 0,059
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/1600 h 29,44 0,037
Spese generali del 15% 0,221
Utile dell'Impresa del 10% 0,170
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 1,870

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 1,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,037
Costo macchine 0,043

Costo manodopera alla produzione 0,370
Costo materiali fm 0,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,411

H.01.01.0168.005 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO
tipo normale per sentieri - fianchi sez. 5x12 cm, fondo
20x4 cm con sez. interna di 12x10 cm m 1

si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5
m)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 29,44 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 26,46 3,136
MATERIALI

X.28.05.27.0002.01 sez 5*12*2: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
CARPENTERIA IN LEGNO
LEGNAME LISTINO
Listoni in legno (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: ,05*,12*2 m³ 0,012 532,50 6,390

X.28.05.27.0002.00 20*4: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
CARPENTERIA IN LEGNO
LEGNAME LISTINO
Tavolato in legno (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: ,2*,04 m³ 0,008 396,67 3,173

X.43.01.40.0020.00 per formazione cambre di ancoraggio (1,0 kg/m): cambre
forgiate lunghezza 50 cm diametro 12 mm (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,28 1,920
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 44,45 1,317

Z.06.10.0070.020 trasporto da stabilimento e all'interno cantiere: AUTOCARRI
MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/67,5 h 0,06 47,15 2,794
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 29,44 0,872

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/67,5 h 0,06 29,44 1,745
Spese generali del 15% 3,725
Utile dell'Impresa del 10% 2,856
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,420

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,980
Costo macchine 2,174

Costo manodopera alla produzione 9,816
Costo materiali fm 10,788

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,611

H.01.01.0168.010 CANALETTE TRASVERSALI IN LEGNO
tipo pesante per strade - fianchi sez. 10x10 cm, fondo
30x5 cm con sez. interna di 10x10 cm m 1

si considera una posa di 15 canalette giornaliere (15*4,5 m=67,5
m)

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 29,44 3,489

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/67,5 h 0,12 26,46 3,136
MATERIALI

X.28.05.27.0002.01 sez 10*10*2: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
CARPENTERIA IN LEGNO
LEGNAME LISTINO
Listoni in legno (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,1*0,1*2 m³ 0,020 532,50 10,650

X.28.05.27.0002.00 30*5: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
CARPENTERIA IN LEGNO
LEGNAME LISTINO
Tavolato in legno (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: +0,3*0,05 m³ 0,015 396,67 5,950

X.43.01.40.0020.00 per formazione cambre di ancoraggio (1,0 kg/m): cambre
forgiate lunghezza 50 cm diametro 12 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,0 kg 1,00 1,28 1,280
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 44,45 1,317

Z.06.10.0070.020 trasporto da stabilimento e all'interno cantiere: AUTOCARRI
MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/67,5 h 0,06 47,15 2,794
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/67,5 h 0,03 29,44 0,872

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/67,5 h 0,06 29,44 1,745
Spese generali del 15% 4,685
Utile dell'Impresa del 10% 3,592

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 39,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 39,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,975
Costo macchine 2,167

Costo manodopera alla produzione 9,624
Costo materiali fm 17,417

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,295

H.01.01.0172.005 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO m 1

si considera una posa di 12 canalette giornaliere (12 * 5m=60 m)
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 29,44 3,925

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 26,46 3,528
MATERIALI

X.43.05.10.0010.02 travi HEA 140 peso 24,7 kg/ml: PROFILI UNI
travi in acciaio Fe430 altezza fino a 200 mm (HEA  da mm 100 a
mm 180 - listino ANCE BS) (Costo materiali fm - Costo materiali
fm)
Formula quantità: 24,7 kg 24,70 1,22 30,134

X.43.01.05.0020.00 rete elettrosaldata per rinforzo e stabilizzazione manufatto 0,5*
1m * 4,08 kg/m2: ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5*1*4,08 kg 2,04 1,22 2,489
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 66,16 2,205

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 42,45 0,708
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/60 h 0,03 29,44 0,981

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/60 h 0,02 29,44 0,491
Spese generali del 15% 6,669
Utile dell'Impresa del 10% 5,113
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,576
Costo macchine 1,384

Costo manodopera alla produzione 9,602
Costo materiali fm 31,827

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,813

H.01.01.0177.005 CANALETTE TRASVERSALI IN METALLO E CALCESTRUZZO m 1

Si considera una posa di 8 canalette giornaliere (n 8 * 5 ml = 40
ml)

Z.01.05.0001.001 per posa lamiera, lisciatura e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE
- INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 26,46 5,292

Z.01.05.0001.003 per assistenza al getto e vibrazione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/40 h 0,10 26,46 2,646
MATERIALI

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti) m² 1,00 1,80 1,800

X.43.05.10.0010.01 travi UPN 160 peso 18,9 kg/ml: PROFILI UNI
laminati mercantili e ferri a UPN da mm 80 a mm 120 in acciaio -
listino ANCE BS (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 18,9 kg 18,90 0,90 17,010

X.43.01.05.0010.00 semilavorati per rinforzo e stabilizzazione manufatto: ACCIAIO
PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,11 1,110

X.12.01.0002.050 sezione CLS 0,05 m3: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 m³ 0,050 104,76 5,238
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 66,16 3,308

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 14,58 0,729
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Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 1,96 0,049

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/40 h 0,03 8,48 0,212
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 7,002
Utile dell'Impresa del 10% 5,368
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 59,050

Prezzo di applicazione(Euro/m) 59,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,612
Costo macchine 1,920

Costo manodopera alla produzione 16,462
Costo materiali fm 22,086

Costo noli e trasporti 0,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,384

H.01.01.0178.005 CANALETTE IN METALLO SU PAVIMENTAZIONE
STRADALE IN CLS m 1

Si considera una posa di 15 canalette giornaliere (n 15 * 5 ml =
75 ml)

Z.01.05.0001.001 per posa canaletta, lisciatura e rinfianco: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/75 h 0,11 31,72 3,383

Z.01.05.0001.003 per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/75 h 0,11 26,46 2,822
MATERIALI

X.43.05.10.0010.02 travi HEA 140 peso 24,7 kg/ml: PROFILI UNI
travi in acciaio Fe430 altezza fino a 200 mm (HEA  da mm 100 a
mm 180 - listino ANCE BS) (Costo materiali fm - Costo materiali
fm)
Formula quantità: 24,7 kg 24,70 0,95 23,465
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.040 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 110 fino a KW 155. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/75 h 0,03 66,16 1,764

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/75 h 0,03 14,58 0,389
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2/75 h 0,03 29,44 0,785
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/75 h 0,03 29,44 0,785
Spese generali del 15% 5,009
Utile dell'Impresa del 10% 3,840
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 42,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 42,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,226
Costo macchine 0,928

Costo manodopera alla produzione 6,990
Costo materiali fm 23,465

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,847

H.01.01.0180.005 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA m³ 1

Si considera una resa di 30 ml giornalieri (30ml x 0.20mc/ml=6
mc)

Z.01.05.0001.003 per getto, rifinitura e rinfianco: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/6 h 1,33 26,46 35,280

Z.01.05.0001.001 per posa casseforme, preparazione piano di posa e rinfianco:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/6 h 1,33 31,72 42,293
MATERIALI

X.12.01.0002.070 dim. 65 x x30 cm: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 m³ 0,200 111,35 22,270

Z.06.55.0010.020 per 30 ml si stimano necessari 45 mq di casseri: CASSERI A
PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5*30/6 m² 7,50 1,80 13,500
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/6 h 0,33 52,47 17,490

Z.06.10.0060.010 per movimentazione materiale di scavo: AUTOCARRI A CASSA
RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 14,58 2,430

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 8,48 1,413

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 1,96 0,327
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/6 h 0,33 29,44 9,813
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/6 h 0,17 29,44 4,907
Spese generali del 15% 22,458
Utile dell'Impresa del 10% 17,218
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 189,400

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 189,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,006
Costo macchine 10,522

Costo manodopera alla produzione 104,928
Costo materiali fm 19,940

Costo noli e trasporti 2,344
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,677

H.01.01.0185.005 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI m² 1

Si considera una resa giornaliera di 300 mq posti in opera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/300 h 0,01 31,72 0,317

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/300 h 0,01 26,46 0,265
MATERIALI

Z.37.0110.010 FELTRI NON TESSUTI
feltro non tessuto polipropilene peso 300 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m² 1,00 1,11 1,110
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 14,58 0,097
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 0,298
Utile dell'Impresa del 10% 0,228
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,069
Costo macchine 0,028

Costo manodopera alla produzione 0,779
Costo materiali fm 1,110

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,525

H.01.01.0195.005 CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO
ad elementi incastrati kg 1

Si considera una resa di 10 ml di tubi posati  al giorno (10ml*
100kg/ml=1000 kg)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/1000 h 0,02 31,72 0,508
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/1000 h 0,01 26,46 0,212
MATERIALI

Z.61.05.0020.020 CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE,
CANALETTE
Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,80 0,800
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/1000 h 31,40 0,126

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/1000 h 47,15 0,189
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1000 h 29,44 0,118

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1000 h 29,44 0,118
Spese generali del 15% 0,311
Utile dell'Impresa del 10% 0,238

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,620

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,149
Costo macchine 0,114

Costo manodopera alla produzione 0,838
Costo materiali fc 0,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,549

H.01.01.0195.010 CONDOTTE IN ACCIAIO ONDULATO
a piastre multiple bullonate kg 1

Si considera una resa di 10 ml di tubi posati  al giorno (10ml*
100kg/ml=1000 kg)

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/1000 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16/1000 h 0,02 26,46 0,423
MATERIALI

Z.61.05.0020.020 CONDOTTE A GIUNTO BULLONATO TIPO MULTIPLATE,
CANALETTE
Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,80 0,800
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/1000 h 31,40 0,126

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 4/1000 h 47,15 0,189
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1000 h 29,44 0,118

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1000 h 29,44 0,118
Spese generali del 15% 0,342
Utile dell'Impresa del 10% 0,262
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,890

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,149
Costo macchine 0,114

Costo manodopera alla produzione 1,049
Costo materiali fc 0,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,608

H.01.01.0200.005 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
del diametro di 60 cm m 1

Si considera una posa di 50 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/50 h 0,08 31,72 2,538

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/50 h 0,08 26,46 2,117
MATERIALI

Z.61.40.0255.020 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 22,43 22,430

X.12.05.0001.030 per rinfianchi: CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe
esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1/50 m³ 0,020 103,00 2,060
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/50 h 0,04 47,15 1,886

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 44,45 2,667
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766
Spese generali del 15% 5,496
Utile dell'Impresa del 10% 4,214
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 46,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 46,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,140
Costo macchine 2,491

Costo manodopera alla produzione 7,701
Costo materiali fc 22,430

Costo materiali fm 1,664
Costo noli e trasporti 0,213

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,708

H.01.01.0200.010 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
del diametro di 80 cm m 1

Si considera una posa di 50ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/50 h 0,12 31,72 3,806

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/50 h 0,08 26,46 2,117
MATERIALI

Z.61.40.0255.025 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 38,68 38,680

X.12.05.0001.030 per rinfianchi: CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe
esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1,5/50 m³ 0,030 103,00 3,090
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/50 h 0,04 47,15 1,886

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 44,45 2,667
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/50 h 0,04 29,44 1,178

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766
Spese generali del 15% 8,279
Utile dell'Impresa del 10% 6,347
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,163
Costo macchine 2,509

Costo manodopera alla produzione 9,020
Costo materiali fc 38,680
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Costo materiali fm 2,495
Costo noli e trasporti 0,320

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,630

H.01.01.0200.015 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
del diametro di 100 cm m 1

Si considera una posa di 50 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/50 h 0,16 31,72 5,075

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/50 h 0,08 26,46 2,117
MATERIALI

Z.61.40.0255.030 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 54,60 54,600

X.12.05.0001.030 per sigillatura: CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe
esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 2/50 m³ 0,040 103,00 4,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 47,15 2,829

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 44,45 2,667
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766
Spese generali del 15% 11,241
Utile dell'Impresa del 10% 8,618
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 94,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 94,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,656
Costo macchine 2,996

Costo manodopera alla produzione 9,162
Costo materiali fc 54,600

Costo materiali fm 3,326
Costo noli e trasporti 0,427

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,860

H.01.01.0200.020 TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
del diametro di 120 cm m 1

Si considera una posa di 50 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8/50 h 0,16 31,72 5,075
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/50 h 0,08 26,46 2,117
MATERIALI

Z.61.40.0255.035 TUBI IN CALCESTRUZZO UNI EN 1916 CON BASE PIANA
diametro cm.  120 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 93,05 93,050

X.12.05.0001.030 per sigillatura: CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe
esposizione XO-XC1-XC2
per classe di resistenza Rck 30 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 2/50 m³ 0,040 103,00 4,120
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 47,15 2,829

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 44,45 2,667
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/50 h 0,06 29,44 1,766
Spese generali del 15% 17,009
Utile dell'Impresa del 10% 13,040
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 143,440

Prezzo di applicazione(Euro/m) 143,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,656
Costo macchine 2,996

Costo manodopera alla produzione 9,162
Costo materiali fc 93,050

Costo materiali fm 3,326
Costo noli e trasporti 0,427

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,050

H.01.01.0210.005 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC
tubi in pvc del diametro di 140 mm m 1

Si considera una posa di 150 ml giornalieri
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 29,44 0,785

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 26,46 0,706
MATERIALI

Z.61.20.0270.013 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non
aggiornato 2022
Spessore 4,4  DE   140*  mm. (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,68 6,680
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 19,18 0,128

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 44,45 0,296
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 1,348
Utile dell'Impresa del 10% 1,034
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,370

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,206
Costo macchine 0,217

Costo manodopera alla produzione 1,687
Costo materiali fc 6,677

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,383

H.01.01.0210.010 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC
tubi in pvc del diametro di 160 mm m 1

Si considera una posa di 150 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 31,72 0,846

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 26,46 0,706
MATERIALI

Z.61.20.0270.015 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non
aggiornato 2022
Spessore 5,0  DE   160  mm. (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 8,41 8,410
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 19,18 0,128

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 44,45 0,296
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 1,617
Utile dell'Impresa del 10% 1,240
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,640

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,206
Costo macchine 0,217

Costo manodopera alla produzione 1,748
Costo materiali fc 8,411

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,862

H.01.01.0210.015 FORNITURA E POSA DI TUBI DRENANTI IN PVC
tubi in pvc del diametro di 200 mm m 1

Si considera una posa di 150 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 31,72 0,846

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 26,46 0,706
MATERIALI

Z.61.20.0270.020 TUBI IN POLIETILENE DRENANTI UNI 7613 tipo 303 non
aggiornato 2022
Spessore 6,2  DE   200  mm. (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m 1,00 12,87 12,870
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 19,18 0,128

Z.06.05.0030.020 dotato di dispositivi per il sollevamento: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 44,45 0,296
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/150 h 0,01 29,44 0,196
Spese generali del 15% 2,286
Utile dell'Impresa del 10% 1,752
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,206
Costo macchine 0,217

Costo manodopera alla produzione 1,748
Costo materiali fc 12,874
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,042

H.01.01.0220.005 SEMINA MISCUGLIO SU RAMPE m² 1

Si considera una superficie giornaliera di 1000 mq con miscuglio
dosato a 35 g/mq

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/1000 h 0,01 26,46 0,212

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1000 h 26,46 0,106
MATERIALI

Z.33.05.0040.055 35 g/m²: MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,035 kg 0,04 8,13 0,285

Z.33.25.0005.010 30 g/m² di concime: ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,03 kg 0,03 0,15 0,005
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/1000 h 47,15 0,094
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/1000 h 29,44 0,059
Spese generali del 15% 0,114
Utile dell'Impresa del 10% 0,088
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,047
Costo macchine 0,048

Costo manodopera alla produzione 0,377
Costo materiali fc 0,245

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,199

H.01.01.0230.005 IDROSEMINA SU RAMPE m² 1

Si considera una superficie giornaliera di 1500 mq
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1500 h 26,46 0,071
MATERIALI

Z.33.05.0040.055 35 g/m²: MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,035 kg 0,04 8,13 0,285

Z.33.15.0005.005 100 g/m²: COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,420

Z.33.25.0005.010 100 g/m² di concime: ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,1 kg 0,10 0,15 0,015
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/1500 h 47,15 0,126
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Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8/1500 h 0,01 7,30 0,039
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/1500 h 29,44 0,079

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/1500 h 0,01 29,44 0,157
Spese generali del 15% 0,179
Utile dell'Impresa del 10% 0,137
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,063
Costo macchine 0,062

Costo manodopera alla produzione 0,307
Costo materiali fc 0,660

Costo noli e trasporti 0,039
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,318

H.01.01.0232.005 SOVRAPPREZZO PER PACCIAMATURA m² 1

Si considera una superficie giornaliera di 600 mq
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/600 h 0,01 26,46 0,353

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/600 h 0,01 26,46 0,353
MATERIALI

Z.90.01.1001.005 300 g/m²: MATERIALI f.c.
paglia o fieno 300 g /mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3/100 m² 31,00 0,093

Z.90.01.1001.010 si considera 1 picchetto ogni 3 mq: MATERIALI f.c.
picchetti in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 0,39 0,130
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/600 h 47,15 0,079
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/600 h 29,44 0,049
Spese generali del 15% 0,159
Utile dell'Impresa del 10% 0,122
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,045
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Costo manodopera alla produzione 0,419
Costo materiali fc 0,178

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,283

H.01.01.0238.005 BIOTESSILE IN JUTA m² 1

Si considera una posa giornaliera di 100 mq
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/100 h 0,08 29,44 2,355

Z.01.05.0001.003 per ancoraggi: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/100 h 0,04 26,46 1,058
MATERIALI

Z.90.01.1001.015 MATERIALI f.c.
stuoia in juta 500 gr/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 1,56 1,560

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 1,00 1,29 1,290
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/100 h 0,01 14,58 0,146
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/100 h 0,01 29,44 0,294
Spese generali del 15% 1,005
Utile dell'Impresa del 10% 0,771
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,429
Costo macchine 0,237

Costo manodopera alla produzione 4,101
Costo materiali fc 0,800

Costo materiali fm 0,781
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,795

H.01.01.0240.005 RINSALDAMENTO SCARPATE CON VIMINATA VIVA m 1

Si considera una lunghezza giornaliera di 30 ml. La paleria si
considera recuperata in cantiere

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 31,72 8,459

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/30 h 0,27 26,46 7,056
Spese generali del 15% 2,327
Utile dell'Impresa del 10% 1,784
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,630

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,515
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,115

H.01.01.0257.005 TRATTAMENTO DI STABILIZZAZIONE PIANO STRADALE
CON CALCE (pendenze <5%) m² 1

Si considera una resa di 150 ml di strada forestale di larghezza
media di 3 m (150*3=450 mq)

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/450 h 0,02 26,46 0,470

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/450 h 0,02 26,46 0,470
MATERIALI

X.12.05.0090.010 dosata a 10 kg/mq: CALCI PER STABILIZZAZIONI TERRENI
- ossido di calce micronizzato (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 10/1000 t 0,01 102,35 1,024
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0100.020 FRESATRICE
con rullo oltre 1,00 m fino a 1,80 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8/450 h 0,02 111,42 1,981

Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/450 h 7,30 0,032

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/450 h 14,58 0,032

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/450 h 52,09 0,232
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/450 h 0,02 29,44 0,523

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/450 h 29,44 0,131

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/450 h 29,44 0,065

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/450 h 29,44 0,131
Spese generali del 15% 0,764
Utile dell'Impresa del 10% 0,586
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,925
Costo macchine 1,320

Costo manodopera alla produzione 1,189
Costo materiali fm 1,024
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Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,349

H.01.01.0262.005 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3 m² 1

Si considera una resa giornaliera di 165 mq posto in opera (50 ml
x 3 m + 10% allargamenti puntuali)

Z.01.05.0001.001 operatori addetti a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/165 h 0,05 31,72 1,538
MATERIALI

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 111,35 20,043

Z.06.55.0010.020 CASSERI A PANNELLI (durata 10 giorni)
legno multistrato 27 mm - durata fino a 10 giorni (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ((50*2)*0,3)/165 m² 0,18 1,80 0,327
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/165 h 0,01 8,48 0,103

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/165 h 0,01 1,96 0,024
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/165 h 0,01 29,44 0,357
Spese generali del 15% 3,359
Utile dell'Impresa del 10% 2,575
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,646
Costo macchine 0,469

Costo manodopera alla produzione 3,395
Costo materiali fm 15,773

Costo noli e trasporti 2,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,938

H.01.01.0264.005 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CLS CLASSE XC2-XC3
CON FIBRE STRUTTURALI m² 1

Si considera  la resa giornaliera pari a 330mq (100ml x 3m +
10% allargamenti puntuali)

Z.01.05.0001.002 per sagomatura predisposizione canalette e posa rete
elettrosaldata in prossimità delle canalette: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6/330 h 0,02 29,44 0,535
MATERIALI

X.12.01.0002.070 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe XC3 resistenza Rck 35 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18 m³ 0,180 111,35 20,043
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Z.16.01.0030.010 kg fibre sintetiche strutturali (dosato a 2 kg/mc): SACCAMI
fibre polipropilene sfibrate per massetti 38 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,18*2 kg 0,36 10,17 3,661

X.43.01.05.0020.00 rete elettrosaldata per rinforzo e stabilizzazione manufatto 0,5*
1m * 4,08 kg/m2 più 20% di sfrido; 1 canaletta ogni 15 ml:
ACCIAIO PER C.L.S.
RETI ELETTROSALDATE
rete elettrosaldata aderenza migliorata GENERICA (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5*1*4,08*1,2/15 kg 0,16 1,22 0,199
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8/330 h 0,02 54,23 1,315
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/330 h 0,02 29,44 0,714
Spese generali del 15% 3,970
Utile dell'Impresa del 10% 3,044
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,184
Costo macchine 1,139

Costo manodopera alla produzione 2,544
Costo materiali fm 19,483

Costo noli e trasporti 2,109
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,015

H.01.01.0265.005 PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN
ACCIOTTOLATO m² 1

Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornaliera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 26,46 10,584

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 31,72 12,688
MATERIALI

Z.22.01.0080.015 superficie occupata 80%: MARMI E PIETRE - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: ,8 m² 0,80 26,28 21,024

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 28,08 2,808

X.10.06.1030.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020
della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22
kg/m ) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20/2,5*2*22/100/20 100kg 0,18 18,87 3,321

X.12.01.0002.050 rinfianco binderi: CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,02 m³ 0,020 104,76 2,095
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NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE
Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 44,45 2,223

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 47,15 2,358

Z.06.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE
Forza oltre 15 KN fino a 20 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 27,11 1,356
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 operatore addetto a getto, vibratura e staggiatura: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/20 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 9,210
Utile dell'Impresa del 10% 7,061
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,441
Costo macchine 2,762

Costo manodopera alla produzione 25,754
Costo materiali fc 3,321

Costo materiali fm 24,027
Costo noli e trasporti 1,590

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,269

H.01.01.0267.005 PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN SELCIATO
CEMENTATO
con pietrame proveniente da cava m² 1

Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornalieri
Z.01.05.0001.003 addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 26,46 10,584

Z.01.05.0001.001 per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 31,72 12,688
MATERIALI

Z.22.01.0080.015 75% superficie stradale: MARMI E PIETRE - MASSELLI
masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,75 m² 0,75 26,28 19,710

X.12.05.0001.040 spessore 30 cm - 50% volume pietrame - 30% cls - 20% sabbia:
CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-
XC2
per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1*1*0,3*0,3 m³ 0,090 106,26 9,563
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X.10.06.1030.005 BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020
della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22
kg/m ) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20/2,5*2*22/100/20 100kg 0,18 18,87 3,321

X.10.01.0005.010 20% volume su spessore di 30 cm: SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*,2*,3 m³ 0,060 28,08 1,685
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 52,47 5,247

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/20 h 0,20 14,58 2,916

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,96 0,196

Z.06.40.0010.010 per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,79 0,179
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 10,797
Utile dell'Impresa del 10% 8,277
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 91,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 91,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,021
Costo macchine 3,877

Costo manodopera alla produzione 27,554
Costo materiali fc 3,321

Costo materiali fm 28,087
Costo noli e trasporti 1,139

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,073

H.01.01.0267.010 PAVIMENTAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN SELCIATO
CEMENTATO
con pietrame proveniente da scavi o demolizioni 1

Si considera una resa di 20 mq di pavimentazione finita giornalieri
Z.01.05.0001.003 addetto al getto di fondazione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/20 h 0,40 26,46 10,584

Z.01.05.0001.001 per posa e rabboccatura pietrame vibratura e pompa: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8/20 h 0,40 31,72 12,688
MATERIALI

X.12.05.0001.040 spessore 30 cm - 50% volume pietrame - 30% cls - 20% sabbia:
CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-
XC2
per classe di resistenza Rck 35 (Costo materiali fm - Costo
materiali fm)
Formula quantità: 1*1*0,3*0,3 m³ 0,090 106,26 9,563

X.10.01.0005.010 25% volume su spessore di 30 cm: SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*,25*,3 m³ 0,075 28,08 2,106
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.030 per preparazione piano di posa e trasporto sassi: ESCAVATORE
CINGOLATO
con potenza oltre KW 80 fino a KW 110. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/20 h 0,15 52,47 7,871

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/20 h 0,20 14,58 2,916

Z.06.40.0130.010 VIBRATORE CON CONVERTITORE
con ago di diametro fino a 50 mm (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,96 0,196

Z.06.40.0010.010 per regimazione acque: POMPA COMPLETA DI MOTORE
della potenza adeguata per una bocca aspirante fino a mm 50. (
Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 1,79 0,179
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/20 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/20 h 0,10 29,44 2,944
Spese generali del 15% 8,019
Utile dell'Impresa del 10% 6,148

Importo totale dell'analisi(Euro/) 67,630

Prezzo di applicazione(Euro/) 67,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,351
Costo macchine 5,192

Costo manodopera alla produzione 31,436
Costo materiali fm 9,342

Costo noli e trasporti 1,139
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,167

H.01.01.0270.005 PAVIMENTO IN "SMOLLERI" DI PORFIDO DEL TRENTINO m² 1

Si considera una resa di 22 mq di pavimentazione finita giornaliera
Z.01.05.0001.003 8 ml strada *2,5 largh + 10% allargamenti = 22 mq: LAVORI DI

GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/22 h 0,36 26,46 9,622

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/22 h 0,36 31,72 11,535
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MATERIALI
X.10.06.1080.005 si stimano necessari 250 kg/mq: SMOLLERI IN PORFIDO - agg.

2020
per pavimentazioni ( resa 200 kg/m² ) (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,5 100kg 2,50 13,41 33,525

X.10.01.0005.010 SABBIA
sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm - 1.50 t/m³
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*0,1 m³ 0,100 28,08 2,808

X.10.06.1030.005 Per fare 22 mq servono 16 ml di binderi del peso di 22 kg/ml:
BINDERI NORMALI IN PORFIDO - agg. 2020
della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 ( resa 22
kg/m ) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16*22/100/22 100kg 0,16 18,87 3,019

X.12.01.0002.050 CLS PRECONFEZIONATI
conglomerato cementizio classe X0 resistenza Rck 25 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,02 m³ 0,020 104,76 2,095
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/22 h 0,05 44,45 2,020

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/22 h 0,05 47,15 2,143

Z.06.25.0130.030 PIASTRA VIBRANTE
Forza oltre 15 KN fino a 20 KN (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/22 h 0,05 27,11 1,232
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/22 h 0,05 29,44 1,338

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/22 h 0,05 29,44 1,338
Spese generali del 15% 10,601
Utile dell'Impresa del 10% 8,128
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,236
Costo macchine 2,484

Costo manodopera alla produzione 22,894
Costo materiali fc 36,544

Costo materiali fm 3,699
Costo noli e trasporti 1,466

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,725

H.01.01.0275.005 OPERE DI SOSTEGNO IN LEGNAME "ARCE" O
"BRAGHERI" m² 1

Si considera una resa di 14 mq giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/14 h 0,57 31,72 18,126
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Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/14 h 0,57 26,46 15,120
MATERIALI

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 3,00 1,29 3,870

X.28.01.0060.015 per ogni m2 si calcola 40% di superficie occupata dai tronchi per
una profondità di 2 m: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TONDAME
tronchi di larice scortecciati diametro 20-35 cm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4*2 m³ 0,800 148,00 118,400
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0010.030 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 4/14 h 0,29 37,65 10,757

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/14 h 0,14 3,63 0,519
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/14 h 0,29 29,44 8,411
Spese generali del 15% 26,280
Utile dell'Impresa del 10% 20,148
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 221,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 221,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,603
Costo macchine 4,620

Costo manodopera alla produzione 43,053
Costo materiali fm 120,797

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,482

H.01.01.0280.005 ATTENUAZIONE VISIVA DI SUPERFICI ROCCIOSE m² 1

Si considera una superficie giornaliera di 500 mq
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/500 h 0,02 26,46 0,423
MATERIALI

Z.90.01.1001.040 si considera la resa di 1 l su 3 mq: MATERIALI f.c.
soluzione acquosa per attenuazione rocce (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,33 l 0,33 8,15 2,690
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.10.0070.020 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. da t. 25 fino a t. 33 (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/500 h 47,15 0,094

Z.06.25.0050.010 AUTOBOTTE PER INNAFFIAMENTO
con capacità fino a m³ 3,500. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8/500 h 0,02 7,30 0,117
OPERATORE AL MEZZO

883/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/500 h 29,44 0,059

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/500 h 0,02 29,44 0,471
Spese generali del 15% 0,578
Utile dell'Impresa del 10% 0,443
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,063
Costo macchine 0,055

Costo manodopera alla produzione 0,972
Costo noli e trasporti 0,117

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,666

H.01.01.0295.005 MURETTO A SECCO m² 1

Si considera la realizzazione di 8 mq giornalieri
Z.01.05.0001.002 per lavorazione e posa del pietrame: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/8 h 1,00 29,44 29,440

Z.01.05.0001.003 per provvista e trasporto materiale: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/8 h 1,00 26,46 26,460

Z.01.05.0001.003 per scavo di fondazione a mano e reinterro drenante: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/8 h 1,00 26,46 26,460
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 7,90 0,988
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/8 h 0,13 29,44 3,680
Spese generali del 15% 13,054
Utile dell'Impresa del 10% 10,008

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 110,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 110,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,621

Costo manodopera alla produzione 59,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,062

H.01.01.0300.005 RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO
staccionata in larice, inchiodata con due assi m 1

Si considera una posa di 40 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/40 h 0,20 26,46 5,292
MATERIALI

X.28.01.0010.020 si considerano due assi grezze h 25 cm spessore 4 cm + 1
montante ogni 2 ml: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole larice prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,55*1*0,04+0,16*0,16*2/2 m³ 0,048 346,60 16,498

X.43.01.40.0020.00 si considera l'utilizzo di 1,5 kg per ml: chiodi forgiati lunghezza 40-
50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 1,22 1,830
NOLI A CALDO SENZA OPERATORE

Z.06.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI
semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 26,55 1,328
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/40 h 0,05 29,44 1,472
Spese generali del 15% 4,915
Utile dell'Impresa del 10% 3,768
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,310
Costo macchine 1,062

Costo manodopera alla produzione 13,695
Costo materiali fm 17,631

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,712

H.01.01.0300.010 RECINZIONE TRADIZIONALE TRENTINA IN LEGNO
tipologia caratteristica della zona (palizzata, sailzaun) m 1

Si considera una posa di 25 ml giornalieri
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/25 h 0,32 31,72 10,150

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/25 h 0,32 26,46 8,467

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/25 h 0,08 26,46 2,117
MATERIALI

X.28.01.0010.020 montanti ogni 2 ml e 3 pali trasversali: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
TAVOLE
tavole larice prismate e piallate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,12*0,12*3,14*2/2+0,05*0,05*3,14*4 m³ 0,077 346,60 26,555

X.43.01.40.0020.00 si considera l'utilizzo di 1 kg per ml: chiodi forgiati lunghezza 40-
50 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 1,22 1,220
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NOLI A CALDO SENZA OPERATORE
Z.06.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI

semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 26,55 1,062
OPERATORE AL MEZZO

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/25 h 0,04 29,44 1,178
Spese generali del 15% 7,612
Utile dell'Impresa del 10% 5,836
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,245
Costo macchine 0,845

Costo manodopera alla produzione 22,335
Costo materiali fm 27,273

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,469

H.01.01.0310.005 GEOCOMPOSITO DRENANTE m² 1

Si considera la posa di 600 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/600 h 0,01 26,46 0,353

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/600 h 0,01 29,44 0,393
MATERIALI

Z.90.01.1001.045 MATERIALI f.c.
geocomposito drenante spessore 9 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 5,15 5,150
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/600 h 14,58 0,024
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/600 h 31,72 0,053
Spese generali del 15% 0,896
Utile dell'Impresa del 10% 0,687
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,064
Costo macchine 0,055

Costo manodopera alla produzione 0,858
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,587

H.01.01.0320.005 MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE spessore 1,5 mm m² 1

Si considera la posa di 150 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 8/150 h 0,05 26,46 1,411
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/150 h 0,05 29,44 1,570
MATERIALI

X.37.01.05.0005.00 MANTO POLIOLEFINE ARMATO A FISSAGGIO MECCANICO
LINEARE
spessore 1,5 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 19,84 19,840
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.50.0020.010 SALDATRICE
potenza compresa tra 3,50 kW e 4,50 kW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 3,78 0,101

Z.06.40.0020.020 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione oltre 10 fino a 13 KW (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 4/150 h 0,03 9,65 0,257
Spese generali del 15% 3,477
Utile dell'Impresa del 10% 2,666
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,320

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,182
Costo macchine 0,129

Costo manodopera alla produzione 3,020
Costo materiali fm 19,838

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,141

H.01.01.0330.005 GEOSTUOIA TRIDIMENSIONALE m² 1

Si considera la posa di 300 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/300 h 0,03 26,46 0,706

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/300 h 0,03 29,44 0,785
MATERIALI

Z.90.01.1001.055 MATERIALI f.c.
Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice
alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 3,08 3,080
Spese generali del 15% 0,686
Utile dell'Impresa del 10% 0,526
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,039
Costo macchine 0,039

Costo manodopera alla produzione 1,540
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,159

H.01.01.0335.005 STRATO GHIAIOSO DI RIVESTIMENTO BACINI m² 1

Si considera una resa di 300 mq
Z.01.05.0001.003 per sistemazione e stesa manuale materiali: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8/300 h 0,03 26,46 0,706

X.10.01.0010.030 spessore medio strato 5 cm: GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO
legante di frantoio granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/20 m³ 0,050 19,67 0,984
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 44,45 0,296
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/300 h 0,01 31,72 0,211
Spese generali del 15% 0,330
Utile dell'Impresa del 10% 0,253

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,242
Costo macchine 0,282

Costo manodopera alla produzione 1,071
Costo materiali fm 0,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,583

H.01.01.0340.005 GEOCOMPOSITO BENTONITICO m² 1

Si considera la posa di 100 mq giornalieri
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/100 h 0,08 26,46 2,117

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8/100 h 0,08 29,44 2,355
MATERIALI

Z.37.0110.030 due strati per formazione sandwich: FELTRI NON TESSUTI
feltro non tessuto polipropilene peso 500 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*2 m² 2,00 1,90 3,800

Z.90.01.1001.060 MATERIALI f.c.
bentonite sfusa f.c. (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*12*(5/1000) 100kg 0,06 53,06 3,184
Spese generali del 15% 1,718
Utile dell'Impresa del 10% 1,317
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,490

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,056
Costo macchine 0,057

Costo manodopera alla produzione 4,548
Costo materiali fm 3,780

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,034

H.01.01.0350.005 IMPERMEABILIZZAZIONE CON ARGILLA DA CAVA m³ 1

Si considera una resa di 200 mq  giornalieri per uno spessore di
50 cm su rampe più banchina come da sezioni tipo: 200*0.5 =
100mc
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Z.01.05.0001.003 per sistemazione manuale materiali: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/100 h 0,02 26,46 0,529

Z.33.10.0005.005 per rapportare l'argilla alla terra vegetale si moltiplica per il
coefficiente di rapporto del peso specifico. (1 mc di terra vegetale
= 1,7 t/mc) / (1 mc di argilla = 2,1 t/mc) = 0,8095
: TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1*,8095 m³ 0,810 14,42 11,673
NOLO A CALDO MEZZI MECCANICI SENZA OPERATORE

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4/100 h 0,04 44,45 1,778

Z.06.25.0170.010 RULLO DINAMICO SEMOVENTE GOMMA FERRO
da t. 16 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2/100 h 0,02 52,09 1,042
OPERATORE ALL'AUTOMEZZO

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4/100 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/100 h 0,02 31,72 0,634
Spese generali del 15% 2,539
Utile dell'Impresa del 10% 1,946

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 21,410

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 21,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,083
Costo macchine 3,173

Costo manodopera alla produzione 5,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,152

L.01.05.0005.010 GRUPPI ARREDO
Completo n legno di pino o abete trattato cad. 1

Franco magazzino
Z.31.05.0005.025 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM

Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica
in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 290,00 290,000

Z.31.05.0010.010 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM
in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 240,00 480,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 118,870
Utile dell'Impresa del 10% 91,134
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.002,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.002,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071
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Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 770,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 210,005

L.01.05.0005.015 GRUPPI ARREDO
Completo in legno di larice cad. 1

Franco magazzino
Z.31.05.0005.030 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM

Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di
metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 360,00 360,000

Z.31.05.0010.015 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM
in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 2,00 265,00 530,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 136,870
Utile dell'Impresa del 10% 104,934
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.154,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.154,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 890,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 241,805

L.01.05.0005.020 GRUPPI ARREDO
Tavolo in legno di pino o abete trattato cad. 1

Franco magazzino
Z.31.05.0005.025 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM

Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica
in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 290,00 290,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 46,870
Utile dell'Impresa del 10% 35,934
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 395,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 395,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 290,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,805

L.01.05.0005.025 GRUPPI ARREDO
Tavolo in legno di larice cad. 1

Franco magazzino
Z.31.05.0005.030 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM

Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di
metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 360,00 360,000
Fornitura in cantiere
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Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 57,370
Utile dell'Impresa del 10% 43,984
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 483,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 483,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 360,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,355

L.01.05.0007.005 GRUPPO ARREDO INCLUSIVO
gruppo modello "freedom" in larice con piano da
198x103 cm e 2 panchine "freedom" cad. 1

Franco magazzino
Z.31.35.0005.005 tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x78

cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 522,00 522,000
Z.31.35.0010.005 panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 406,00 812,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 81,670
Utile dell'Impresa del 10% 62,614
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.500,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.500,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 1.334,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,285

L.01.05.0007.010 GRUPPO ARREDO INCLUSIVO
gruppo modello "freedom" in larice con piano da
198x103 cm, una panchina "freedom" e due sgabelli cad. 1

Franco magazzino
Z.31.35.0005.010 tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103

cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 588,00 588,000
Z.31.35.0010.005 panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 406,00 406,000
Z.31.35.0010.010 sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 275,00 550,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 234,970
Utile dell'Impresa del 10% 180,144
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.981,580
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.981,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 1.544,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 415,115

L.01.05.0007.015 GRUPPO ARREDO INCLUSIVO
gruppo modello "freedom" in larice con piano da
198x103 cm e quattro sgabelli cad. 1

Franco magazzino
Z.31.35.0005.010 tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103

cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 588,00 588,000
Z.31.35.0010.010 sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 275,00 1.100,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 44,93 16,849
Spese generali del 15% 255,727
Utile dell'Impresa del 10% 196,058
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2.156,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2.156,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,756
Costo macchine 3,052

Costo manodopera alla produzione 11,040
Costo materiali fc 1.688,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 451,781

L.01.05.0007.020 GRUPPO ARREDO INCLUSIVO
tavolo modello "freedom" in legno di larice con piano da
198x78 cm cad. 1

Franco magazzino
Z.31.35.0005.005 tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x78

cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 522,00 522,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 81,670
Utile dell'Impresa del 10% 62,614
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 688,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 688,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 522,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 144,285

L.01.05.0007.025 GRUPPO ARREDO INCLUSIVO
tavolo modello "freedom" in legno di larice con piano da
198x103 cm cad. 1

Franco magazzino
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Z.31.35.0005.010 tavolo modello "freedom" n legno di larice con piano da 198x103
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 588,00 588,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 91,570
Utile dell'Impresa del 10% 70,204
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 772,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 772,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 588,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 161,775

L.01.05.0010.010 PANCHINE
In legno di pino trattato o abete trattato cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0010.010 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM

in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 240,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 39,370
Utile dell'Impresa del 10% 30,184
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 332,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 332,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 240,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,555

L.01.05.0010.015 PANCHINE
In legno di larice cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0010.015 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM

in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 265,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 43,120
Utile dell'Impresa del 10% 33,059
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 363,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 363,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
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Costo macchine 4,071
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 265,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 76,175

L.01.05.0012.005 PANCHINE INCLUSIVE
panchina inclusiva modello "freedom" con seduta da 198
cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.35.0010.005 panchina modello "freedom" con seduta da 198 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 406,00 406,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 64,270
Utile dell'Impresa del 10% 49,274
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 542,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 542,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 406,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 113,545

L.01.05.0012.010 PANCHINE INCLUSIVE
sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.35.0010.010 sgabello per gruppo "freedom" con seduta da 60 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 275,00 275,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 44,620
Utile dell'Impresa del 10% 34,209
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 376,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 376,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 275,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,825

L.01.05.0012.015 PANCHINE INCLUSIVE
panchina con seduta ischiatica modello "step" adatta a
persone anziane e/o deambulanti con seduta da 160 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.35.0010.020 seduta ischiatica modello "step" x anziani/deambulanti con

seduta da 160 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 295,00 295,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
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Spese generali del 15% 47,620
Utile dell'Impresa del 10% 36,509
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 401,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 401,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 295,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,125

L.01.05.0012.020 PANCHINE INCLUSIVE
panca per una persona con schienale, braccioli e seduta
da 60 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.35.0010.025 panca da 1 persona con schienale e seduta da 60 cm (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 333,00 333,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di 3 panchine a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Spese generali del 15% 53,320
Utile dell'Impresa del 10% 40,879
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 449,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 449,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,675
Costo macchine 4,071

Costo manodopera alla produzione 14,720
Costo materiali fc 333,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 94,195

L.01.05.0015.010 PORTA BIDONE
dimensioni finito 60X60 cm x h= 100 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0015.005 PORTA BIDONE

Dimensioni 60X60X100 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 305,00 305,000
Trasporto con distanza media da Trento

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio a cantiere con altri arredi: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 44,93 16,849
Spese generali del 15% 48,277
Utile dell'Impresa del 10% 37,013
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 407,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 407,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,756
Costo macchine 3,052

Costo manodopera alla produzione 11,040
Costo materiali fc 305,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,291

L.01.05.0020.015 BACHECA IN LEGNO TRATTATO STANDARD
con pannello di circa 90-100x140 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
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Z.31.05.0020.015 BACHECA
dimensioni proiezione a terra 130x80 h250 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 475,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.015 TRASPORTI
Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 49,72 74,580
Spese generali del 15% 82,437
Utile dell'Impresa del 10% 63,202
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 695,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 695,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 47,580
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 646,890

L.01.05.0020.020 BACHECA IN LEGNO TRATTATO STANDARD
con pannello di circa 160-180x140 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0020.020 BACHECA

dimensioni proiezione a terra 200x80 h250 (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 548,000
trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.015 TRASPORTI
Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 1,00 49,72 49,720
Spese generali del 15% 89,658
Utile dell'Impresa del 10% 68,738
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 756,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 756,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 31,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 723,900

L.01.05.0021.005 BACHECA IN LARICE STANDARD
in legno tornito con pannello espositivo da 140x100 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0020.025 BACHECA

in larice tondo diam. 12 con pannello 140x100 (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 839,050
trasporto in cantiere medio

Z.31.01.0010.015 TRASPORTI
Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 49,72 74,580

1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 139,253
Utile dell'Impresa del 10% 106,760
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.174,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.174,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 199,050
Costo manodopera alla produzione 62,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 912,260
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L.01.05.0021.010 BACHECA IN LARICE STANDARD
in legno squadrato con pannello espositivo da 140x100
cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0020.030 BACHECA

in larice squadrato cm 12x12 con pannello 140x100 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 784,580
trasporto in cantiere medio

Z.31.01.0010.015 TRASPORTI
Autocarro con gru da 150 Q di portata (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 49,72 74,580

1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 29,44 14,720
Spese generali del 15% 131,082
Utile dell'Impresa del 10% 100,496
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.105,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.105,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 184,575
Costo manodopera alla produzione 62,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 857,830

L.01.05.0022.005 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 76x100 cm e pali 10x10 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.005 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 76x100 cm e palo 10x10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.203,220
Spese generali del 15% 180,483
Utile dell'Impresa del 10% 138,370
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.522,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.522,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.490,100

L.01.05.0022.010 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 146x100 cm e pali 10x10 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.010 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 146x100 cm e palo 10x10 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.238,820
Spese generali del 15% 185,823
Utile dell'Impresa del 10% 142,464
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.567,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.567,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.535,140

L.01.05.0022.015 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 170x100 cm e pali 10x10 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.015 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 170x100 cm e palo 10x10 (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.333,670
Spese generali del 15% 200,051
Utile dell'Impresa del 10% 153,372
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.687,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.687,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.655,120

L.01.05.0022.020 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 46x100 cm e pali 12x12 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.020 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 76x100 cm e palo 12x12 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.262,520
Spese generali del 15% 189,378
Utile dell'Impresa del 10% 145,190
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.597,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.597,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.565,120

L.01.05.0022.025 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 146x100 cm e pali 12x12 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.025 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 146x100 cm e palo 12x12 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.294,170
Spese generali del 15% 194,126
Utile dell'Impresa del 10% 148,830
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.637,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.637,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.605,160

L.01.05.0022.030 BACHECA IN LARICE SMONTABILE
pannello espositivo 146x100 cm e pali 12x12 cm cad. 1

Fornitura in cantiere con distanza media dal cantiere tipo
Z.31.05.0022.030 BACHECA SMONTABILE

in larice e pannello espositivo 170x100 cm e palo 12x12 (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1.389,020
Spese generali del 15% 208,353
Utile dell'Impresa del 10% 159,737

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.757,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.757,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,860
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1.725,140

L.01.05.0025.005 PALERIA
In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,110
Spese generali del 15% 1,217
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Utile dell'Impresa del 10% 0,933

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,650

L.01.05.0025.006 PALERIA
In pino trattato - Diametro 8 cm, lunghezza 1.50 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.005 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 150 fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 4,910
Spese generali del 15% 0,737
Utile dell'Impresa del 10% 0,565
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 0,854
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,050

L.01.05.0025.007 PALERIA
In pino trattato - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.015 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
mezzena D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,260
Spese generali del 15% 0,789
Utile dell'Impresa del 10% 0,605
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,040

L.01.05.0025.010 PALERIA
In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.025 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
piantone D= 10 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 11,610
Spese generali del 15% 1,742
Utile dell'Impresa del 10% 1,335
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,080

L.01.05.0025.011 PALERIA
In pino trattato - Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.020 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
piantone D= 10 L= 150 fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 6,610
Spese generali del 15% 0,992
Utile dell'Impresa del 10% 0,760
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,750

L.01.05.0025.012 PALERIA
In pino trattato - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3
m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.026 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
mezzena D= 10 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,310
Spese generali del 15% 1,247
Utile dell'Impresa del 10% 0,956
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,900

L.01.05.0025.015 PALERIA
In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.050 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
piantone D= 16 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 27,270
Spese generali del 15% 4,091
Utile dell'Impresa del 10% 3,136
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 34,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 34,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,890

L.01.05.0025.016 PALERIA
In pino trattato - Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m con
incavo cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.045 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
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piantone D= 16 L= 100 fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 10,860
Spese generali del 15% 1,629
Utile dell'Impresa del 10% 1,249
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,130

L.01.05.0025.017 PALERIA
In pino trattato - Smezzola diametro 16 cm, lunghezza
3.00 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0105.055 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la

formazione di staccionate
mezzena D= 16 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 21,780
Spese generali del 15% 3,267
Utile dell'Impresa del 10% 2,505
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 1,148
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,940

L.01.05.0025.031 PALERIA
In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0100.010 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D= 8 L= 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,360
Spese generali del 15% 0,654
Utile dell'Impresa del 10% 0,501
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,790

L.01.05.0025.032 PALERIA
In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 1,50 m con incavo cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0100.005 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D= 8 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 5,020
Spese generali del 15% 0,753
Utile dell'Impresa del 10% 0,577

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
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Costo macchine 0,245
Costo manodopera alla produzione 0,265

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,620

L.01.05.0025.033 PALERIA
In larice - Diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.015 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=8 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,450
Spese generali del 15% 1,268
Utile dell'Impresa del 10% 0,972

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,960

L.01.05.0025.034 PALERIA
In larice - Smezzola diametro 8 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0100.020 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

mezzena D=8 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,870
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,430

L.01.05.0025.035 PALERIA
In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.035 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=10 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,430
Spese generali del 15% 1,865
Utile dell'Impresa del 10% 1,430
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,000

L.01.05.0025.040 PALERIA
In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.030 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=10 L= 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,910
Spese generali del 15% 0,887
Utile dell'Impresa del 10% 0,680
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,480
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,750

L.01.05.0025.045 PALERIA
In larice - Diametro 10 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo
piantone) cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.025 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=10 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 6,690
Spese generali del 15% 1,004
Utile dell'Impresa del 10% 0,769
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,730

L.01.05.0025.050 PALERIA
In larice - Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.040 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

mezzena D=10 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 7,130
Spese generali del 15% 1,070
Utile dell'Impresa del 10% 0,820

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 9,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 9,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,290

L.01.05.0025.055 PALERIA
In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Franco cantiere
Z.31.05.0100.055 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 18,430
Spese generali del 15% 2,765
Utile dell'Impresa del 10% 2,120
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,441
Costo macchine 0,488

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,390

L.01.05.0025.060 PALERIA
In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.050 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=12 L= 150 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,380
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Spese generali del 15% 1,257
Utile dell'Impresa del 10% 0,964
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,870

L.01.05.0025.065 PALERIA
In larice - Diametro 12 cm, lunghezza 1,50 m (con incavo
piantone) cad. 1

Fornitura cantiere
Z.31.05.0100.045 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 9,960
Spese generali del 15% 1,494
Utile dell'Impresa del 10% 1,145
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,440

L.01.05.0025.070 PALERIA
In larice - Smezzola diametro 12 cm, lunghezza 3,00 m cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.060 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,230
Spese generali del 15% 1,535
Utile dell'Impresa del 10% 1,177
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,210

L.01.05.0025.075 PALERIA
In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 m cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.085 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=16 L= 100 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 9,700
Spese generali del 15% 1,455
Utile dell'Impresa del 10% 1,116
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,540
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L.01.05.0025.080 PALERIA
In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 3,00 cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.095 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=16 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 31,730
Spese generali del 15% 4,760
Utile dell'Impresa del 10% 3,649
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,410

L.01.05.0025.085 PALERIA
In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,00 (con incavo
piantone) cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.080 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=16 L= 100 cm fresato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 10,350
Spese generali del 15% 1,553
Utile dell'Impresa del 10% 1,190
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,360

L.01.05.0025.090 PALERIA
In larice - Diametro 16 cm, lunghezza 1,50 (con incavo
piantone) cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.090 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

palo D=16 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 15,730
Spese generali del 15% 2,360
Utile dell'Impresa del 10% 1,809
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,170

L.01.05.0025.092 PALERIA
In larice - Smezzola diametro 16 cm, lunghezza 3,0 cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0100.100 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

mezzena D=16 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 21,730
Spese generali del 15% 3,260
Utile dell'Impresa del 10% 2,499
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,760

L.01.05.0025.180 PALERIA
Castagno scortecciato grezzo diametro 8-10 cm m 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0110.005 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in castagno scorteccciato D= 8/10 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 4,860
Spese generali del 15% 0,729
Utile dell'Impresa del 10% 0,559
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,150

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera alla produzione 1,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,640

L.01.05.0025.185 PALERIA
Castagno scortecciato grezzo diametro 12-14 cm m 1

Fornitura in cantiere
Z.31.05.0110.010 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in castagno scorteccciato D= 12/14 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 6,510
Spese generali del 15% 0,977
Utile dell'Impresa del 10% 0,749
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,240

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera alla produzione 1,737
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,730

L.01.05.0035.015 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE
SQUADRATO
Montanti sezione 90x90 mm intagliati in testa a 15°,
piallati e smussati m 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 10,430
Spese generali del 15% 1,565
Utile dell'Impresa del 10% 1,200
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 13,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 13,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162
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Costo manodopera alla produzione 1,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,406

L.01.05.0035.020 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE
SQUADRATO
Tavole sezione 40x140 mm piallate e smusssate m 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 6,430
Spese generali del 15% 0,965
Utile dell'Impresa del 10% 0,740
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 1,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,210

L.01.05.0035.025 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE
SQUADRATO
Montante sezione 90x90 mm intagliato in testa a 15°,
piallato e smussato ad integrazione staccionata esistente m 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 10,430
Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10%
Formula quantità: 10 1,043
Spese generali del 15% 1,721
Utile dell'Impresa del 10% 1,319
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 1,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,716

L.01.05.0035.030 ELEMENTI PER STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE
SQUADRATO
Tavola sezione 40x140 mm piallata e smusssata ad
integrazione staccionata esistente m 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 6,430
Prodotto con quantità ridotta non scontabile del 10%
Formula quantità: 10 0,643
Spese generali del 15% 1,061
Utile dell'Impresa del 10% 0,813
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 1,118
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,020

L.01.05.0100.010 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
montante diametro 8-12 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.005 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 14,740
Spese generali del 15% 2,211
Utile dell'Impresa del 10% 1,695
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 18,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 18,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,612
Costo macchine 0,677

Costo manodopera alla produzione 2,453
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,910

L.01.05.0100.015 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
montante diametro 14-16 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.010 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 16,260
Spese generali del 15% 2,439
Utile dell'Impresa del 10% 1,870
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera alla produzione 3,209
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,810

L.01.05.0100.020 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
montante sezione 9x9 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.025 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

bicchieri piantone da 9x9  con piastra/pignone (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 15,260
Spese generali del 15% 2,289
Utile dell'Impresa del 10% 1,755
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera alla produzione 3,209
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,540

L.01.05.0100.025 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
montante sezione 12x12 cm su piastra e/o pignone cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.030 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
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bicchieri piantone da 12x12  con piastra/pignone (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 16,260
Spese generali del 15% 2,439
Utile dell'Impresa del 10% 1,870
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 20,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 20,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera alla produzione 3,209
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,810

L.01.05.0100.030 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per montanti
90x90 mm cad. 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.020 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate
squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 23,830
Spese generali del 15% 3,575
Utile dell'Impresa del 10% 2,741
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera alla produzione 3,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,320

L.01.05.0100.035 BICCHIERE METALLICO PER ANCORAGGIO STACCIONATE
profilo ad U in acciaio corten per montanti 90x90 mm m 1

Franco cantiere per la formazione di staccionate
Z.31.15.0050.040 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 83,570
Spese generali del 15% 12,536
Utile dell'Impresa del 10% 9,611
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 105,720

Prezzo di applicazione(Euro/m) 105,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera alla produzione 2,795
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,150

L.01.15.0005.010 PANCHINE
Struttura ghisa e legno, stile "Liberty" cm 190 cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0005.020 PANCHINE

In ghisa e legno L= 190 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 764,840
Spese generali del 15% 114,726
Utile dell'Impresa del 10% 87,957
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 967,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 967,520
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 912,680

L.01.15.0005.015 PANCHINE
Struttura in metallo e basamento in CLS trattato cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0005.015 PANCHINE

Struttura in metallo e basamento in CLS trattato (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 576,710
Spese generali del 15% 86,507
Utile dell'Impresa del 10% 66,322
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 729,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 729,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 674,700

L.01.15.0010.110 DISSUASORI
Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0011.005 DISSUASORI fc

Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 215,590
Spese generali del 15% 32,339
Utile dell'Impresa del 10% 24,793
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 272,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 272,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 227,130

L.01.15.0010.115 DISSUASORI
Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0011.010 DISSUASORI fc

Dissuasore verticale altezza 80 cm in ghisa rimovibile (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 180,590
Spese generali del 15% 27,089
Utile dell'Impresa del 10% 20,768
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,102
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 182,860

L.01.15.0015.005 GRIGLIE PER ALBERI
quadra 80x80 cm, foro 40 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
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Z.31.15.0016.005 GRIGLIE PER ALBERI fc
quadra 80x80 cm, foro 40 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 173,720
Spese generali del 15% 26,058
Utile dell'Impresa del 10% 19,978
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 174,040

L.01.15.0015.010 GRIGLIE PER ALBERI
quadra100x100 cm, foro 50 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.010 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra100x100 cm, foro 50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 316,250
Spese generali del 15% 47,438
Utile dell'Impresa del 10% 36,369
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 400,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 400,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 353,810

L.01.15.0015.015 GRIGLIE PER ALBERI
quadra 120x120 cm, foro 100 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.015 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra 120x120 cm, foro 100 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 286,250
Spese generali del 15% 42,938
Utile dell'Impresa del 10% 32,919
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 362,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 362,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 315,860

L.01.15.0015.020 GRIGLIE PER ALBERI
quadra 180x180 cm, foro 150 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.020 GRIGLIE PER ALBERI fc

quadra 180x180 cm, foro 150 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 531,250
Spese generali del 15% 79,688
Utile dell'Impresa del 10% 61,094
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 672,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 672,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 625,780

L.01.15.0015.025 GRIGLIE PER ALBERI
tonda D= 100 cm, foro 50 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.025 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 100 cm, foro 50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 236,250
Spese generali del 15% 35,438
Utile dell'Impresa del 10% 27,169
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 252,610

L.01.15.0015.030 GRIGLIE PER ALBERI
tonda D= 100 cm, foro 70 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.030 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 100 cm, foro 70 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 181,250
Spese generali del 15% 27,188
Utile dell'Impresa del 10% 20,844
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 183,030

L.01.15.0015.035 GRIGLIE PER ALBERI
tonda D= 150 cm, foro 100 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0016.035 GRIGLIE PER ALBERI fc

tonda D= 150 cm, foro 100 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 336,250
Spese generali del 15% 50,438
Utile dell'Impresa del 10% 38,669
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 425,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 425,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 8,140

Costo manodopera alla produzione 30,763
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 379,110

L.01.15.0020.020 FONTANELLE IN GHISA
altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 120 kg cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0020.015 FONTANELLE
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in ghisa altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso di 100 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 520,840
Spese generali del 15% 78,126
Utile dell'Impresa del 10% 59,897
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 658,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 658,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 604,020

L.01.15.0020.025 FONTANELLE IN GHISA
altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0020.020 FONTANELLE

in ghisa altezza 100 cm e larghezza 52 cm del peso di 90 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 454,840
Spese generali del 15% 68,226
Utile dell'Impresa del 10% 52,307
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 575,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 575,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 520,530

L.01.15.0020.030 FONTANELLE IN GHISA
altezza 100 cm e larghezza 41 cm del peso di 50 kg cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0020.025 FONTANELLE

in ghisa altezza 100 cm e larghezza 42 cm del peso di 50 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 264,840
Spese generali del 15% 39,726
Utile dell'Impresa del 10% 30,457
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 335,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 335,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 280,180

L.01.15.0020.035 FONTANELLE IN GHISA
altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.15.0020.030 FONTANELLE

in ghisa altezza 80 cm e larghezza 30 cm del peso di 30 kg (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 169,840
Spese generali del 15% 25,476
Utile dell'Impresa del 10% 19,532
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 214,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 214,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera alla produzione 36,254
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 160,010

L.01.20.0020.005 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
freccia fino a 30 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.005 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) cad. 24,000
Spese generali del 15% 3,600
Utile dell'Impresa del 10% 2,760

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 30,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 30,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,560

L.01.20.0020.010 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
freccia fino da 31 a 100 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.010 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 15,080
Spese generali del 15% 2,262
Utile dell'Impresa del 10% 1,734
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,106

Costo manodopera alla produzione 0,383
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,500

L.01.20.0020.015 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
freccia fino da 101 a 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.015 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 13,040
Spese generali del 15% 1,956
Utile dell'Impresa del 10% 1,500
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,022
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,360

L.01.20.0020.020 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
freccia oltre le 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.020 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in FOREX sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo materiali
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fc - Costo materiali fc) cad. 10,950
Spese generali del 15% 1,643
Utile dell'Impresa del 10% 1,259
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,007

Costo manodopera alla produzione 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,800

L.01.20.0020.025 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
tabella fino a 30 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.025 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (fino 30 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,700
Spese generali del 15% 1,605
Utile dell'Impresa del 10% 1,231
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 13,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 13,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,740

L.01.20.0020.030 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
tabella da 31 a 100 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.030 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,380
Spese generali del 15% 0,957
Utile dell'Impresa del 10% 0,734
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,106

Costo manodopera alla produzione 0,383
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,490

L.01.20.0020.035 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
tabella da 101 a 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.035 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300 quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 5,340
Spese generali del 15% 0,801
Utile dell'Impresa del 10% 0,614
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,022
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Costo macchine 0,024
Costo manodopera alla produzione 0,088

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,620

L.01.20.0020.040 SEGNALETICA PER SENTIERI IN FOREX
tabella oltre le 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.040 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in FOREX 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,450
Spese generali del 15% 0,668
Utile dell'Impresa del 10% 0,512

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 5,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 5,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,007

Costo manodopera alla produzione 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,580

L.01.20.0025.005 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
freccia fino a 30 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.045 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 31,000
Spese generali del 15% 4,650
Utile dell'Impresa del 10% 3,565
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,420

L.01.20.0025.010 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
freccia da 31 a 100 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.050 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100  quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 17,880
Spese generali del 15% 2,682
Utile dell'Impresa del 10% 2,056
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,106

Costo manodopera alla produzione 0,383
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,040

L.01.20.0025.015 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
freccia da 101 a 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.055 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100 a 300  quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 14,140
Spese generali del 15% 2,121
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Utile dell'Impresa del 10% 1,626
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,022
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,750

L.01.20.0025.020 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
freccia oltre le 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.060 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Freccia in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300  quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,950
Spese generali del 15% 1,943
Utile dell'Impresa del 10% 1,489
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 16,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 16,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,007

Costo manodopera alla produzione 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,330

L.01.20.0025.025 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
tabella fino a 30 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.065 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (fino a 30 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 14,000
Spese generali del 15% 2,100
Utile dell'Impresa del 10% 1,610

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,910

L.01.20.0025.030 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
tabella da 31 a 100 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.070 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 30 a 100 quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 9,880
Spese generali del 15% 1,482
Utile dell'Impresa del 10% 1,136
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,106

Costo manodopera alla produzione 0,383
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,920
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L.01.20.0025.035 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
tabella da 101 a 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.075 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (da 100  a 300 quantità) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 8,440
Spese generali del 15% 1,266
Utile dell'Impresa del 10% 0,971
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,022
Costo macchine 0,024

Costo manodopera alla produzione 0,088
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,540

L.01.20.0025.040 SEGNALETICA PER SENTIERI IN MEG
tabella oltre le 300 quantità cad. 1

Fornitura in cantiere
Z.31.20.0015.080 TABELLE SEGNAVIA SENTIERISTICA

Tabella in MEG 25x15 cm sp. 19 mm (oltre 300 quantità) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) cad. 7,050
Spese generali del 15% 1,058
Utile dell'Impresa del 10% 0,811
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 8,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 8,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,007
Costo macchine 0,007

Costo manodopera alla produzione 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,870

L.01.25.0005.005 PIETRAME PER MURATURE
di forma idonea ad essere successivamente lavorato in
cantiere 100kg 1

Fornitura in cantier
Z.31.25.0010.005 MATERIALE ROCCIOSO

pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) 100kg 3,860
Spese generali del 15% 0,579
Utile dell'Impresa del 10% 0,444
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 4,880

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 4,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,166

Costo manodopera alla produzione 0,476
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,020

L.01.25.0005.010 PIETRAME PER MURATURE
tranciato per murature a secco 100kg 1

Fornitura in cantier
Z.31.25.0010.006 MATERIALE ROCCIOSO

pietrame  tranciato per murature a secco (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) 100kg 26,150
Spese generali del 15% 3,923
Utile dell'Impresa del 10% 3,007
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Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 33,080

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 33,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,219

Costo manodopera alla produzione 0,634
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,930

L.01.25.0010.005 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume Ø30-50 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.010 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 30-50 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 100kg 29,530
Spese generali del 15% 4,430
Utile dell'Impresa del 10% 3,396
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 37,360

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 37,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,830

L.01.25.0010.010 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume Ø40-60 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.015 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 40-60 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 100kg 24,530
Spese generali del 15% 3,680
Utile dell'Impresa del 10% 2,821
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 31,030

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 31,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,500

L.01.25.0010.015 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume Ø60-80 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.020 MATERIALE ROCCIOSO

ciottoli 60-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 100kg 22,530
Spese generali del 15% 3,380
Utile dell'Impresa del 10% 2,591
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 28,500

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 28,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,970

L.01.25.0010.020 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume tranciati Ø40-60 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.025 MATERIALE ROCCIOSO
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Ciottoli tranciati 40-60 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) 100kg 39,530
Spese generali del 15% 5,930
Utile dell'Impresa del 10% 4,546
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 50,010

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 50,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,480

L.01.25.0010.025 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume tranciati Ø80-100 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.030 MATERIALE ROCCIOSO

Ciottoli tranciati 80-100 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) 100kg 34,530
Spese generali del 15% 5,180
Utile dell'Impresa del 10% 3,971
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 43,680

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 43,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,150

L.01.25.0010.030 CIOTTOLI E GRANIGLIE
Ciottoli di fiume tranciati Ø120-150 mm 100kg 1

Fornitura in cantiere
Z.31.25.0010.035 MATERIALE ROCCIOSO

Ciottoli tranciati 100-150 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) 100kg 24,530
Spese generali del 15% 3,680
Utile dell'Impresa del 10% 2,821
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 31,030

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 31,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,396
Costo macchine 1,417

Costo manodopera alla produzione 9,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,500

L.01.25.0015.004 PAVIMENTI IN CLS
Grigliato 60x40x8 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.025 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x8 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 11,210
Spese generali del 15% 1,682
Utile dell'Impresa del 10% 1,289
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,110
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,061

L.01.25.0015.005 PAVIMENTI IN CLS
Grigliato 60x40x10 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.030 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato 60x40x10 cm color cemento (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 11,710
Spese generali del 15% 1,757
Utile dell'Impresa del 10% 1,347
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,691

L.01.25.0015.010 PAVIMENTI IN CLS
Grigliato bugnato 50x50x12 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.040 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato bugnato 50x50x10 cm color cemento (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m² 14,210
Spese generali del 15% 2,132
Utile dell'Impresa del 10% 1,634
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,861

L.01.25.0015.011 PAVIMENTI IN CLS
Grigliato quadro 50x50x8 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.035 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato quadro 50x50x8 cm color cemento (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 11,210
Spese generali del 15% 1,682
Utile dell'Impresa del 10% 1,289
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,061

L.01.25.0015.012 PAVIMENTI IN CLS
Grigliato da giardino 50x50x10 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.045 PAVIMENTI IN CLS

Grigliato da giardino 50x50x12 cm color cemento (Costo materiali
fc - Costo materiali fc) m² 11,710
Spese generali del 15% 1,757
Utile dell'Impresa del 10% 1,347
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,110
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,691
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L.01.25.0015.025 PAVIMENTI IN CLS
Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio
cemento, h=6 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.005 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. grigio h= 6 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 13,440
Spese generali del 15% 2,016
Utile dell'Impresa del 10% 1,546
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,404

L.01.25.0015.030 PAVIMENTI IN CLS
Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=6 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.010 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 6 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 15,440
Spese generali del 15% 2,316
Utile dell'Impresa del 10% 1,776
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 19,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 19,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,934

L.01.25.0015.035 PAVIMENTI IN CLS
Formelle autobloccanti forme varie: colore grigio, h=8 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.015 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. cemento h= 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 13,940
Spese generali del 15% 2,091
Utile dell'Impresa del 10% 1,603
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,034

L.01.25.0015.040 PAVIMENTI IN CLS
Formelle autobloccanti forme varie: colori vari, h=8 cm m² 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0005.020 PAVIMENTI IN CLS

formelle autobloccanti tradizionali col. vari h= 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) m² 15,940
Spese generali del 15% 2,391
Utile dell'Impresa del 10% 1,833
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,586
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,564
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L.01.25.0025.005 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI
Ghiaia o ghiaino lavato m³ 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0015.010 ANTITRAUMA PER GIOCHI

ghiaia o ghiaino lavato tondo (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) m³ 1,000 26,29 26,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,944
Utile dell'Impresa del 10% 3,023
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 33,260

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 33,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,911
Costo macchine 1,206

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,970

L.01.25.0025.010 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI
Corteccia di conifera fino a 10 m3 m³ 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 23,890
Per quantità ridotte del 20% 4,778
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,584
Utile dell'Impresa del 10% 2,747
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 35,000

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 35,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,362

Costo manodopera alla produzione 0,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,110

L.01.25.0025.015 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI
Corteccia di conifera oltre i 10 fino a 20 m3 m³ 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 23,890
Per quantità ridotte del 10% 2,389
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,584
Utile dell'Impresa del 10% 2,747

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 32,610

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 32,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,362

Costo manodopera alla produzione 0,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,720

L.01.25.0025.020 PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA PER GIOCHI
Corteccia di conifera oltre i 20 m3 m³ 1

Fornitura in cantiere
Z.31.30.0015.005 ANTITRAUMA PER GIOCHI

Corteccia di conifera per > 25 mc (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) m³ 23,890
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,584
Utile dell'Impresa del 10% 2,747
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 30,220

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 30,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,573
Costo macchine 0,362

Costo manodopera alla produzione 0,952
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,330

L.04.05.0040.005 SEMENTI SELEZIONATE
Prati ricreazionali kg 1

Z.33.05.0040.005 MISCUGLI
Prati ricreazionali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,15 3,150
Spese generali del 15% 0,473
Utile dell'Impresa del 10% 0,362
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,990

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,506
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,840

L.04.05.0040.010 SEMENTI SELEZIONATE
Prati estensivi kg 1

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 4,08 4,080
Spese generali del 15% 0,612
Utile dell'Impresa del 10% 0,469
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,160

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 4,082
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,080

L.04.05.0040.015 SEMENTI SELEZIONATE
Prati ornamentali kg 1

Z.33.05.0040.015 MISCUGLI
Prati ornamentali (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 4,12 4,120
Spese generali del 15% 0,618
Utile dell'Impresa del 10% 0,474
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,210

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 4,116
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,090

L.04.05.0040.020 SEMENTI SELEZIONATE
Prati ombreggiati kg 1

Z.33.05.0040.020 MISCUGLI
Prati ombreggiati (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 6,54 6,540
Spese generali del 15% 0,981
Utile dell'Impresa del 10% 0,752
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,270
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 6,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,730

L.04.05.0040.025 SEMENTI SELEZIONATE
Zone aride kg 1

Z.33.05.0040.025 MISCUGLI
Zone aride (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,64 3,640
Spese generali del 15% 0,546
Utile dell'Impresa del 10% 0,419
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,610

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 3,644
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,970

L.04.05.0040.030 SEMENTI SELEZIONATE
Prati sportivi kg 1

Z.33.05.0040.030 MISCUGLI
Prati sportivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,74 3,740
Spese generali del 15% 0,561
Utile dell'Impresa del 10% 0,430
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,730

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 3,738
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,990

L.04.05.0040.035 SEMENTI SELEZIONATE
Luoghi umidi kg 1

Z.33.05.0040.035 MISCUGLI
Luoghi umidi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 3,54 3,540
Spese generali del 15% 0,531
Utile dell'Impresa del 10% 0,407
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,480

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 3,168
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,940

L.04.05.0040.040 SEMENTI SELEZIONATE
Rigenerazione kg 1

Z.33.05.0040.040 MISCUGLI
Rigenerazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 2,96 2,960
Spese generali del 15% 0,444
Utile dell'Impresa del 10% 0,340
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,740

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,963
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,780

L.04.05.0040.045 SEMENTI SELEZIONATE
Media intensa utilizzazione in zone aride kg 1

Z.33.05.0040.045 MISCUGLI
Media intensa utilizzazione in zone aride (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) kg 1,00 4,16 4,160
Spese generali del 15% 0,624
Utile dell'Impresa del 10% 0,478
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,260

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 4,162
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,100

L.04.05.0040.050 SEMENTI SELEZIONATE
Scarpate su terreno acido kg 1

Z.33.05.0040.050 MISCUGLI
Scarpate su terreno acido (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 9,97 9,970
Spese generali del 15% 1,496
Utile dell'Impresa del 10% 1,147
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 12,610

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 12,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 9,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,640

L.04.05.0040.055 SEMENTI SELEZIONATE
Scarpate su terreno arido kg 1

Z.33.05.0040.055 MISCUGLI
Scarpate su terreno arido (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 8,13 8,130
Spese generali del 15% 1,220
Utile dell'Impresa del 10% 0,935
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 10,290

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 10,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 7,744
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,160

L.04.05.0040.060 SEMENTI SELEZIONATE
Scarpate su terreno calcareo kg 1

Z.33.05.0040.060 MISCUGLI
Scarpate su terreno calcareo (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) kg 1,00 14,58 14,580
Spese generali del 15% 2,187
Utile dell'Impresa del 10% 1,677
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 18,440

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 18,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 14,355
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,860

L.04.10.0005.005 TERRA
Terra vegetale naturale m³ 1

Z.33.10.0005.005 TERRA VEGETALE
Terra vegetale naturale (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 14,420
Spese generali del 15% 2,163
Utile dell'Impresa del 10% 1,658
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 18,240

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 18,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 2,205
Costo macchine 2,040

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,820

L.04.10.0005.010 TERRA
Terra vegetale selezionata m³ 1

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 19,420
Spese generali del 15% 2,913
Utile dell'Impresa del 10% 2,233
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,570

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,205
Costo macchine 2,040

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,150

L.04.10.0005.015 TERRA
Terra vegetale selezionata e vagliata m³ 1

Z.33.10.0005.015 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata e vagliata (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m³ 26,420
Spese generali del 15% 3,963
Utile dell'Impresa del 10% 3,038
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 33,420

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 33,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,205
Costo macchine 2,040

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,000

L.04.35.0005.005 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Altezza da da 2,00 a 2,50 m in vaso da 28 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.017 Acacia dealbata h= 2,0-2,50 in vaso da 28 cm (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 23,70 23,700
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,566
Utile dell'Impresa del 10% 3,501
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 23,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,070
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L.04.35.0005.010 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Altezza da da 2,50 a 3,00 m in vaso da 37 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.018 Acacia dealbata h= 2,5-3,0 in vaso da 37 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,236
Utile dell'Impresa del 10% 5,548
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 41,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,780

L.04.35.0005.015 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Altezza da da 3,00 a 3,50 m in vaso da 47 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.019 Acacia dealbata h= 3,0-3,5 in vaso da 47 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 125,00 125,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,316
Utile dell'Impresa del 10% 15,576
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 125,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,506

L.04.35.0005.020 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 58 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.020 Acacia dealbata circ. 14-16 in vaso da 58 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 4,50 4,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,686
Utile dell'Impresa del 10% 1,293
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221
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Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 4,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,980

L.04.35.0005.025 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso da 64 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.021 Acacia dealbata circ. 16-18 in vaso da 64 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 7,00 7,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 2,616
Utile dell'Impresa del 10% 2,006
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 7,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,236

L.04.35.0005.030 ACACIA DEALBATA e SEMPERFLORENS da seme
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso da 66 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.022 Acacia dealbata circ. 18-20 in vaso da 66 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 11,50 11,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 3,291
Utile dell'Impresa del 10% 2,523
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 11,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,426

L.04.35.0010.005 ACACIA JULIBRISSIN
Circonferenza fusto da 16 cm a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.025 Acacia julibrissin circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 78,00 78,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 12,918
Utile dell'Impresa del 10% 9,904
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
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Costo materiali fc 78,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,632

L.04.35.0010.010 ACACIA JULIBRISSIN
Circonferenza fusto da 16 cm a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.023 Acacia julibrissin circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 90,00 90,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 14,718
Utile dell'Impresa del 10% 11,284
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 124,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 124,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 90,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,812

L.04.35.0010.015 ACACIA JULIBRISSIN
Circonferenza fusto da 18 cm a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.026 Acacia julibrissin circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 112,50 112,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 18,093
Utile dell'Impresa del 10% 13,871
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 112,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,772

L.04.35.0010.020 ACACIA JULIBRISSIN
Circonferenza fusto da 18 cm a 20 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.024 Acacia julibrissin circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 145,00 145,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 22,968
Utile dell'Impresa del 10% 17,609
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 145,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,392

L.04.35.0015.005 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 8 a 10 cm in vaso da 33 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.001 Acer campestre circ. 8-10 in vaso da 33 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 38,00 38,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,711
Utile dell'Impresa del 10% 5,145
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,600

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 38,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,860

L.04.35.0015.010 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso da 37 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.002 Acer campestre circ. 10-12 in vaso da 37 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 48,00 48,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,211
Utile dell'Impresa del 10% 6,295
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 48,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,510

L.04.35.0015.015 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso da 42 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.003 Acer campestre circ. 12-14 in vaso da 42 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 71,20 71,200
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,691
Utile dell'Impresa del 10% 8,963
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,590
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 71,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,650

L.04.35.0015.020 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso da 45 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.004 Acer campestre circ. 14-16 in vaso da 45 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 115,50 115,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 18,336
Utile dell'Impresa del 10% 14,058
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 115,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,390

L.04.35.0015.025 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso da 58 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.005 Acer campestre circ. 16-18 in vaso da 58 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 157,00 157,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,116
Utile dell'Impresa del 10% 19,256
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 157,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,986

L.04.35.0015.030 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso da 76 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.006 Acer campestre circ. 18-20 in vaso da 76 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 235,00 235,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 36,816
Utile dell'Impresa del 10% 28,226
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 310,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 310,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 235,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,656

L.04.35.0015.035 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso da 85 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.007 Acer campestre circ. 20-25 in vaso da 85 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 296,00 296,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 45,966
Utile dell'Impresa del 10% 35,241
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 387,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 387,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 296,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,826

L.04.35.0015.040 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in vaso da 85 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.008 Acer campestre circ. 25-30 in vaso da 85 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 370,30 370,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 57,111
Utile dell'Impresa del 10% 43,785
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 481,640

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 481,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 370,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,516

L.04.35.0015.045 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 8 a 10 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.009 Acer campestre circ. 08-10 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 25,11 25,110
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,778
Utile dell'Impresa del 10% 3,663
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 25,110

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,440

L.04.35.0015.050 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.010 Acer campestre circ. 18-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 37,75 37,750
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,674
Utile dell'Impresa del 10% 5,116

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 37,750

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,790

L.04.35.0015.055 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.011 Acer campestre circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 56,35 56,350
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,464
Utile dell'Impresa del 10% 7,255
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 56,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,720

L.04.35.0015.060 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.012 Acer campestre circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 86,00 86,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 13,911
Utile dell'Impresa del 10% 10,665
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 117,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 117,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 86,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,580

L.04.35.0015.065 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.013 Acer campestre circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 112,50 112,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,441
Utile dell'Impresa del 10% 14,138
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 112,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,196

L.04.35.0015.070 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.014 Acer campestre circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 156,50 156,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,041
Utile dell'Impresa del 10% 19,198
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 156,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,856

L.04.35.0015.075 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.015 Acer campestre circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 208,50 208,500
Trasporto in cantiere
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Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,841
Utile dell'Impresa del 10% 25,178
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 276,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 276,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 208,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,636

L.04.35.0015.080 ACER CAMPESTRE
Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.016 Acer campestre circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 304,00 304,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 47,166
Utile dell'Impresa del 10% 36,161
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 397,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 397,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 304,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 86,946

L.04.35.0020.002 ACER JAPONICUM
Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.030 Acer japonicum h= 0,80>1,00 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 69,30 69,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,406
Utile dell'Impresa del 10% 8,745
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 69,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,150

L.04.35.0020.010 ACER JAPONICUM
Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.031 Acer japonicum h= 1,00>1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 87,50 87,500
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Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 14,136
Utile dell'Impresa del 10% 10,838
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 87,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,970

L.04.35.0020.020 ACER JAPONICUM
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.032 Acer japonicum h= 1,25>1,50 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 122,30 122,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 19,356
Utile dell'Impresa del 10% 14,840
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 122,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,200

L.04.35.0030.005 ACER NEGUNDO
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.027 Acer negundo circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 62,80 62,800
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,986
Utile dell'Impresa del 10% 8,423
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 62,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,026

937/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0030.010 ACER NEGUNDO
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.028 Acer negundo circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 85,90 85,900
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,451
Utile dell'Impresa del 10% 11,079

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 85,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,146

L.04.35.0030.015 ACER NEGUNDO
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.029 Acer negundo circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 113,90 113,900
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,651
Utile dell'Impresa del 10% 14,299

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 113,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,566

L.04.35.0035.015 ACER PALMATUM
Altezza da 0.60 a 0.80 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.037 Acer palmatum var."dissectum" h= 0,60>0,80 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,30 16,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,456
Utile dell'Impresa del 10% 2,650
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 16,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,110
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L.04.35.0035.020 ACER PALMATUM
Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.033 Acer palmatum var."dissectum" h= 0,60>0,80 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,90 22,900
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,446
Utile dell'Impresa del 10% 3,409
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 22,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,860

L.04.35.0035.025 ACER PALMATUM
Altezza da 0.80 a 1,00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.034 Acer palmatum var."dissectum" h= 0,80>1,00 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 27,60 27,600
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,151
Utile dell'Impresa del 10% 3,949

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 27,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,100

L.04.35.0035.030 ACER PALMATUM
Altezza da 0.80 a 1,00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.038 Acer palmatum var."dissectum" h= 0,80>1,00 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 22,90 22,900
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,446
Utile dell'Impresa del 10% 3,409
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
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Costo macchine 1,221
Costo manodopera alla produzione 4,416

Costo materiali fc 22,900
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,860

L.04.35.0035.035 ACER PALMATUM
Altezza da 1.00 a 1,25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.035 Acer palmatum var."dissectum" h= 1,00>1,25 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 41,50 41,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,236
Utile dell'Impresa del 10% 5,548
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 41,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,780

L.04.35.0035.040 ACER PALMATUM
Altezza da 1.25 a 1,50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.036 Acer palmatum var."dissectum" h= 1,25>1,50 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,60 78,600
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 12,801
Utile dell'Impresa del 10% 9,814
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 78,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,620

L.04.35.0035.045 ACER PALMATUM
Altezza da 1.00 a 1,25 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.039 Acer palmatum var."dissectum" h= 1,00>1,25 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 32,15 32,150
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,834
Utile dell'Impresa del 10% 4,472
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 32,150

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,310

L.04.35.0035.050 ACER PALMATUM
Altezza da 1.50 a 1,75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.041 Acer palmatum var."dissectum" h= 1,50>1,75 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 87,90 87,900
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 14,196
Utile dell'Impresa del 10% 10,884

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 87,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,080

L.04.35.0035.055 ACER PALMATUM
Altezza da 1.75 a 2,00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.042 Acer palmatum var."dissectum" h= 1,75>2,00 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 115,80 115,800
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 18,381
Utile dell'Impresa del 10% 14,092
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 115,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,470

L.04.35.0040.005 ACER PLATANOIDES
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.043 Acer platanoides circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

941/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,011
Utile dell'Impresa del 10% 7,675
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 60,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,690

L.04.35.0040.010 ACER PLATANOIDES
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.044 Acer platanoides circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 72,00 72,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,366
Utile dell'Impresa del 10% 9,481
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 104,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 104,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 72,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,466

L.04.35.0040.015 ACER PLATANOIDES
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.045 Acer platanoides circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 104,50 104,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,241
Utile dell'Impresa del 10% 13,218
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 104,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,076

L.04.35.0040.020 ACER PLATANOIDES
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.046 Acer platanoides circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 141,50 141,500
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Trasporto in cantiere
Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI

Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 22,791
Utile dell'Impresa del 10% 17,473
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 141,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,876

L.04.35.0040.025 ACER PLATANOIDES
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.048 Acer platanoides circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 251,00 251,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 39,216
Utile dell'Impresa del 10% 30,066
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 330,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 330,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 251,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,896

L.04.35.0045.003 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
A cespuglio, altezza da 1.50 a 2.00 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.049 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 1,75>2,0 in

zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,261
Utile dell'Impresa del 10% 4,800
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 35,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,060

L.04.35.0045.005 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
A cespuglio, altezza da 2.00 a 2.50 m cad. 1

Fornitura

943/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.32.35.050 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 2,0>2,5 in
zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 48,80 48,800
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,331
Utile dell'Impresa del 10% 6,387
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 48,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,720

L.04.35.0045.010 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
A cespuglio, altezza da 2.50 a 3.00 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.051 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" cesp. h= 2,5>3,0 in

zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,50 66,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,986
Utile dell'Impresa del 10% 8,423
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 66,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,410

L.04.35.0045.012 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.055 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 10-12 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 50,70 50,700
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,616
Utile dell'Impresa del 10% 6,606
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221
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Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 50,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,220

L.04.35.0045.013 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.052 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 10-12 in vaso (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,30 69,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,406
Utile dell'Impresa del 10% 8,745
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 69,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,150

L.04.35.0045.015 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.056 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 12-14 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,916
Utile dell'Impresa del 10% 9,136
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 69,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,666

L.04.35.0045.020 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.053 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 12-14 in vaso (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 97,20 97,200
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 15,591
Utile dell'Impresa del 10% 11,953
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 131,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 131,480
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 97,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,540

L.04.35.0045.025 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.057 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 14-16 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 109,00 109,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,916
Utile dell'Impresa del 10% 13,736
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 109,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,266

L.04.35.0045.030 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.054 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 14-16 in vaso (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,50 134,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,741
Utile dell'Impresa del 10% 16,668
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,350

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 134,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,026

L.04.35.0045.035 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.058 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 16-18 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 151,00 151,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 24,216
Utile dell'Impresa del 10% 18,566
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 204,220
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 204,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 151,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,396

L.04.35.0045.045 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.059 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 18-20 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 215,50 215,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,891
Utile dell'Impresa del 10% 25,983
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 285,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 285,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 215,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,486

L.04.35.0045.055 ACER PLATANOIDES "CRIMSON KING" e "ROYAL RED"
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.060 Acer platanoides var. "Cr. King" e "Ro. Red" circ. 20-25 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 300,00 300,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 46,566
Utile dell'Impresa del 10% 35,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 392,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 392,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 300,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,886

L.04.35.0050.005 ACER PSEUDOPLATANUS
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.061 Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 12-14 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,011
Utile dell'Impresa del 10% 7,675
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,430
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 60,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,690

L.04.35.0050.010 ACER PSEUDOPLATANUS
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.062 Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 14-16 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 71,00 71,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,216
Utile dell'Impresa del 10% 9,366
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 71,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,196

L.04.35.0050.015 ACER PSEUDOPLATANUS
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.063 Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 16-18 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 104,50 104,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,241
Utile dell'Impresa del 10% 13,218
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 104,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,076

L.04.35.0050.020 ACER PSEUDOPLATANUS
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.064 Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 18-20 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 146,00 146,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,466
Utile dell'Impresa del 10% 17,991
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,900
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 146,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,076

L.04.35.0050.025 ACER PSEUDOPLATANUS
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.065 Acer pseudoplatanoides var. "Atropurpureum" circ. 20-25 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 207,00 207,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,616
Utile dell'Impresa del 10% 25,006
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 275,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 275,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 207,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,236

L.04.35.0055.005 AESCULUS CARNEA "BRIOTII"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.066 Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 115,50 115,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,891
Utile dell'Impresa del 10% 14,483
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 115,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,986

L.04.35.0055.010 AESCULUS CARNEA "BRIOTII"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.067 Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 169,50 169,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 26,991
Utile dell'Impresa del 10% 20,693
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 227,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 227,620
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 6,797

Costo materiali fc 169,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,296

L.04.35.0055.015 AESCULUS CARNEA "BRIOTII"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.068 Aesculus carnea var. "Briotii" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 210,50 210,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,141
Utile dell'Impresa del 10% 25,408
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 279,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 279,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 210,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,166

L.04.35.0060.005 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.071 Aesculus hippocastanum circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 85,00 85,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,316
Utile dell'Impresa del 10% 10,976
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 85,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,906

L.04.35.0060.010 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.069 Aesculus hippocastanum circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 110,00 110,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,066
Utile dell'Impresa del 10% 13,851
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 152,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 152,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 110,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,536

L.04.35.0060.015 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.072 Aesculus hippocastanum circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 109,00 109,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,916
Utile dell'Impresa del 10% 13,736
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 109,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,266

L.04.35.0060.020 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.070 Aesculus hippocastanum circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,566
Utile dell'Impresa del 10% 19,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,786

L.04.35.0060.025 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.073 Aesculus hippocastanum circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 156,50 156,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,041
Utile dell'Impresa del 10% 19,198
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

951/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 156,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,856

L.04.35.0060.035 AESCULUS HYPPOCASTANUM
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.074 Aesculus hippocastanum circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 202,00 202,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 31,866
Utile dell'Impresa del 10% 24,431
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 202,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,916

L.04.35.0065.005 ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.075 Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 14-16 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,916
Utile dell'Impresa del 10% 9,136
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 69,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,666

L.04.35.0065.010 ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.076 Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 16-18 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 90,50 90,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,141
Utile dell'Impresa del 10% 11,608
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 90,500

952/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,366

L.04.35.0065.015 ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.077 Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 18-20 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 118,50 118,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,341
Utile dell'Impresa del 10% 14,828
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 118,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,786

L.04.35.0065.020 ALNUS CORDATA, GLUTINOSA e X SPAETHII
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.078 Alnus cordata, glutinosa e x spaethii circ. 20-25 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 165,00 165,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 26,316
Utile dell'Impresa del 10% 20,176
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 221,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 221,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 165,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,106

L.04.35.0070.002 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.079 Betula alba circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 50,73 50,730
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,621
Utile dell'Impresa del 10% 6,609

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 50,730

953/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,230

L.04.35.0070.003 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.080 Betula alba circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 62,50 62,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,386
Utile dell'Impresa del 10% 7,963
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 87,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 87,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 62,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,350

L.04.35.0070.005 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.082 Betula alba circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 64,50 64,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,241
Utile dell'Impresa del 10% 8,618
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 94,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 94,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 64,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,476

L.04.35.0070.010 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.081 Betula alba circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 95,00 95,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,816
Utile dell'Impresa del 10% 12,126
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

954/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 95,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,556

L.04.35.0070.015 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.083 Betula alba circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 90,70 90,700
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,171
Utile dell'Impresa del 10% 11,631
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 90,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,416

L.04.35.0070.020 BETULA ALBA (PENDULA, VERRUCOSA)
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.084 Betula alba circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 132,30 132,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,411
Utile dell'Impresa del 10% 16,415
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,570

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 132,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,446

L.04.35.0075.020 BETULA UTILIS
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.085 Betula utilis (jacquemontii) circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,391
Utile dell'Impresa del 10% 11,033
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 85,500

955/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,036

L.04.35.0075.025 BETULA UTILIS
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.086 Betula utilis (jacquemontii) circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 119,30 119,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,461
Utile dell'Impresa del 10% 14,920
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 164,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 164,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 119,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,996

L.04.35.0075.030 BETULA UTILIS
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.087 Betula utilis (jacquemontii) circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,566
Utile dell'Impresa del 10% 19,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,786

L.04.35.0075.035 BETULA UTILIS
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.088 Betula utilis (jacquemontii) circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 239,20 239,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 37,446
Utile dell'Impresa del 10% 28,709
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 315,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 315,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 239,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,776

956/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0080.005 CARPINUS BETULUS
Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.089 Carpinus betulus h= 2,0-2,50 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 36,50 36,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,486
Utile dell'Impresa del 10% 4,973
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 36,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,460

L.04.35.0080.010 CARPINUS BETULUS
Cespuglio di altezza da 2.50 a 3.00 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.090 Carpinus betulus h= 2,50-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 50,50 50,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,586
Utile dell'Impresa del 10% 6,583
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 50,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,170

L.04.35.0080.015 CARPINUS BETULUS
Cespuglio di altezza da 3.00 a 3.50 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.091 Carpinus betulus h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 74,50 74,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,741
Utile dell'Impresa del 10% 9,768
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

957/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 74,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,126

L.04.35.0080.020 CARPINUS BETULUS
Cespuglio di altezza da 3.50 a 4.00 m cad. 1

Fornitura
Z.32.35.092 Carpinus betulus h= 3,50-4,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 112,00 112,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,366
Utile dell'Impresa del 10% 14,081
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 112,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,066

L.04.35.0080.025 CARPINUS BETULUS
Alto fusto, circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.093 Carpinus betulus circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 104,30 104,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,211
Utile dell'Impresa del 10% 13,195
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 104,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,026

L.04.35.0080.030 CARPINUS BETULUS
Alto fusto, circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.094 Carpinus betulus 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 127,50 127,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,691
Utile dell'Impresa del 10% 15,863
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
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Costo materiali fc 127,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,166

L.04.35.0080.035 CARPINUS BETULUS
Alto fusto, circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.095 Carpinus betulus 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,566
Utile dell'Impresa del 10% 19,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,786

L.04.35.0080.040 CARPINUS BETULUS
Alto fusto, circonferenza fusto da 20 a 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.096 Carpinus betulus 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 211,80 211,800
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,336
Utile dell'Impresa del 10% 25,558
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 281,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 281,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 211,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,506

L.04.35.0085.005 CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"
Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.098 Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 146,50 146,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,541
Utile dell'Impresa del 10% 18,048
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 198,530

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 198,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 146,500
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,206

L.04.35.0085.010 CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"
Altezza da 3.50  a 4.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.097 Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 170,50 170,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 27,141
Utile dell'Impresa del 10% 20,808
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 170,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,566

L.04.35.0085.015 CARPINUS BETULUS "PYRAMIDALIS"
Altezza da 4.00 a 4.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.099 Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 4.0-4.50 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106

L.04.35.0090.005 CATALPA BIGNONIOIDES
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.100 Catalpa bignonioides circ. da 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 81,00 81,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 13,716
Utile dell'Impresa del 10% 10,516
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 81,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,846
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L.04.35.0090.010 CATALPA BIGNONIOIDES
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.101 Catalpa bignonioides circ. da 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 113,90 113,900
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,651
Utile dell'Impresa del 10% 14,299

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 113,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,566

L.04.35.0090.015 CATALPA BIGNONIOIDES
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.097 Carpinus betulus "Pyramidalis" h= 3.50-4.00 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 170,50 170,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 27,141
Utile dell'Impresa del 10% 20,808
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 228,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 228,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 170,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,566

L.04.35.0100.005 CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.103 Celtis australis, occid. circ. da 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,291
Utile dell'Impresa del 10% 9,423
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 71,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,326
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L.04.35.0100.010 CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.104 Celtis australis, occid. circ. da 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 99,50 99,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,491
Utile dell'Impresa del 10% 12,643
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 99,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,746

L.04.35.0100.015 CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.105 Celtis australis, occid. circ. da 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 127,50 127,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,691
Utile dell'Impresa del 10% 15,863
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 174,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 174,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 127,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,166

L.04.35.0100.020 CELTIS AUSTRALIS, CELTIS OCCIDENTALIS
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.106 Celtis australis, occid. circ. da 25-30 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 178,50 178,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,341
Utile dell'Impresa del 10% 21,728
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 239,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 239,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 178,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,686
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L.04.35.0105.005 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.112 Cercis siliquastrum h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 22,90 22,900
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,446
Utile dell'Impresa del 10% 3,409
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 37,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 37,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 22,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,860

L.04.35.0105.010 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.107 Cercis siliquastrum h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,261
Utile dell'Impresa del 10% 4,800
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 35,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,060

L.04.35.0105.015 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.113 Cercis siliquastrum h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 37,50 37,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,636
Utile dell'Impresa del 10% 5,088
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 55,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 55,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 37,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,720

L.04.35.0105.020 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.108 Cercis siliquastrum h= 1.75-2,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 61,50 61,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,236
Utile dell'Impresa del 10% 7,848
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 61,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,080

L.04.35.0105.025 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.114 Cercis siliquastrum h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 67,30 67,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,106
Utile dell'Impresa del 10% 8,515
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 93,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 93,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 67,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,620

L.04.35.0105.030 CERCIS SILIQUASTRUM
Cespuglio di altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.109 Cercis siliquastrum h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 101,50 101,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 16,236
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Utile dell'Impresa del 10% 12,448
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 101,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,680

L.04.35.0105.035 CERCIS SILIQUASTRUM
Alberello con circonferenza del fusto da 12 a 14 cm in
zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.115 Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 63,50 63,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,536
Utile dell'Impresa del 10% 8,078
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 88,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 88,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 63,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,610

L.04.35.0105.040 CERCIS SILIQUASTRUM
Alberello con circonferenza del fusto da 12 a 14 cm in
vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.110 Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 81,00 81,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 13,716
Utile dell'Impresa del 10% 10,516
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 115,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 115,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 81,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,846

L.04.35.0105.045 CERCIS SILIQUASTRUM
Alberello con circonferenza del fusto da 14 a 16 cm in
zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.116 Cercis siliquastrum circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc) cad. 1,00 102,20 102,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,896
Utile dell'Impresa del 10% 12,954

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 102,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,466

L.04.35.0105.050 CERCIS SILIQUASTRUM
Alberello con circonferenza del fusto da 16 a 18 cm in
zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.117 Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 150,50 150,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 24,141
Utile dell'Impresa del 10% 18,508
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 150,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,266

L.04.35.0110.005 FAGUS SYLVATICA
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.118 Fagus sylvatica circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 54,20 54,200
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,141
Utile dell'Impresa del 10% 7,008
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 54,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,150

L.04.35.0110.010 FAGUS SYLVATICA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
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Z.32.35.119 Fagus sylvatica circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 1,00 81,00 81,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 13,161
Utile dell'Impresa del 10% 10,090
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 110,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 110,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 81,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,250

L.04.35.0110.015 FAGUS SYLVATICA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.120 Fagus sylvatica circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 121,00 121,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,716
Utile dell'Impresa del 10% 15,116
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 121,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,446

L.04.35.0115.005 FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"
Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.121 Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 2,5-3,0 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 80,20 80,200
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 13,041
Utile dell'Impresa del 10% 9,998
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 80,200
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,040

L.04.35.0115.010 FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"
Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.122 Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 3,0-3,5 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 135,00 135,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,816
Utile dell'Impresa del 10% 16,726
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 135,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,156

L.04.35.0115.015 FAGUS SYLVATICA "PURPUREA", "RIVERSII"
Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.123 Fagus sylvatica "Purpurea" e "Riversii" h= 3,5-4,0 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 195,30 195,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 30,861
Utile dell'Impresa del 10% 23,660
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 195,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,136

L.04.35.0120.005 FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.124 Fraxinus excel. e angust. circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 41,00 41,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 7,716
Utile dell'Impresa del 10% 5,916
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 41,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,246
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L.04.35.0120.010 FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.125 Fraxinus excel. e angust. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 67,00 67,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,616
Utile dell'Impresa del 10% 8,906
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 97,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 97,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 67,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,136

L.04.35.0120.015 FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.126 Fraxinus excel. e angust. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 95,00 95,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,816
Utile dell'Impresa del 10% 12,126
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 95,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,556

L.04.35.0120.020 FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.127 Fraxinus excel. e angust. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 123,00 123,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,016
Utile dell'Impresa del 10% 15,346
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 168,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 168,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 123,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,976

969/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0120.025 FRAXINUS EXCELSIOR E ANGUSTIFOLIA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.128 Fraxinus excel. e angust. circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 178,50 178,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,341
Utile dell'Impresa del 10% 21,728
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 239,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 239,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 178,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,686

L.04.35.0125.005 FRAXINUS ORNUS
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.129 Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 60,00 60,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,566
Utile dell'Impresa del 10% 8,101
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 89,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 89,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 60,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,286

L.04.35.0125.010 FRAXINUS ORNUS
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.130 Fraxinus ornus circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 88,50 88,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,841
Utile dell'Impresa del 10% 11,378
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 88,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,836
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L.04.35.0125.015 FRAXINUS ORNUS
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.131 Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 118,50 118,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,341
Utile dell'Impresa del 10% 14,828
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 163,110

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 163,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 118,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,786

L.04.35.0125.020 FRAXINUS ORNUS
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.132 Fraxinus ornus circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 150,50 150,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 24,141
Utile dell'Impresa del 10% 18,508
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 203,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 203,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 150,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,266

L.04.35.0125.025 FRAXINUS ORNUS
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.133 Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106
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L.04.35.0130.005 JUGLANS NIGRA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.134 Juglans nigra circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,116
Utile dell'Impresa del 10% 7,756
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 57,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,486

L.04.35.0130.010 JUGLANS NIGRA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.135 Juglans nigra circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 84,50 84,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,241
Utile dell'Impresa del 10% 10,918
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 84,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,776

L.04.35.0130.015 JUGLANS NIGRA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.136 Juglans nigra circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 113,50 113,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,591
Utile dell'Impresa del 10% 14,253
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 113,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,456
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L.04.35.0135.005 JUGLANS REGIA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.137 Juglans regia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 66,00 66,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,466
Utile dell'Impresa del 10% 8,791
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 66,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,876

L.04.35.0135.010 JUGLANS REGIA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.138 Juglans regia circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,966
Utile dell'Impresa del 10% 12,241
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 96,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,826

L.04.35.0135.015 JUGLANS REGIA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.139 Juglans regia circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 132,00 132,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,366
Utile dell'Impresa del 10% 16,381
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 180,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 180,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 132,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,366
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L.04.35.0140.005 LABURNUM ANAGYROIDES
Altezza da 1.50 m a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.142 Laburnum anagyroides h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 19,10 19,100
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,876
Utile dell'Impresa del 10% 2,972
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 32,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 32,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 19,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,850

L.04.35.0140.010 LABURNUM ANAGYROIDES
Altezza da 1.50 m a 1.75 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.140 Laburnum anagyroides h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 38,80 38,800
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,831
Utile dell'Impresa del 10% 5,237
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 38,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,070

L.04.35.0140.015 LABURNUM ANAGYROIDES
Altezza da 1.75 m a 2.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.143 Laburnum anagyroides h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,261
Utile dell'Impresa del 10% 4,800
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 52,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 52,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 35,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,060

L.04.35.0140.020 LABURNUM ANAGYROIDES
Altezza da 1.75 m a 2.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.141 Laburnum anagyroides h= 1,75-2,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 43,00 43,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,461
Utile dell'Impresa del 10% 5,720
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 62,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 62,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 43,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,180

L.04.35.0142.005 LAGERSTROEMIA INDICA
Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.266 Lagerstroemia indica h= 1,5-1,75 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 14,35 14,350
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,164
Utile dell'Impresa del 10% 2,425
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 14,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,590

L.04.35.0142.010 LAGERSTROEMIA INDICA
Cespuglio di altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.264 Lagerstroemia indica h= 1,5-1,75 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 27,44 27,440
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,127
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Utile dell'Impresa del 10% 3,931
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 43,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 43,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 27,440

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,060

L.04.35.0142.015 LAGERSTROEMIA INDICA
Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.267 Lagerstroemia indica h= 1,75-2,0 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 24,50 24,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,686
Utile dell'Impresa del 10% 3,593
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 24,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,280

L.04.35.0142.020 LAGERSTROEMIA INDICA
Cespuglio di altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.265 Lagerstroemia indica h= 1,75-2,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 38,50 38,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,786
Utile dell'Impresa del 10% 5,203
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 38,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,990

L.04.35.0142.025 LAGERSTROEMIA INDICA
Alberello di circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.270 Lagerstroemia indica circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 69,10 69,100
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Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,376
Utile dell'Impresa del 10% 8,722
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,940

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 69,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,100

L.04.35.0142.030 LAGERSTROEMIA INDICA
Alberello di circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.268 Lagerstroemia indica circ. 10-12 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 108,50 108,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 17,286
Utile dell'Impresa del 10% 13,253
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 145,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 145,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 108,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,540

L.04.35.0142.035 LAGERSTROEMIA INDICA
Alberello di circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.271 Lagerstroemia indica circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 114,45 114,450
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,734
Utile dell'Impresa del 10% 14,362
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 114,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,716
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L.04.35.0142.040 LAGERSTROEMIA INDICA
Alberello di circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.269 Lagerstroemia indica circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 147,85 147,850
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,744
Utile dell'Impresa del 10% 18,203
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 147,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,566

L.04.35.0145.005 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.146 Liquidanbar styra.. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 96,00 96,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,966
Utile dell'Impresa del 10% 12,241
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 134,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 134,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 96,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,826

L.04.35.0145.010 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.144 Liquidanbar styra.. circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 98,50 98,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,341
Utile dell'Impresa del 10% 12,528
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 98,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,486
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L.04.35.0145.015 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.147 Liquidanbar styra.. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 122,00 122,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,866
Utile dell'Impresa del 10% 15,231
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 167,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 167,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 122,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,716

L.04.35.0145.020 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.145 Liquidanbar styra.. circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 148,00 148,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,766
Utile dell'Impresa del 10% 18,221
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 148,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,606

L.04.35.0145.025 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.148 Liquidanbar styra.. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,566
Utile dell'Impresa del 10% 19,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,786
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L.04.35.0145.030 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.149 Liquidanbar styra.. circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106

L.04.35.0150.005 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.150 Liquidambar tilifera circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 79,20 79,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 13,446
Utile dell'Impresa del 10% 10,309
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 79,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,376

L.04.35.0150.010 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.151 Liquidambar tilifera circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 106,00 106,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,466
Utile dell'Impresa del 10% 13,391
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 147,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 147,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 106,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,476
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L.04.35.0150.015 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.152 Liquidambar tilifera circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 92,00 92,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,366
Utile dell'Impresa del 10% 11,781
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 129,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 129,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 92,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,766

L.04.35.0150.020 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.153 Liquidambar tilifera circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 118,00 118,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,266
Utile dell'Impresa del 10% 14,771
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 162,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 162,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 118,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,656

L.04.35.0150.025 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.154 Liquidambar tilifera circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 156,50 156,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,041
Utile dell'Impresa del 10% 19,198
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 211,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 211,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 156,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,856

981/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0150.030 LIRIODENDRON TULIPIFERA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.155 Liquidambar tilifera circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 211,00 211,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,216
Utile dell'Impresa del 10% 25,466
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 280,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 280,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 211,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,296

L.04.35.0155.005 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.159 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 14-16 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 177,50 177,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,191
Utile dell'Impresa del 10% 21,613
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 177,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,416

L.04.35.0155.010 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.156 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 14-16 in vaso (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 210,00 210,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,066
Utile dell'Impresa del 10% 25,351
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 278,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 278,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 210,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,036
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L.04.35.0155.015 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.160 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 16-18 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 214,50 214,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,741
Utile dell'Impresa del 10% 25,868
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 284,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 284,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 214,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,226

L.04.35.0155.020 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.157 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 16-18 in vaso (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 308,50 308,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 47,841
Utile dell'Impresa del 10% 36,678
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 403,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 403,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 308,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,136

L.04.35.0155.025 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.161 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 18-20 in zolla (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 281,00 281,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 43,716
Utile dell'Impresa del 10% 33,516
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 368,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 368,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 281,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,846
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L.04.35.0155.030 MAGNOLIA GRANDIFLORA e "GALLISONENSIS"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.158 Magnolia grandiflora e galli..  circ. 18-20 in vaso (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 389,50 389,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 59,991
Utile dell'Impresa del 10% 45,993
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 505,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 505,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 389,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,596

L.04.35.0160.005 MAGNOLIA X SOULANGIANA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.162 Magnolia xsoulangia  circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 163,00 163,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 26,016
Utile dell'Impresa del 10% 19,946
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 163,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,576

L.04.35.0160.010 MAGNOLIA X SOULANGIANA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.163 Magnolia xsoulangia  circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 195,50 195,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 30,891
Utile dell'Impresa del 10% 23,683
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 260,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 260,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 195,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,186
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L.04.35.0165.010 MALUS SSP - MELI DA FIORE
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.164 Malus Meli da fiore  h= 1,25-1,5 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 21,00 21,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,161
Utile dell'Impresa del 10% 3,190
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 35,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 35,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 21,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,350

L.04.35.0165.020 MALUS SSP - MELI DA FIORE
Altezza da 2.0 a 2,5 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.165 Malus Meli da fiore  h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,361
Utile dell'Impresa del 10% 8,710
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 95,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 95,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 69,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,070

L.04.35.0165.025 MALUS SSP - MELI DA FIORE
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.166 Malus Meli da fiore  circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 58,00 58,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,711
Utile dell'Impresa del 10% 7,445
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 58,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,160

L.04.35.0165.030 MALUS SSP - MELI DA FIORE
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.167 Malus Meli da fiore  circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 74,50 74,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 12,186
Utile dell'Impresa del 10% 9,343
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 102,770

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 102,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 74,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,530

L.04.35.0170.005 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.168 Morus alba e nigra  circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 47,50 47,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 8,691
Utile dell'Impresa del 10% 6,663
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 73,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 73,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 47,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,966

L.04.35.0170.010 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.171 Morus alba e nigra  circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 38,50 38,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 7,341
Utile dell'Impresa del 10% 5,628
Per arrotondamento 0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 38,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,586

L.04.35.0170.015 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.169 Morus alba e nigra  circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,891
Utile dell'Impresa del 10% 9,883
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 75,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,386

L.04.35.0170.020 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.172 Morus alba e nigra  circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,116
Utile dell'Impresa del 10% 7,756
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 57,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,486

L.04.35.0170.025 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.170 Morus alba e nigra  circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 98,50 98,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,341
Utile dell'Impresa del 10% 12,528
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,810
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 98,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,486

L.04.35.0170.030 MORUS ALBA e NIGRA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.173 Morus alba e nigra  circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,891
Utile dell'Impresa del 10% 9,883
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 75,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,386

L.04.35.0175.005 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.174 olea europaea  circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 52,30 52,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 9,411
Utile dell'Impresa del 10% 7,215
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 52,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,246

L.04.35.0175.015 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.175 olea europaea  circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 76,50 76,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 13,041
Utile dell'Impresa del 10% 9,998
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 109,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 109,980
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 6,797

Costo materiali fc 76,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,656

L.04.35.0175.025 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.176 olea europaea  circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 112,50 112,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,441
Utile dell'Impresa del 10% 14,138
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 155,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 155,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 112,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,196

L.04.35.0175.035 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 06 a 08 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.177 olea europaea  circ. 06-08 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 22,50 22,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,386
Utile dell'Impresa del 10% 3,363
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 22,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,750

L.04.35.0175.040 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.178 olea europaea  circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 182,50 182,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,941
Utile dell'Impresa del 10% 22,188
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 244,070
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 244,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 182,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,746

L.04.35.0175.045 OLEA EUROPAEA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.179 olea europaea  circ. 20-25 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 248,50 248,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 38,841
Utile dell'Impresa del 10% 29,778
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 327,560

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 327,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 248,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,236

L.04.35.0180.005 OSTRYA CARPINIFOLIA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.180 Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,891
Utile dell'Impresa del 10% 9,883
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 75,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,386

L.04.35.0180.010 OSTRYA CARPINIFOLIA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.181 Ostrya carpinifolia circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 88,50 88,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,841
Utile dell'Impresa del 10% 11,378
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,160
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 6,797

Costo materiali fc 88,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,836

L.04.35.0180.015 OSTRYA CARPINIFOLIA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.182 Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 114,50 114,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,741
Utile dell'Impresa del 10% 14,368
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 158,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 158,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 114,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,726

L.04.35.0180.020 OSTRYA CARPINIFOLIA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.183 Ostrya carpinifolia circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 142,50 142,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 22,941
Utile dell'Impresa del 10% 17,588
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 142,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,146

L.04.35.0185.005 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.187 Paulownia tormentosa circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 45,00 45,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 8,316
Utile dell'Impresa del 10% 6,376
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 70,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 70,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 45,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,306

L.04.35.0185.010 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.184 Paulownia tormentosa circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 61,50 61,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,791
Utile dell'Impresa del 10% 8,273
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 61,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,676

L.04.35.0185.015 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.188 Paulownia tormentosa circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 69,00 69,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,916
Utile dell'Impresa del 10% 9,136
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 69,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,666

L.04.35.0185.020 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.185 Paulownia tormentosa circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 83,00 83,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,016
Utile dell'Impresa del 10% 10,746
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,200

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 83,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,376

L.04.35.0185.025 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.189 Paulownia tormentosa circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 103,50 103,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,091
Utile dell'Impresa del 10% 13,103
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 144,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 144,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 103,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,806

L.04.35.0185.030 PAULOWNIA TORMENTOSA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.186 Paulownia tormentosa circ. 18-20 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 121,50 121,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,791
Utile dell'Impresa del 10% 15,173
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 121,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,576

L.04.35.0190.005 PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.190 Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 14-16 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 66,00 66,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,466
Utile dell'Impresa del 10% 8,791
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 66,000
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,876

L.04.35.0190.010 PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.191 Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 16-18 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 84,50 84,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,241
Utile dell'Impresa del 10% 10,918
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 120,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 120,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 84,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,776

L.04.35.0190.015 PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.192 Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 18-20 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 124,50 124,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,241
Utile dell'Impresa del 10% 15,518
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 170,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 170,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 124,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,376

L.04.35.0190.020 PLATANUS OCCIDENTALIS, ORIENTALIS, X ACERIFOLIA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.193 Platanus orientalis, occid. e x acet. circ. 20-25 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 171,00 171,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 27,216
Utile dell'Impresa del 10% 20,866
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 229,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 229,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 171,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,696
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0195.005 POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.194 Populus allba e pyramid. circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 62,50 62,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,941
Utile dell'Impresa del 10% 8,388
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 62,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,946

L.04.35.0195.010 POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.195 Populus allba e pyramid. circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 73,50 73,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,591
Utile dell'Impresa del 10% 9,653
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 73,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,856

L.04.35.0195.015 POPULUS ALBA, ALBA "PYRAMIDALIS"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.196 Populus allba e pyramid. circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 86,50 86,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,541
Utile dell'Impresa del 10% 11,148
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 86,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,306

995/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0200.005 POPULUS NIGRA "ITALICA"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.197 Populus nigra "italica" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 73,50 73,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,591
Utile dell'Impresa del 10% 9,653
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 73,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,856

L.04.35.0200.010 POPULUS NIGRA "ITALICA"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.198 Populus nigra "italica" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 86,50 86,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,541
Utile dell'Impresa del 10% 11,148
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 86,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,306

L.04.35.0200.015 POPULUS NIGRA "ITALICA"
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.199 Populus nigra "italica" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 117,50 117,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,191
Utile dell'Impresa del 10% 14,713
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 117,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,516

996/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0205.015 PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"
Circonferenza fusto da 08 a 10 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.200 Prunus avium e "plena" circ. 08-10 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 18,00 18,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,711
Utile dell'Impresa del 10% 2,845
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 18,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,560

L.04.35.0205.020 PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.201 Prunus avium e "plena" circ. 10-12 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 22,50 22,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,386
Utile dell'Impresa del 10% 3,363
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 36,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 36,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 22,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,750

L.04.35.0205.025 PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.202 Prunus avium e "plena" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 41,00 41,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 7,716
Utile dell'Impresa del 10% 5,916
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

997/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 41,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,246

L.04.35.0205.030 PRUNUS AVIUM, AVIUM "PLENA"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.203 Prunus avium e "plena" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,116
Utile dell'Impresa del 10% 7,756
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 57,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,486

L.04.35.0210.005 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.207 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 52,00 52,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 9,366
Utile dell'Impresa del 10% 7,181
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 52,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,166

L.04.35.0210.010 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.204 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 66,00 66,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,466
Utile dell'Impresa del 10% 8,791
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

998/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 66,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,876

L.04.35.0210.015 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.208 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,891
Utile dell'Impresa del 10% 9,883
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 75,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,386

L.04.35.0210.020 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.205 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 116,50 116,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,041
Utile dell'Impresa del 10% 14,598
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 160,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 160,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 116,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,256

L.04.35.0210.025 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.209 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 109,00 109,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 17,916
Utile dell'Impresa del 10% 13,736
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 109,000

999/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 35,266

L.04.35.0210.030 PRUNUS CERASIFERA "PISSARDII"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.206 Prunus cerasifera "pissardii" circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 160,00 160,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,566
Utile dell'Impresa del 10% 19,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,610

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,786

L.04.35.0215.005 PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA,
SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.210 Prunus sargentii e serulata circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 75,50 75,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,891
Utile dell'Impresa del 10% 9,883
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 75,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,386

L.04.35.0215.010 PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA,
SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.211 Prunus sargentii e serulata circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 98,50 98,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,341
Utile dell'Impresa del 10% 12,528
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 137,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 137,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

1000/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 98,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,486

L.04.35.0215.015 PRUNUS SARGENTII, SERRULATA "AMANOGAWA,
SERRULATA "KANZAN", SERRULATA "KIKU-SHIDARE"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.212 Prunus sargentii e serulata circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

 Costo materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,216
Utile dell'Impresa del 10% 16,266
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 131,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,096

L.04.35.0220.005 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.216 Quercus ilex cesp. h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 58,00 58,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,711
Utile dell'Impresa del 10% 7,445
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 58,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,160

L.04.35.0220.010 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 2.00 a 2.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.213 Quercus ilex cesp. h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 100,00 100,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 16,011
Utile dell'Impresa del 10% 12,275
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,030

1001/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 100,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,290

L.04.35.0220.015 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 2.50 m a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.217 Quercus ilex cesp. h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 87,50 87,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 14,136
Utile dell'Impresa del 10% 10,838
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 119,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 119,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 87,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,970

L.04.35.0220.020 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 2.50 a 3.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.214 Quercus ilex cesp. h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 162,00 162,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 25,311
Utile dell'Impresa del 10% 19,405
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 213,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 213,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 162,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,720

L.04.35.0220.025 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.218 Quercus ilex cesp. h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 136,00 136,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440

1002/1355
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Spese generali del 15% 21,966
Utile dell'Impresa del 10% 16,841
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 185,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 185,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 136,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,426

L.04.35.0220.030 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 3.00 a 3.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.215 Quercus ilex cesp. h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 229,00 229,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 35,916
Utile dell'Impresa del 10% 27,536
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 229,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,066

L.04.35.0220.035 QUERCUS ILEX
Altezza cespuglio da 3.50 a 4.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.219 Quercus ilex cesp. h= 3,5-4,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 187,00 187,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 29,616
Utile dell'Impresa del 10% 22,706
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 249,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 249,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 187,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,936

L.04.35.0220.040 QUERCUS ILEX
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.222 Quercus ilex circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 89,50 89,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,991

1003/1355
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Utile dell'Impresa del 10% 11,493
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 89,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,096

L.04.35.0220.045 QUERCUS ILEX
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.220 Quercus ilex circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 173,00 173,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 27,516
Utile dell'Impresa del 10% 21,096
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 232,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 232,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 173,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,226

L.04.35.0220.050 QUERCUS ILEX
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.223 Quercus ilex circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 145,50 145,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,391
Utile dell'Impresa del 10% 17,933
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 197,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 197,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 145,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,936

L.04.35.0220.055 QUERCUS ILEX
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.221 Quercus ilex circ. 16-18 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 243,50 243,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 38,091
Utile dell'Impresa del 10% 29,203
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Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 321,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 321,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 243,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,906

L.04.35.0225.005 QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.224 Quercus palustris circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 131,00 131,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,216
Utile dell'Impresa del 10% 16,266
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 178,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 178,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 131,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,096

L.04.35.0225.010 QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.225 Quercus palustris circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 177,50 177,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,191
Utile dell'Impresa del 10% 21,613
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 177,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,416

L.04.35.0225.015 QUERCUS PALUSTRIS, RUBRA, COCCINEA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.226 Quercus palustris circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 239,00 239,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 37,416
Utile dell'Impresa del 10% 28,686
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 315,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 315,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 239,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,716

L.04.35.0230.005 QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.227 Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 16-18 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 123,50 123,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,091
Utile dell'Impresa del 10% 15,403
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 169,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 169,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 123,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,106

L.04.35.0230.010 QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.228 Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 18-20 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 177,50 177,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,191
Utile dell'Impresa del 10% 21,613
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 177,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,416

L.04.35.0230.015 QUERCUS ROBUR, PUBESECNS, PETRAEA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.229 Quercus rubur, pubescens, petraea circ. 20-25 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 225,50 225,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 35,391
Utile dell'Impresa del 10% 27,133
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 298,460
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 298,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 225,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 66,136

L.04.35.0235.020 QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.230 Quercus rubur "Fastigiata" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 155,50 155,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 24,891
Utile dell'Impresa del 10% 19,083
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 209,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 209,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 155,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,586

L.04.35.0235.025 QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.231 Quercus rubur "Fastigiata" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 213,00 213,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 33,516
Utile dell'Impresa del 10% 25,696
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 282,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 282,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 213,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,826

L.04.35.0235.030 QUERCUS ROBUR "FASTIGIATA"
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.232 Quercus rubur "Fastigiata" circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 284,00 284,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 44,166
Utile dell'Impresa del 10% 33,861
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 372,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 372,470
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 6,797

Costo materiali fc 284,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 81,646

L.04.35.0240.005 ROBINIA UMBRACULIFERA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.233 Robinia "umbrancifera" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 51,00 51,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 9,216
Utile dell'Impresa del 10% 7,066
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 77,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 77,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 51,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,896

L.04.35.0240.010 ROBINIA UMBRACULIFERA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.234 Robinia "umbrancifera" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,291
Utile dell'Impresa del 10% 9,423
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 71,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,326

L.04.35.0240.015 ROBINIA UMBRACULIFERA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.235 Robinia "umbrancifera" circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 100,00 100,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,566
Utile dell'Impresa del 10% 12,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 100,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,886

L.04.35.0245.005 SALIX BABILONICA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.237 Salix alba, babylonica circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 47,00 47,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 07 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 8,616
Utile dell'Impresa del 10% 6,606
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 72,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 72,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 47,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,836

L.04.35.0245.010 SALIX BABILONICA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.236 Salix alba, babylonica circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 65,50 65,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,391
Utile dell'Impresa del 10% 8,733
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 96,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 96,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 65,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,736

L.04.35.0250.015 SCHINUS MOLLE
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.238 Schilus molle circ. 12-14 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 61,00 61,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,716
Utile dell'Impresa del 10% 8,216
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

1009/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 61,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,546

L.04.35.0250.020 SCHINUS MOLLE
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.239 Schilus molle circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 100,00 100,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,566
Utile dell'Impresa del 10% 12,701
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 100,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,886

L.04.35.0255.005 SOPHORA JAPONICA "PENDULA"
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.240 Sophora japonica "pendula" circ. 12-14 in vaso (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 67,50 67,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,691
Utile dell'Impresa del 10% 8,963
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,590

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 67,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,266

L.04.35.0255.010 SOPHORA JAPONICA "PENDULA"
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.241 Sophora japonica "pendula" circ. 14-16 in vaso (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 93,00 93,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,516
Utile dell'Impresa del 10% 11,896
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 130,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 130,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 93,000

1010/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,026

L.04.35.0255.015 SOPHORA JAPONICA "PENDULA"
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.243 Sophora japonica "pendula" circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 102,00 102,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,866
Utile dell'Impresa del 10% 12,931
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 142,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 142,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 102,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,416

L.04.35.0255.020 SOPHORA JAPONICA "PENDULA"
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.244 Sophora japonica "pendula" circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 135,00 135,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,816
Utile dell'Impresa del 10% 16,726
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 183,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 183,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 135,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,156

L.04.35.0260.005 SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA
Circonferenza fusto da 12 a 14 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.245 Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 12-14 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 58,00 58,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,266
Utile dell'Impresa del 10% 7,871
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 86,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 86,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 58,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,756

1011/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0260.010 SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.246 Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 14-16 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 91,00 91,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 15,216
Utile dell'Impresa del 10% 11,666
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 128,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 128,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 91,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,496

L.04.35.0260.015 SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.247 Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 16-18 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 117,00 117,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 19,116
Utile dell'Impresa del 10% 14,656
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 117,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,386

L.04.35.0260.020 SORBUS ARIA, AUCUPARIA, "EDULIS", X INTERMEDIA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.35.248 Sorbus aria, aucuparia, "edulis", x intermedia circ. 18-20 in zolla (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 167,50 167,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 26,691
Utile dell'Impresa del 10% 20,463
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 167,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,766

1012/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.35.0265.005 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 10 a 12 cm in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.35.249 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

12-14 in vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 38,00 38,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 7,266
Utile dell'Impresa del 10% 5,571
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 38,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,456

L.04.35.0265.010 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.250 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 61,00 61,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,716
Utile dell'Impresa del 10% 8,216
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 90,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 90,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 61,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,546

L.04.35.0265.015 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.251 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 88,50 88,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,841
Utile dell'Impresa del 10% 11,378
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797

1013/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 88,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,836

L.04.35.0265.020 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.252 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 134,00 134,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 21,666
Utile dell'Impresa del 10% 16,611
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 182,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 182,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 134,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,896

L.04.35.0265.025 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.253 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 175,50 175,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 27,891
Utile dell'Impresa del 10% 21,383
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 235,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 235,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 175,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,886

L.04.35.0265.030 TILIA CORDATA, "ERECTA", "GREENSPIRE", X
EUCHLORA, X EUROPEA
Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.254 Tilia cordata, "erecta", "greenspire", x euchlora, x europea circ.

25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 218,00 218,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 34,266
Utile dell'Impresa del 10% 26,271
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 288,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 288,980

1014/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 6,797

Costo materiali fc 218,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,156

L.04.35.0270.005 TILIA PLATYPHYLLOS
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla 1

Fornitura
Z.32.35.255 Tilia platyphyllos circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 65,00 65,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 11,316
Utile dell'Impresa del 10% 8,676
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/) 95,430

Prezzo di applicazione(Euro/) 95,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 65,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,606

L.04.35.0270.010 TILIA PLATYPHYLLOS
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.256 Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 83,50 83,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,091
Utile dell'Impresa del 10% 10,803
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 118,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 118,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 83,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,506

L.04.35.0270.015 TILIA PLATYPHYLLOS
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.257 Tilia platyphyllos circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 125,00 125,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 20,316
Utile dell'Impresa del 10% 15,576
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 171,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 171,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 125,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,506

L.04.35.0270.020 TILIA PLATYPHYLLOS
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.258 Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 166,50 166,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 26,541
Utile dell'Impresa del 10% 20,348
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 223,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 223,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 166,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,506

L.04.35.0270.025 TILIA PLATYPHYLLOS
Circonferenza fusto da 25 a 30 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.259 Tilia platyphyllos circ. 25-30 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 219,00 219,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 34,416
Utile dell'Impresa del 10% 26,386
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 290,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 290,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 219,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,416

L.04.35.0275.005 TILIA TOMENTOSA
Circonferenza fusto da 14 a 16 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.260 Tilia tormentosa circ. 14-16 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 74,50 74,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,741
Utile dell'Impresa del 10% 9,768
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,450

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
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Costo materiali fc 74,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,126

L.04.35.0275.010 TILIA TOMENTOSA
Circonferenza fusto da 16 a 18 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.261 Tilia tormentosa circ. 16-18 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 97,50 97,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,191
Utile dell'Impresa del 10% 12,413
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 136,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 136,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 97,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,216

L.04.35.0275.015 TILIA TOMENTOSA
Circonferenza fusto da 18 a 20 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.262 Tilia tormentosa circ. 18-20 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 148,00 148,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 23,766
Utile dell'Impresa del 10% 18,221
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 200,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 200,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 148,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,606

L.04.35.0275.020 TILIA TOMENTOSA
Circonferenza fusto da 20 a 25 cm in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.35.263 Tilia tormentosa circ. 20-25 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 200,00 200,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 31,566
Utile dell'Impresa del 10% 24,201
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 266,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 266,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 200,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 59,386

L.04.40.0005.010 ARBUTUS UNEDO
Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.001 Arbutus unedo h= 0,80-1,00 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 11,50 11,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,736
Utile dell'Impresa del 10% 2,098
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 11,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,830

L.04.40.0005.020 ARBUTUS UNEDO
Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.002 Arbutus unedo h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 27,00 27,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,061
Utile dell'Impresa del 10% 3,880
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 42,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 42,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 27,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,940

L.04.40.0005.030 ARBUTUS UNEDO
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.003 Arbutus unedo h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 46,00 46,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,911
Utile dell'Impresa del 10% 6,065
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,720
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 46,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,980

L.04.40.0010.010 ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
in vaso da 15 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.004 Arcostaphylos uva-ursi in vaso 2 L (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 1,50 1,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/20/60 h 0,08 44,93 3,370
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Costo manodopera alla produzione 2,208
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,290

L.04.40.0010.015 ARCOSTAPHYLOS UVA-URSI
in vaso da 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.005 Arcostaphylos uva-ursi in vaso 3 L (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 1,85 1,850
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,289
Utile dell'Impresa del 10% 0,988
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 1,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,280

L.04.40.0015.005 AUCUBA JAPONICA "CROTONOFOLIA", "VIRIDIS",
"VARIEGATA"
Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.006 Acuba japonica "crotofolia", "viridis", "variegata"  h= 0,60-0,80 in

vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,00 11,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,661
Utile dell'Impresa del 10% 2,040
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 22,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 22,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 11,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,700

L.04.40.0015.010 AUCUBA JAPONICA "CROTONOFOLIA", "VIRIDIS",
"VARIEGATA"
Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.008 Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,40-0,50

in vaso da 18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,50 1,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/20/60 h 0,08 44,93 3,370
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Costo manodopera alla produzione 2,208
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,290

L.04.40.0020.025 BERBERIS CANDIDULA, DARWINII, JULIANEA, X
STENOPHYLLA, BUXIFOGLIA
In vaso da 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.008 Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,40-0,50

in vaso da 18 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,50 1,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/20/60 h 0,08 44,93 3,370
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Costo manodopera alla produzione 2,208
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,290
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L.04.40.0020.030 BERBERIS CANDIDULA, DARWINII, JULIANEA, X
STENOPHYLLA, BUXIFOGLIA
In vaso da 24 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.009 Berberis candidula, darwinii,julianea, x stenophylla h= 0,60-0,80

in vaso da 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,50 8,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,286
Utile dell'Impresa del 10% 1,753
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 8,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,040

L.04.40.0025.005 BERBERIS THUMBERGII
in vaso da 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.010 Berberis thumbergii "Atropurpurea nana" in vaso da 18 cm (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,50 1,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/20/60 h 0,08 44,93 3,370
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Costo manodopera alla produzione 2,208
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,290

L.04.40.0025.010 BERBERIS THUMBERGII
in vaso da 24 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.011 Berberis thumbergii "Atropurpurea nana" in vaso da 24 cm (

Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 8,50 8,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,286
Utile dell'Impresa del 10% 1,753
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,280
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 8,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,040

L.04.40.0030.005 BUXUS SEMPERVIRENS
Altezza da 0.60 a 0.80 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.014 Buxus sempervirens  h= 0,6-0,8 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 7,00 7,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,061
Utile dell'Impresa del 10% 1,580
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 7,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,640

L.04.40.0030.010 BUXUS SEMPERVIRENS
Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.012 Buxus sempervirens  h= 0,6-0,8 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 15,00 15,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,261
Utile dell'Impresa del 10% 2,500
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 15,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,760

L.04.40.0030.015 BUXUS SEMPERVIRENS
Altezza da 0.80 a 1.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.015 Buxus sempervirens  h= 0,8-1,0 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 14,00 14,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
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Spese generali del 15% 3,111
Utile dell'Impresa del 10% 2,385
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 14,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,500

L.04.40.0030.020 BUXUS SEMPERVIRENS
Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.013 Buxus sempervirens  h= 0,8-1.0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 24,00 24,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,611
Utile dell'Impresa del 10% 3,535
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 38,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 38,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 24,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,150

L.04.40.0035.015 CALLUNA
in vasetto cad. 1

Fornitura
Z.32.30.016 Calluna in var. in vasetto (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,30 0,300

Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 100 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/100/60 h 0,02 44,93 0,674
Spese generali del 15% 0,146
Utile dell'Impresa del 10% 0,112
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,110
Costo macchine 0,122

Costo manodopera alla produzione 0,442
Costo materiali fc 0,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,256

L.04.40.0035.020 CALLUNA
In vaso da 12 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.017 Calluna in var. in vaso da 12 cm (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 0,50 0,500
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Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 50 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/50/60 h 0,03 44,93 1,348
Spese generali del 15% 0,277
Utile dell'Impresa del 10% 0,213
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 2,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 2,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 0,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,492

L.04.40.0040.005 CALICANTHUS FLORIDUS, PRAECOX
Altezza da 1.25 a 1.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.018 Calycantus floridus o praecox h= 1,25-1,50 (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 15,50 15,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,336
Utile dell'Impresa del 10% 2,558
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 28,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 28,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 15,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,890

L.04.40.0040.010 CALICANTHUS FLORIDUS, PRAECOX
Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.019 Calycantus floridus o praecox h= 1,5-1,75 (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 29,00 29,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,361
Utile dell'Impresa del 10% 4,110
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 45,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 45,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 29,000
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,470

L.04.40.0045.010 CHENOMELES JAPONICA, SPECIOSA
in vaso da 21 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.020 Chenomeles japonica, speciosa vaso da 21 cm (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 5,00 5,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,761
Utile dell'Impresa del 10% 1,350
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 5,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,110

L.04.40.0045.015 CHENOMELES JAPONICA, SPECIOSA
in vaso da 24 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.021 Chenomeles japonica, speciosa vaso da 24 cm (Costo materiali fc

- Costo materiali fc) cad. 1,00 8,50 8,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,286
Utile dell'Impresa del 10% 1,753
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 8,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,040

L.04.40.0050.005 CHOISYA TERNATA
Altezza da 0.30 a 0.40 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.022 Choisya ternata h= 0,30-0,40 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,221
Utile dell'Impresa del 10% 0,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,300
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 1,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,160

L.04.40.0050.010 CHOISYA TERNATA
Altezza da 0.40 a 0.60 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.022 Choisya ternata h= 0,30-0,40 (Costo materiali fc - Costo materiali

fc) cad. 1,00 1,40 1,400
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,221
Utile dell'Impresa del 10% 0,936
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 10,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 10,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 1,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,160

L.04.40.0055.005 CORNUS ALBA, "ELEGANTISSIMA", "GOUCHAULTII",
"SIBIRICA"
Altezza da 0.60 a 0.80 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.024 Cornus alba "eleg.","gouch.","sibir." h= 0,60-0,80 (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 0,50 0,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 15 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/15/60 h 0,10 44,93 4,493
Spese generali del 15% 0,749
Utile dell'Impresa del 10% 0,574
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,320

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,814

Costo manodopera alla produzione 2,944
Costo materiali fc 0,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,327

L.04.40.0055.010 CORNUS ALBA, "ELEGANTISSIMA", "GOUCHAULTII",
"SIBIRICA"
Altezza da 0.80 a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.025 Cornus alba "eleg.","gouch.","sibir." h= 0,80-1,0 (Costo materiali

fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 7,00 7,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,061
Utile dell'Impresa del 10% 1,580
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 17,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 17,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 7,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,640

L.04.40.0065.010 CORNUS FLORIDA
Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.026 Cornus florida h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 42,00 42,000

Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,311
Utile dell'Impresa del 10% 5,605
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,660

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 42,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,920

L.04.40.0065.020 CORNUS FLORIDA
Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.027 Cornus florida h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 65,50 65,500

Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,836
Utile dell'Impresa del 10% 8,308
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 91,380

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 91,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 65,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,140

L.04.40.0070.005 CORNUS KOUSA
Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.028 Cornus kousa h= 1,0-1,25 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 33,00 33,000
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Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 5,961
Utile dell'Impresa del 10% 4,570
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,270

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 33,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,530

L.04.40.0070.010 CORNUS KOUSA
Altezza da 1.25 m a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.029 Cornus kousa h= 1,25-1,5 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 57,00 57,000

Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,561
Utile dell'Impresa del 10% 7,330
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 57,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,890

L.04.40.0075.015 CORNUS MAS, SANGUINEA
in vaso da 18 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.030 Cornus mas, sanguinea vaso da 12 cm (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 1,50 1,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 20 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/20/60 h 0,08 44,93 3,370
Spese generali del 15% 0,731
Utile dell'Impresa del 10% 0,560
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 6,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 6,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,551
Costo macchine 0,610

Costo manodopera alla produzione 2,208
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,290

1028/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.40.0075.020 CORNUS MAS, SANGUINEA
in vaso da 25 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.30.031 Cornus mas, sanguinea vaso da 25 cm (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 5,50 5,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,836
Utile dell'Impresa del 10% 1,408
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 15,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 15,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 5,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,240

L.04.40.0080.010 CORYLUS AVELLANA
Altezza da 1.00 a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.032 Cornus avellana h= 1,0-1,25 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 5,00 5,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 1,761
Utile dell'Impresa del 10% 1,350
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,850

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 5,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,110

L.04.40.0080.020 CORYLUS AVELLANA
Altezza da 1.25 a 1.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.30.033 Cornus avellana h= 1,25-1,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 10,50 10,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,586
Utile dell'Impresa del 10% 1,983
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 10,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,570

L.04.40.0080.025 CORYLUS AVELLANA
Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.034 Cornus avellana h= 1,5-2,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 14,00 14,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,111
Utile dell'Impresa del 10% 2,385
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 14,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,500

L.04.40.0080.030 CORYLUS AVELLANA
Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.30.035 Cornus avellana h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 36,00 36,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,411
Utile dell'Impresa del 10% 4,915
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 36,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,330

L.04.42.0005.005 ABIES ALBA
Altezza da 1.50 a 1.75 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.002 Abies alba h= 1,50>1,75 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 35,00 35,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,261
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Utile dell'Impresa del 10% 1,300
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 49,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 49,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 35,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,560

L.04.42.0005.010 ABIES ALBA
Altezza da 1.50 a 1.75 m in vaso da 37 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.40.001 Abies alba h= 1,50>1,75 m in vaso da 37 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 52,00 52,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 8,811
Utile dell'Impresa del 10% 6,755
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 74,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 74,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 52,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,570

L.04.42.0005.015 ABIES ALBA
Altezza da 1.75 a 2.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.004 Abies alba h= 1,75>2,0 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 46,00 46,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 7,911
Utile dell'Impresa del 10% 6,065
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 46,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,980

L.04.42.0005.020 ABIES ALBA
Altezza da 1.75 a 2.00 m in vaso da 42 cm cad. 1

Fornitura
Z.32.40.003 Abies alba h= 1,75>2,0 m in vaso da 37 cm (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 73,00 73,000
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Trasporto in cantiere
Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 11,961
Utile dell'Impresa del 10% 9,170
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 73,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,130

L.04.42.0005.025 ABIES ALBA
Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.005 Abies alba h= 2,00>2,50 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 66,00 66,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 10,911
Utile dell'Impresa del 10% 8,365
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 66,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,280

L.04.42.0005.035 ABIES ALBA
Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.006 Abies alba h= 2,50>3,00 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 111,00 111,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 17,868
Utile dell'Impresa del 10% 13,699
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 150,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 150,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 111,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,382

1032/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0005.045 ABIES ALBA
Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.007 Abies alba h= 3,00>3,50 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 162,20 162,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 25,548
Utile dell'Impresa del 10% 19,587
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 162,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,952

L.04.42.0005.050 ABIES ALBA
Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.008 Abies alba h= 3,50>4,00 m in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 254,00 254,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 60/6/60 h 0,17 48,72 8,120
Spese generali del 15% 39,318
Utile dell'Impresa del 10% 30,144
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 331,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 331,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,287
Costo materiali fc 254,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,272

L.04.42.0010.005 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.012 Cedrus atlantica e libani h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 57,30 57,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 10,161
Utile dell'Impresa del 10% 7,790
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 85,690

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 85,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 57,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,566

1033/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0010.010 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.009 Cedrus atlantica e libani h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 85,50 85,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 14,391
Utile dell'Impresa del 10% 11,033
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 121,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 121,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 85,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,036

L.04.42.0010.015 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.013 Cedrus atlantica e libani h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 99,70 99,700
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 16,521
Utile dell'Impresa del 10% 12,666
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 139,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 139,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 99,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,806

L.04.42.0010.020 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.010 Cedrus atlantica e libani h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 137,00 137,000
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 22,116
Utile dell'Impresa del 10% 16,956
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 186,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 186,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 137,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,686

1034/1355
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0010.025 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.014 Cedrus atlantica e libani h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 160,20 160,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 25,596
Utile dell'Impresa del 10% 19,624

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 215,860

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 215,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 160,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,836

L.04.42.0010.030 CEDRUS ATLANTICA, CEDRUS LIBANI
Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.011 Cedrus atlantica e libani h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106

L.04.42.0015.005 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.018 Cedrus atlantica "Glauca" h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 113,50 113,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,591
Utile dell'Impresa del 10% 14,253
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 113,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,456

1035/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0015.010 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.015 Cedrus atlantica "Glauca" h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106

L.04.42.0015.015 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.019 Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,0-3,5 in zolla (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 206,50 206,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 32,541
Utile dell'Impresa del 10% 24,948
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 206,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,106

L.04.42.0015.020 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.016 Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,0-3,5 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 262,30 262,300
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 40,911
Utile dell'Impresa del 10% 31,365
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 345,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 345,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 262,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 75,896

1036/1355
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0015.025 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 3.50 a 4.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.020 Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,5-4,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 299,50 299,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 46,491
Utile dell'Impresa del 10% 35,643
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 392,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 392,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 299,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,746

L.04.42.0015.030 CEDRUS ATLANTICA "GLAUCA"
Altezza da 3.50 a 4.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.017 Cedrus atlantica "Glauca" h= 3,5-4,0 in vaso (Costo materiali fc -

Costo materiali fc) cad. 1,00 364,50 364,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 56,241
Utile dell'Impresa del 10% 43,118
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 474,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 474,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 364,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,976

L.04.42.0020.005 CEDRUS DEODARA
Altezza da 2.00 a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.024 Cedrus deodara h= 2,0-2,5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 41,20 41,200
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 7,746
Utile dell'Impresa del 10% 5,939
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 41,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,306

1037/1355
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L.04.42.0020.010 CEDRUS DEODARA
Altezza da 2.00 a 2.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.021 Cedrus deodara h= 2,0-2,5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,291
Utile dell'Impresa del 10% 9,423
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 71,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,326

L.04.42.0020.015 CEDRUS DEODARA
Altezza da 2.50 a 3.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.025 Cedrus deodara h= 2,5-3,0 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 71,50 71,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 12,291
Utile dell'Impresa del 10% 9,423
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 103,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 103,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 71,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,326

L.04.42.0020.020 CEDRUS DEODARA
Altezza da 2.50 a 3.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.022 Cedrus deodara h= 2,5-3,0 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 113,50 113,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,591
Utile dell'Impresa del 10% 14,253
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 156,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 156,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 113,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,456

1038/1355
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Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.04.42.0020.025 CEDRUS DEODARA
Altezza da 3.00 a 3.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.026 Cedrus deodara h= 3,0-3.5 in zolla (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 115,50 115,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 18,891
Utile dell'Impresa del 10% 14,483
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 115,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,986

L.04.42.0020.030 CEDRUS DEODARA
Altezza da 3.00 a 3.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.023 Cedrus deodara h= 3,0-3.5 in vaso (Costo materiali fc - Costo

materiali fc) cad. 1,00 178,50 178,500
Trasporto in cantiere

Z.31.01.0010.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 90/7/60 h 0,21 48,72 10,440
Spese generali del 15% 28,341
Utile dell'Impresa del 10% 21,728
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 239,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 239,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,797
Costo materiali fc 178,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,686

L.04.42.0025.005 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA
Altezza da 1.75 m a 2.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.029 Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 1,75-2.0 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 24,50 24,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,686
Utile dell'Impresa del 10% 3,593
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 24,500
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,280

L.04.42.0025.010 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA
Altezza da 1.75 m a 2.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.027 Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 1,75-2.0 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 55,00 55,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 9,261
Utile dell'Impresa del 10% 7,100
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 78,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 78,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 55,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,360

L.04.42.0025.015 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA
Altezza da 2.00 m a 2.50 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.030 Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 2,0-2.5 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 36,50 36,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 6,486
Utile dell'Impresa del 10% 4,973
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 54,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 54,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 36,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,460

L.04.42.0025.020 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA
Altezza da 2.00 m a 2.50 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.028 Chamaecyparis law.. (allumii....) h= 2,0-2.5 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 78,50 78,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 12,786
Utile dell'Impresa del 10% 9,803
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 107,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 107,830
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 78,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,590

L.04.42.0030.005 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 0.80 m a 0.90 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.034 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,80-0.90 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 9,00 9,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 2,361
Utile dell'Impresa del 10% 1,810
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 19,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 19,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 9,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,170

L.04.42.0030.010 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 0.80 m a 0.90 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.031 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,80-0.90 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 16,30 16,300
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,456
Utile dell'Impresa del 10% 2,650
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 29,150

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 29,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 16,300

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,110

L.04.42.0030.015 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 0.90 m a 1.00 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.035 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,90-1.0 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 11,50 11,500
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
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Spese generali del 15% 2,736
Utile dell'Impresa del 10% 2,098
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,070

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 11,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,830

L.04.42.0030.020 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 0.90 m a 1.00 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.032 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 0,90-1.0 in vaso (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 20,00 20,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,011
Utile dell'Impresa del 10% 3,075
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 20,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,090

L.04.42.0030.025 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 1.00 m a 1.25 m in zolla cad. 1

Fornitura
Z.32.40.036 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 1,0-1.25 in zolla (Costo

materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 18,00 18,000
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 3,711
Utile dell'Impresa del 10% 2,845
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,300

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 18,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,560

L.04.42.0030.030 CHAMAECYPARIS LAWSONIANA "ELLWOODII"
Altezza da 1.00 m a 1.25 m in vaso cad. 1

Fornitura
Z.32.40.033 Chamaecyparis law.. (ellewodii) h= 1,0-1.25 in vaso (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 25,27 25,270
Trasporto in cantiere

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 10 piante a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,93 6,740
Spese generali del 15% 4,802
Utile dell'Impresa del 10% 3,681
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 40,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 40,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,103
Costo macchine 1,221

Costo manodopera alla produzione 4,416
Costo materiali fc 25,270

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,480

L.06.05.0010.005 INERTI RICICLATI
Sabbia 0-8 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.005 AGGREGATI RICLICATI

sabbia 0-8 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 7,740
Spese generali del 15% 1,161
Utile dell'Impresa del 10% 0,890
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 9,790

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 9,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,050

L.06.05.0010.010 INERTI RICICLATI
misto 0-30/0-80 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.010 AGGREGATI RICLICATI

misto 0-30/0-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 8,740
Spese generali del 15% 1,311
Utile dell'Impresa del 10% 1,005
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 11,060

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 11,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,320

L.06.05.0010.015 INERTI RICICLATI
ghiaietto 10-30 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.015 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 10-30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 11,640
Spese generali del 15% 1,746
Utile dell'Impresa del 10% 1,339
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 14,730
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 14,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,990

L.06.05.0010.020 INERTI RICICLATI
ghiaione 30-70 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.020 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 30-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 10,340
Spese generali del 15% 1,551
Utile dell'Impresa del 10% 1,189

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 13,080

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 13,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,340

L.06.05.0010.025 INERTI RICICLATI
ghiaione 10-80 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.025 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 10-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 8,340
Spese generali del 15% 1,251
Utile dell'Impresa del 10% 0,959

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 10,550

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 10,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,810

L.06.05.0010.030 INERTI RICICLATI
ghiaione 30-80 mm m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.020 AGGREGATI RICLICATI

frantumato 30-80 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 10,340
Spese generali del 15% 1,551
Utile dell'Impresa del 10% 1,189

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 13,080

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 13,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,340

L.06.05.0010.035 INERTI RICICLATI
sabbia da tubi m³ 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.31.25.0020.030 AGGREGATI RICLICATI

sabbia da tubi (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 8,440
Spese generali del 15% 1,266
Utile dell'Impresa del 10% 0,971
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 10,680

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 10,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,470
Costo macchine 1,099

Costo manodopera alla produzione 3,172
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,940

L.06.15.0010.005 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
diametro esterno 63 mm m 1

Fornitura in cantiere
Z.33.55.0005.005 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm - rot. 25 ml (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,400
Spese generali del 15% 0,510
Utile dell'Impresa del 10% 0,391
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,500

L.06.15.0010.010 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
diametro esterno 75 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.010 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm - rot. 25 ml (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 3,700
Spese generali del 15% 0,555
Utile dell'Impresa del 10% 0,426
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,680

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,880

L.06.15.0010.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
Diametro esterno 90 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.015 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm - rot. 25 ml (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,500
Spese generali del 15% 0,675
Utile dell'Impresa del 10% 0,518
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,690

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326
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Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,890

L.06.15.0010.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
Diametro esterno 110 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.020 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm - rot. 25 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 5,100
Spese generali del 15% 0,765
Utile dell'Impresa del 10% 0,587
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,450

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,650

L.06.15.0010.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
Diametro esterno 125 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.025 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm - rot. 50 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 5,300
Spese generali del 15% 0,795
Utile dell'Impresa del 10% 0,610
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,910

L.06.15.0010.030 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
Diametro esterno 160 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.030 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 7,350
Spese generali del 15% 1,103
Utile dell'Impresa del 10% 0,845
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,500

L.06.15.0010.040 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE
Diametro esterno 200 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
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Z.33.55.0005.035 TUBAZIONI PER DRENAGGI
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm - rot. 25 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 11,550
Spese generali del 15% 1,733
Utile dell'Impresa del 10% 1,328
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 14,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 14,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,810

L.06.15.0015.005 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 63 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.040 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 63 mm prerivestito -
rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,110
Spese generali del 15% 0,617
Utile dell'Impresa del 10% 0,473

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,200

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,400

L.06.15.0015.010 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 75 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.045 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 75 mm prerivestito -
rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 4,580
Spese generali del 15% 0,687
Utile dell'Impresa del 10% 0,527
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 5,790

Prezzo di applicazione(Euro/m) 5,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,990

L.06.15.0015.015 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 90 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.050 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 90 mm prerivestito -
rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 5,000
Spese generali del 15% 0,750
Utile dell'Impresa del 10% 0,575
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,330
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,530

L.06.15.0015.020 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 110 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.055 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 110 mm prerivestito
- rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 5,600
Spese generali del 15% 0,840
Utile dell'Impresa del 10% 0,644
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,280

L.06.15.0015.025 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 125 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.060 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 125 mm prerivestito
- rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 6,650
Spese generali del 15% 0,998
Utile dell'Impresa del 10% 0,765
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,610

L.06.15.0015.035 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 160 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.065 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm prerivestito
- rot. 50 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 10,100
Spese generali del 15% 1,515
Utile dell'Impresa del 10% 1,162
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 12,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 12,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,980
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L.06.15.0015.040 TUBO CORRUGATO PER DRENAGGI IN PE A DOPPIA
PARETE PRERIVESTITI
Diametro 200 mm m 1

FORNITURA IN CANTIERE
Z.33.55.0005.070 TUBAZIONI PER DRENAGGI

corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 200 mm prerivestito
- rot. 25 ml (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 14,050
Spese generali del 15% 2,108
Utile dell'Impresa del 10% 1,616
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 17,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 17,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 1,178
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,970

L.06.15.0020.005 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 50 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.003 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 50 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 0,930
Spese generali del 15% 0,140
Utile dell'Impresa del 10% 0,107
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,180

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 0,870

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,250

L.06.15.0020.010 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 63 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.005 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 63 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,180
Spese generali del 15% 0,177
Utile dell'Impresa del 10% 0,136
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,490

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 1,120

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,310

L.06.15.0020.015 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 75 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.010 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 75 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,390
Spese generali del 15% 0,209
Utile dell'Impresa del 10% 0,160
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,760
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 1,330

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,370

L.06.15.0020.020 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 90 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.015 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 90 mm 450 N (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,960
Spese generali del 15% 0,294
Utile dell'Impresa del 10% 0,225
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 1,900

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,520

L.06.15.0020.025 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 110 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.020 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 110 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 2,420
Spese generali del 15% 0,363
Utile dell'Impresa del 10% 0,278
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,060

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 2,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,640

L.06.15.0020.030 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 125 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.025 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 125 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 3,020
Spese generali del 15% 0,453
Utile dell'Impresa del 10% 0,347

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 2,960

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,800

L.06.15.0020.035 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 160 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.035 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 160 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 4,750
Spese generali del 15% 0,713
Utile dell'Impresa del 10% 0,546
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,010

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 4,690

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,260

L.06.15.0020.040 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD 450N
interno liscio diametro esterno 200 mm m 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0470.040 CAVIDOTTO CORRUGATO PE-AD

interno liscio diametro esterno 200 mm 450 N (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc) m 7,290
Spese generali del 15% 1,094
Utile dell'Impresa del 10% 0,838
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,059
Costo materiali fc 7,230

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,930

L.06.20.0005.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B 125
chiusino leggero telaio quadrato peso fino a 30 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0300.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B

125
chiusino leggero telaio quadrato peso 27 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 4,020
Spese generali del 15% 0,603
Utile dell'Impresa del 10% 0,462
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,090

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,001
Costo materiali fm 4,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,070

L.06.20.0005.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B 125
chiusino pesante telaio quadrato oltre i 30 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0300.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE B

125
chiusino pesante telaio quadrato peso 61 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 3,500
Spese generali del 15% 0,525
Utile dell'Impresa del 10% 0,403
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,430

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 3,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,930
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L.06.20.0010.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE C 250
chiusino leggero telaio quadrato peso fino 35 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0310.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
chiusino leggero telaio quadrato peso 35 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 4,000
Spese generali del 15% 0,600
Utile dell'Impresa del 10% 0,460

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,060

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 4,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,060

L.06.20.0010.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE C 250
chiusino pesante telaio quadrato oltre i 35 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0310.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
chiusino pesante telaio quadrato peso 73 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 3,500
Spese generali del 15% 0,525
Utile dell'Impresa del 10% 0,403
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,430

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 3,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,930

L.06.20.0010.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE C 250
caditoia telaio quadrato peso fino a 30 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0310.050 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE C

250
caditoia telaio quadrato peso 29,5 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 3,930
Spese generali del 15% 0,590
Utile dell'Impresa del 10% 0,452
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,970

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,002

Costo materiali fm 3,920
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,040

L.06.20.0025.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE
CLASSE B 125
chiusino leggero telaio quadrato peso fino a kg 30 kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0350.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125
chiusino leggero telaio quadrato peso 26 kg (Costo materiali fc -
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Costo materiali fc) kg 1,780
Spese generali del 15% 0,267
Utile dell'Impresa del 10% 0,205
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,250

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 0,001
Costo manodopera alla produzione 0,004

Costo materiali fm 1,770
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,470

L.06.20.0025.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE
CLASSE B 125
chiusino pesante telaio quadrato peso oltre i 30 kg kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0350.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE B

125
chiusino pesante telaio quadrato peso 56 kg (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 1,760
Spese generali del 15% 0,264
Utile dell'Impresa del 10% 0,202
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,230

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 1,760

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,470

L.06.20.0035.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE
CLASSE D 400
chiusino telaio quadrato kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0370.005 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400
chiusino telaio quadrato peso 80 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,920
Spese generali del 15% 0,288
Utile dell'Impresa del 10% 0,221
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,430

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,002
Costo materiali fm 1,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,510

L.06.20.0035.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE
CLASSE D 400
chiusino circolare foro Ø 600 mm kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0370.010 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400
chiusino circolare Ø 600 mm telaio quadrato peso 125 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,920
Spese generali del 15% 0,288
Utile dell'Impresa del 10% 0,221
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,430
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Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,005
Costo materiali fm 1,910

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,510

L.06.20.0035.015 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE
CLASSE D 400
caditoia telaio quadrato kg 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0370.020 CORONAMENTI E CHIUSURE IN GHISA LAMELLARE CLASSE D

400
caditoia telaio quadrato peso 62 kg (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) kg 1,990
Spese generali del 15% 0,299
Utile dell'Impresa del 10% 0,229
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 2,520

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 2,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,005
Costo materiali fm 1,980

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,530

L.06.20.0040.005 CORDA RAME NUDA
sezione 16 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0040.005 CORDA RAME NUDA

sezione 16 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 0,650
Spese generali del 15% 0,098
Utile dell'Impresa del 10% 0,075
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,650
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,170

L.06.20.0040.010 CORDA RAME NUDA
sezione 25 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0040.010 CORDA RAME NUDA

sezione 25 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,030
Spese generali del 15% 0,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,119
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,270

L.06.20.0040.015 CORDA RAME NUDA
sezione 35 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0040.015 CORDA RAME NUDA

sezione 35 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,390
Spese generali del 15% 0,209
Utile dell'Impresa del 10% 0,160
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,760
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Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,370

L.06.20.0040.020 CORDA RAME NUDA
sezione 50 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0040.020 CORDA RAME NUDA

sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,980
Spese generali del 15% 0,297
Utile dell'Impresa del 10% 0,228
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,530

L.06.20.0040.025 CORDA RAME NUDA
sezione 70 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0040.025 CORDA RAME NUDA

sezione 70 mm² (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 2,980
Spese generali del 15% 0,447
Utile dell'Impresa del 10% 0,343

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 3,770

Prezzo di applicazione(Euro/m) 3,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 2,980
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,790

L.06.20.0045.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0060.005 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per anello, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 0,620
Spese generali del 15% 0,093
Utile dell'Impresa del 10% 0,071
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,160

L.06.20.0045.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0060.010 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per anello, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,030
Spese generali del 15% 0,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,119
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,030
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,270

L.06.20.0045.015 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0060.015 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per maglia, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 0,620
Spese generali del 15% 0,093
Utile dell'Impresa del 10% 0,071
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,160

L.06.20.0045.020 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0060.020 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per maglia, Ø 10 mm, sezione 78 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,030
Spese generali del 15% 0,155
Utile dell'Impresa del 10% 0,119
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 1,300

Prezzo di applicazione(Euro/m) 1,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 1,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,270

L.06.20.0045.025 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO
per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm² m 1

Fornitura in cantiere
Z.70.53.0060.025 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

per calata, Ø 8 mm, sezione 50 mm² (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 0,620
Spese generali del 15% 0,093
Utile dell'Impresa del 10% 0,071
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo materiali fc 0,620
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,160

L.06.25.0010.040 PROLUNGHE PREFABBRICATE
della misura di 80x80x50 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0160.050 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 80x80x50 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 40,920
Spese generali del 15% 6,138
Utile dell'Impresa del 10% 4,706
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 51,760

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 51,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311
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Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 37,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,840

L.06.25.0010.045 PROLUNGHE PREFABBRICATE
della misura di 80x80x80 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0160.055 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 80x80x80 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) cad. 52,010
Spese generali del 15% 7,802
Utile dell'Impresa del 10% 5,981
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 65,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 65,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 48,540

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,780

L.06.25.0010.050 PROLUNGHE PREFABBRICATE
della misura di 100x100x50 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0160.060 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 100x100x50 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 67,110
Spese generali del 15% 10,067
Utile dell'Impresa del 10% 7,718
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,900

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 63,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,790

L.06.25.0010.055 PROLUNGHE PREFABBRICATE
della misura di 100x100x100 cm cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0160.065 PROLUNGHE PREFABBRICATE

prolunghe prefabbricate 100x100x100 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 107,000
Spese generali del 15% 16,050
Utile dell'Impresa del 10% 12,305
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 135,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 135,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 103,530

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,360
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L.06.25.0015.005 ANELLI PREFABBRICATI
della misura di 120x80x40 cm rinforzato cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0190.010 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 120x80x40 cm rinforzato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 99,470
Spese generali del 15% 14,921
Utile dell'Impresa del 10% 11,439

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 125,830

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 125,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 96,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,360

L.06.25.0015.010 ANELLI PREFABBRICATI
della misura di 160x100x40 cm rinforzato cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0190.015 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 160x100x40 cm rinforzato (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 118,490
Spese generali del 15% 17,774
Utile dell'Impresa del 10% 13,626

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 149,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 149,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 115,020

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,400

L.06.25.0015.015 ANELLI PREFABBRICATI
della misura di 100x120x40 cm rinforzato cad. 1

Fornitura in cantiere
X.16.01.0190.020 MANUFATTI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - ANELLI SIFONE

FIRENZE
anello prefabbricato 100x120x40 cm rinforzato (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) cad. 199,670
Spese generali del 15% 29,951
Utile dell'Impresa del 10% 22,962
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,050
Costo macchine 0,311

Costo manodopera alla produzione 3,058
Costo materiali fm 196,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,910

L.07.05.0005.005 GRADONATA VIVA
con talee di salice m 1

Fornitura in cantiere
Z.33.01.0005.005 PIANTE

talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 12,00 0,20 2,400
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Lavoratore sul campo
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261
Manovale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969
taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia
manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529
Utile e spese generali
Spese generali del 15% 3,613
Utile dell'Impresa del 10% 2,770
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 30,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 30,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,176
Costo macchine 0,195

Costo manodopera alla produzione 23,666
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,381

L.07.05.0005.010 GRADONATA VIVA
con piantine radicate di latifoglia m 1

Fornitura in cantiere
Z.33.01.0005.010 PIANTE

piantine radicate di latifoglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 6,00 0,99 5,940
Lavoratore sul campo

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261
Manovale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia
manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529
Utile e spese generali
Spese generali del 15% 3,708
Utile dell'Impresa del 10% 2,843
Per arrotondamento -0,001
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,270

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,353
Costo macchine 0,391

Costo manodopera alla produzione 20,987
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,550

L.07.05.0005.015 GRADONATA VIVA
mista talee e piantine radicate di latifoglia m 1

Fornitura in cantiere
Z.33.01.0005.015 PIANTE

misto talee e piantine (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 15,00 0,68 10,200
Lavoratore sul campo

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,33 h 0,33 31,72 10,468

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 26,46 9,261
Manovale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
taglio selettivo delle aree sia meccanico (decespuglaitore) sia
manuale

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529
Utile e spese generali
Spese generali del 15% 4,966
Utile dell'Impresa del 10% 3,807
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 41,880

Prezzo di applicazione(Euro/m) 41,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,110
Costo macchine 0,122

Costo manodopera alla produzione 25,331
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,276

L.07.05.0010.005 RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE m² 1

Fornitura piantine da vivaio
Z.33.01.0005.020 PIANTE

specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o
vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100/100 cad. 1,00 1,68 1,680
Materiali in opera
pali tutori in castagno 0,700
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/1000 h 44,78 0,134

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/1000 h 1,51 0,005

1060/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Manodopera
Z.01.05.0001.001 uso decespugliatore 40 h/ha

collocamento a dimora piantine 10'

: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/100 h 0,10 31,72 3,172

Z.01.05.0001.003 apertura buche in terreno compatto 15'
collocamento a dimora piantine e riempimenti 5'
posa pali tutori 5': LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3/100 h 0,03 26,46 0,794
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,952
Utile dell'Impresa del 10% 0,730
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,095
Costo macchine 0,056

Costo manodopera alla produzione 4,127
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,885

L.07.05.0015.005 PALIZZATA SEMPLICE m 1

Mano d'opera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 26,46 6,615
Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 31,01 3,101

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 36,51 0,730

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 1,51 0,030
Materiali a piè d'opera

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,45 0,725

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,45 kg 0,45 1,29 0,581

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,13 m³ 0,130 155,19 20,175

Z.33.01.0005.005 PIANTE
talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,20 2,000
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Utili e spese
Spese generali del 15% 6,283
Utile dell'Impresa del 10% 4,817
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,742
Costo macchine 2,001

Costo manodopera alla produzione 16,772
Costo materiali fc 0,705

Costo materiali fm 19,591
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,110

L.07.05.0018.005 PALIFICATA IN LEGNO m³ 1

Mano d'opera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 29,44 17,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80 h 0,80 26,46 21,168
Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,01 18,606

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 6,27 0,314

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 44,78 4,478

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,51 0,151

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 4,14 1,242
Materiali a piè d'opera

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 155,19 38,798

Z.33.01.0005.020 PIANTE
specie arboree od arbustive di latifoglie o conifere, in fitocella o
vaso (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 1,68 1,680

Z.33.01.0005.005 PIANTE
talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,20 2,000

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 2,00 1,45 2,900
Utili e spese
Spese generali del 15% 16,350
Utile dell'Impresa del 10% 12,535
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 137,890
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 137,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,750
Costo macchine 10,859

Costo manodopera alla produzione 41,892
Costo materiali fc 2,820

Costo materiali fm 37,114
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,389

L.07.05.0020.005 GRATA A CAMERA
in larice/castagno scortecciato m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,80 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292
Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 31,01 9,303

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 44,78 4,478

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 1,51 0,151

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 4,14 0,331
Materiali a piè d'opera

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 0,250 155,19 38,798

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,45 0,725

Z.37.0020.020 BITUMINOSI - FELTRI
cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m² (Costo materiali fc
- Costo materiali fc) m² 1,00 0,85 0,850

Z.33.01.0005.005 PIANTE
talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 20,00 0,20 4,000

Z.33.01.0005.010 PIANTE
piantine radicate di latifoglia (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 4,00 0,99 3,960

Z.90.01.1001.010 MATERIALI f.c.
picchetti in legno (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,39 3,900
utili e spese
Spese generali del 15% 16,783
Utile dell'Impresa del 10% 12,867
Per arrotondamento -0,004
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 141,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 141,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,510
Costo macchine 6,853

Costo manodopera alla produzione 51,086
Costo materiali fc 4,405

Costo materiali fm 37,881
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,646

L.07.05.0025.005 PALIFICATA DOPPIA PARETE
palificata doppia parete riempita interamente con
materiale terroso proveniente dagli scavi m³ 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 29,44 17,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 26,46 21,168
Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,01 18,606

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 6,27 0,690

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 36,51 3,651

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,51 0,151

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 4,14 1,242
Materiali a piè d'opera

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,800

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 5,00 1,29 6,450

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 8,00 1,11 8,880

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 155,19 77,595

Z.33.55.0005.030 TUBAZIONI PER DRENAGGI
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,35 7,350

Z.33.01.0005.005 PIANTE
talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,20 2,000
Utili e spese
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Spese generali del 15% 24,585
Utile dell'Impresa del 10% 18,848
Per arrotondamento 0,020

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 214,700

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 214,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,538
Costo macchine 11,758

Costo manodopera alla produzione 47,033
Costo materiali fc 5,640

Costo materiali fm 83,699
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,224

L.07.05.0025.010 PALIFICATA DOPPIA PARETE
palificata doppia parete con riempimento dei corsi
inferiori con pietrame di pezzatura 150/300 m³ 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 29,44 17,664

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 26,46 21,168
Noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,01 21,707

Z.06.05.0050.030 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso oltre Kg. 110 fino a Kg. 200 (Silenziato). (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 6,27 0,690

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 36,51 3,651

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 1,51 0,151

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 4,14 1,242
Materiali a piè d'opera

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,800

X.43.01.40.0180.01 FERRAMENTA ACCESSORIA
filo di ferro per armatura (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,20 kg 0,20 1,36 0,272

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 5,00 1,29 6,450

X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 8,00 1,11 8,880

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 155,19 77,595
Z.33.01.0005.005 PIANTE

talee (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 10,00 0,20 2,000
X.10.01.0010.015 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm - 1.35 t/m³ (da
CCIAA MI) (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 m³ 0,500 29,52 14,760

Z.33.55.0005.030 TUBAZIONI PER DRENAGGI
corrugato diametro in pe a dp diam. esterno 160 mm - rot. 50 ml
(Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 7,35 7,350
Utili e spese
Spese generali del 15% 27,305
Utile dell'Impresa del 10% 20,934
Per arrotondamento -0,019

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 237,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 237,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,448
Costo macchine 14,242

Costo manodopera alla produzione 48,660
Costo materiali fc 5,640

Costo materiali fm 93,252
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 53,991

L.07.05.0030.005 BRIGLIE IN LEGNAME m³ 1

manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 29,44 73,600

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 26,46 52,920
noli

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,01 18,606

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 19,18 1,918

Z.06.50.0070.010 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 51 c.c. fino a 61 c.c. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 4,14 1,242

Z.06.05.0050.010 SOVRAPREZZO PER USO DI MARTELLONE
di peso fino a Kg. 80. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 4,68 0,234
materiali a piè d'opera

X.10.05.0060.005 SASSI
sassi da muro grossi (Costo materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,2 100kg 0,20 2,79 0,558

X.43.01.40.0170.01 CHIODERIA
chiodi comuni edilizia lunghezza 16-20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) kg 4,00 1,45 5,800

Z.90.01.1001.025 MATERIALI f.c.
ancoraggi e chiodature cambre in acciaio (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,29 0,645

Z.90.01.1001.032 MATERIALI f.c.
tronchi larice scortecciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,60 m³ 0,600 155,19 93,114
X.10.01.0010.010 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO

ghiaia granulometria 15-30 mm - 1.35 t/m³  (da CCIAA MI) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,6 m³ 0,600 26,44 15,864
Utili e spese
Spese generali del 15% 39,675
Utile dell'Impresa del 10% 30,418
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 334,600

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 334,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,992
Costo macchine 11,773

Costo manodopera alla produzione 130,924
Costo materiali fc 5,640

Costo materiali fm 101,122
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,107

L.07.05.0050.005 ASPORTO DELLO STRATO SUPERFICIALE RICCO DI
PROPAGULI m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,46 0,265
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 36,51 0,256

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 1,21 0,006

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 44,45 0,222

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 32,11 0,161
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,137
Utile dell'Impresa del 10% 0,105
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,369
Costo macchine 0,276

Costo manodopera alla produzione 0,265
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,240

L.07.05.0055.005 ASPORTO DELLO STRATO SOTTO-SUPERFICIALE DI
TERRENO m³ 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,46 0,265
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,09 h 0,09 31,72 2,855
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 36,51 0,548

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 1,21 0,018

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 44,45 2,889

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 32,11 0,321
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,034
Utile dell'Impresa del 10% 0,793
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 8,720

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 8,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,822
Costo macchine 1,952

Costo manodopera alla produzione 3,120
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,824

L.07.05.0065.005 SPARGIMENTO DI TERRENO VEGETALE m³ 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 36,51 0,365

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 1,21 0,012

Z.06.05.0030.020 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 60 fino a KW 80. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 44,45 1,334

Z.06.05.0080.020 PALA CARICATRICE CINGOLATA
con potenza oltre 50 KW fino a 90 KW (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 32,11 0,161
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,471
Utile dell'Impresa del 10% 0,361
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 3,970
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 3,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,929
Costo macchine 0,928

Costo manodopera alla produzione 1,269
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,829

L.07.10.0005.005 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA
Per superfici fino a 500 mq. m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 31,72 1,269

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0515 h 0,05 29,44 1,516

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,071 h 0,07 26,46 1,879
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,480

Z.33.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI
Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,800
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 15,49 0,310
Utile e spese
Spese generali del 15% 1,088
Utile dell'Impresa del 10% 0,834
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 4,664
Costo materiali fc 2,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,926

L.07.10.0005.010 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA
Per superfici da 500 a 3000 mq. m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 29,44 1,766

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
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Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,480
Z.33.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI

Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,800
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,0118 h 0,01 15,49 0,183
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,015
Utile dell'Impresa del 10% 0,778
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,087
Costo macchine 0,096

Costo manodopera alla produzione 4,306
Costo materiali fc 2,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,791

L.07.10.0005.015 RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA
Per superfici oltre 3000 mq. m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0405 h 0,04 31,72 1,285

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,09 h 0,09 26,46 2,381
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 4,00 0,37 1,480

Z.33.30.0010.005 GEOTESSILI ORGANICI
Stuoia in juta, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,80 0,800
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,915
Utile dell'Impresa del 10% 0,702
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 3,666
Costo materiali fc 2,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,619

L.07.10.0007.005 IDROSEMINA
fino a 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,015 h 0,02 29,44 0,442
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 4,20 0,042

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,20 0,012

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 44,78 0,448

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 37,65 0,188

Spese generali del 15% 0,198
Utile dell'Impresa del 10% 0,152
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,153

Costo manodopera alla produzione 0,442
Costo materiali fc 0,224

Costo noli e trasporti 0,188
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,352

L.07.10.0007.010 IDROSEMINA
oltre i 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 29,44 0,353
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 kg 4,20 0,013

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 1,20 0,012

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002
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Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 44,78 0,313

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 37,65 0,188

Spese generali del 15% 0,160
Utile dell'Impresa del 10% 0,123
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,206
Costo macchine 0,107

Costo manodopera alla produzione 0,353
Costo materiali fc 0,195

Costo noli e trasporti 0,188
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,285

L.07.10.0008.005 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI
DI VARIETA' SELEZIONATE
fino a 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
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con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,472
Utile dell'Impresa del 10% 0,362
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 0,977

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,831

L.07.10.0008.010 IDROSEMINA POTENZIATA A SPESSORE CON SEMENTI
DI VARIETA' SELEZIONATE
oltre i 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 29,44 0,442
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 44,78 0,672

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,373
Utile dell'Impresa del 10% 0,286
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,441
Costo macchine 0,231

Costo manodopera alla produzione 0,442
Costo materiali fc 0,977

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,656

L.07.10.0009.005 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI
fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie
magre (L. 4.5.42.25)  almeno 8 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005+,02+,01 h 0,04 29,44 1,030
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 154,01 1,540

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377
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Spese generali del 15% 0,470
Utile dell'Impresa del 10% 0,360
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 1,030
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,368

L.07.10.0009.010 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI
oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie
magre (L. 4.5.42.25)  almeno 8 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005+,012+,01 h 0,03 29,44 0,795
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 154,01 1,540

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 44,78 0,537

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,381
Utile dell'Impresa del 10% 0,292
Per arrotondamento -0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,353
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 0,795
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,212

L.07.10.0009.015 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI
fino a 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie
pingui (L. 4.5.42.30)   almeno 6 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005+,02+,01 h 0,04 29,44 1,030
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 51,33 0,513

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,470
Utile dell'Impresa del 10% 0,360
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 1,030
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,348

L.07.10.0009.020 IDROSEMINA CON SEMENTI DI ECOTIPI NATIVI
oltre i 1000 mq con miscuglio di sementi per praterie
pingui (L. 4.5.42.30)  almeno 6 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005+0,012+0,01 h 0,03 29,44 0,795
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 51,33 0,513

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 44,78 0,537

Z.08.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 32,66 0,327

Spese generali del 15% 0,373
Utile dell'Impresa del 10% 0,286
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,353
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 0,795
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 0,830
Costo noli e trasporti 0,327

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,172

L.07.10.0010.005 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI
NATIVI
fino a 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L.
4.5.42.35) almeno 15 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o
poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno) (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 35,94 0,359

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,448
Utile dell'Impresa del 10% 0,343
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,155

L.07.10.0010.010 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI
NATIVI
oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie magre (L.
4.5.42.35)  almeno 15 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 29,44 0,648
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o
poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno) (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 35,94 0,359

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 44,78 0,537

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,359
Utile dell'Impresa del 10% 0,275
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,353
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 0,648
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,999
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.10.0010.015 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI
NATIVI
fino a 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L.
4.5.42.40)  almeno 10 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,
più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,27 0,103

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,448
Utile dell'Impresa del 10% 0,343

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,893

L.07.10.0010.020 IDROSEMINA POTENZIATA CON FIORUMI DI ECOTIPI
NATIVI
oltre i 1000 mq, con fiorume da praterie pingui (L.
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

4.5.42.40)  almeno 10 g/mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,022 h 0,02 29,44 0,648
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,
più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 10,27 0,103

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 44,78 0,537

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,359
Utile dell'Impresa del 10% 0,275
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,353
Costo macchine 0,184

Costo manodopera alla produzione 0,648
Costo materiali fc 0,830

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,737

L.07.10.0012.005 IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE
fino a 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

cantiere)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 29,44 1,178
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,420

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,20 0,120

Z.33.30.0005.035 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 kg 0,70 4,00 2,800

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 44,78 1,343

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,964
Utile dell'Impresa del 10% 0,739
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 8,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 8,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,882
Costo macchine 0,461

Costo manodopera alla produzione 1,178
Costo materiali fc 3,510

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,706

L.07.10.0012.010 IDROSEMINA A MATRICI DI FIBRE LEGATE
oltre i 1000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,20 0,420

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002
Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA

A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,20 0,120

Z.33.30.0005.035 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemine particolarmente difficili (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,7 kg 0,70 4,00 2,800

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,852
Utile dell'Impresa del 10% 0,653
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 7,190

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 7,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 3,510

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,508

L.07.10.0015.005 INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE
a mano m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 29,44 4,416

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 26,46 5,292
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0015.145 GEOTESSILI SINTETICI
Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 1,49 1,490

Z.33.30.0030.005 ANCORAGGI
Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,14 0,420

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 kg 0,06 4,08 0,245

Z.33.10.0015.005 TERRICCIO fm
Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di
sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,
pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 15,49 0,310
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,826
Utile dell'Impresa del 10% 1,400
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,162

Costo manodopera alla produzione 9,708
Costo materiali fc 2,131

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,227

L.07.10.0015.010 INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE
con idrosemina a spessore m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0015.145 GEOTESSILI SINTETICI
Aggugliato in polipropilene, 500 g/mq (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 1,49 1,490

Z.33.30.0030.005 ANCORAGGI
Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 3,00 0,14 0,420

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.30.0005.025 PACCIAMATURA
A base di cellulosa per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 1,20 0,024

Z.33.30.0005.030 PACCIAMATURA
A base di fibre di legno per idrosemina (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 1,50 0,150

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.10.0015.005 TERRICCIO fm
Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di
sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,
pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 15,49 0,310
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,421
Utile dell'Impresa del 10% 1,089
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,980

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,735
Costo macchine 0,469

Costo manodopera alla produzione 5,590
Costo materiali fc 2,284

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,507

L.07.10.0025.005 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO
In due fasi fino a 500 m². m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 44,78 0,896

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,446
Utile dell'Impresa del 10% 0,342
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,588
Costo macchine 0,307

Costo manodopera alla produzione 0,883
Costo materiali fc 0,803

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,785

L.07.10.0025.010 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO
In due fasi oltre i 500 m². m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 29,44 0,736
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 kg 0,04 4,08 0,163

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,21 0,032

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,015 m³ 0,015 40,08 0,601
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 44,78 0,672

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 37,65 0,377

Spese generali del 15% 0,391
Utile dell'Impresa del 10% 0,300
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,300

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,300
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,441
Costo macchine 0,231

Costo manodopera alla produzione 0,736
Costo materiali fc 0,803

Costo noli e trasporti 0,377
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,696

L.07.10.0025.015 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO
In tre fasi fino a 500 m².

m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,043 h 0,04 29,44 1,266
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,055 kg 0,06 4,08 0,224

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 kg 0,25 0,21 0,053

Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm
Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 40,08 1,002
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,028 h 0,03 44,78 1,254

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,65 0,565

Spese generali del 15% 0,658
Utile dell'Impresa del 10% 0,505

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,823
Costo macchine 0,430

Costo manodopera alla produzione 1,266
Costo materiali fc 1,260

Costo noli e trasporti 0,565
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,163

L.07.10.0025.020 SEMINA A SPESSORE E TERRICCIO
In tre fasi oltre i 500 m².

m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,043 h 0,04 29,44 1,266
Materiali a piè d'opera

Z.33.15.0005.005 COLLANTE PER IDROSEMINA
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 4,20 0,021

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,055 kg 0,06 4,08 0,224

Z.33.25.0005.005 ORGANICI O MISTI
Pollina (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 0,15 0,002

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,25 kg 0,25 0,21 0,053
Z.33.10.0015.010 TERRICCIO fm

Terriccio ricco di sostanza organica, composto da una
miscelazione di letame e terricci vegetali, idoneo per l'impianto di
alberi ed arbusti (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 40,08 1,002
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,023 h 0,02 44,78 1,030

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 37,65 0,565

Spese generali del 15% 0,624
Utile dell'Impresa del 10% 0,479
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,676
Costo macchine 0,354

Costo manodopera alla produzione 1,266
Costo materiali fc 1,260

Costo noli e trasporti 0,565
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,107

L.07.10.0030.005 CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE
ROCCIOSE m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 29,44 5,888

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0010.035 GEOTESSILI ORGANICI
Stuoia in paglia e cocco, 450 g/mq (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m² 1,00 0,94 0,940

Z.33.30.0015.045 GEOTESSILI SINTETICI
Filo continuo in polipropilene, 350 g/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 m² 1,50 1,78 2,670

ZM.05.20.0040.010 RETI METALLICHE
rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo fortemente
zincato 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 m² 1,20 3,53 4,236

ZM.05.20.0040.020 RETI METALLICHE
filo fortemente zincato diam. 2,2 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 2,04 1,020

X.43.05.30.0010.08 FUNE METALLICA 114 FILI ANIMA TESSILE
con ø di mm 10 (Costo materiali fm - Costo materiali fm) m 1,00 2,28 2,280
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X.43.01.05.0010.00 ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 5,00 1,11 5,550

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 100kg 0,20 17,83 3,566

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,37 0,740

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 4,08 0,408

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 kg 0,15 0,26 0,039

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021

Z.33.10.0015.005 TERRICCIO fm
Terriccio organico per tappeti erbosi, composto dal 30% di
sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato,
pH neutro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,120
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 36,51 3,651

Z.06.40.0050.010 SPRUZZATRICE PER CALCESTRUZZO
Spruzzatrice per calcestruzzo. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 37,65 7,530

Spese generali del 15% 8,717
Utile dell'Impresa del 10% 6,683
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 73,510

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 73,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,697
Costo macchine 1,096

Costo manodopera alla produzione 27,167
Costo materiali fc 4,780

Costo materiali fm 14,502
Costo noli e trasporti 7,634

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,479

L.07.10.0035.005 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Per superfici fino a m². 2.500 m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,033 h 0,03 29,44 0,972

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,06 h 0,06 26,46 1,588
Materiali a piè d'opera

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 0,045 kg 0,05 4,08 0,184
Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI

NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,026

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,21 0,021
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 36,51 0,730
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,528
Utile dell'Impresa del 10% 0,405
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,529
Costo macchine 0,200

Costo manodopera alla produzione 2,560
Costo materiali fc 0,187

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,929

L.07.10.0035.010 FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Per superfici oltre a m². 2.500 m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,027 h 0,03 29,44 0,795

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,46 1,323
Materiali a piè d'opera

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03 kg 0,03 4,08 0,122

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,026

Z.33.20.0005.010 CORRETTIVI
Solfato di magnesio (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 kg 0,05 0,21 0,011
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 36,51 0,548
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,424
Utile dell'Impresa del 10% 0,325
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,397
Costo macchine 0,150

Costo manodopera alla produzione 2,118
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Costo materiali fc 0,136
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,745

L.07.10.0038.005 RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Per superfici fino a 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 29,44 0,294

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397
Materiali a piè d'opera

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,021 kg 0,02 4,08 0,086

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,004 m³ 0,004 33,71 0,135
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 36,51 0,365

Spese generali del 15% 0,192
Utile dell'Impresa del 10% 0,147
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,274
Costo macchine 0,108

Costo manodopera alla produzione 0,703
Costo materiali fc 0,078

Costo materiali fm 0,104
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,343

L.07.10.0038.010 RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0095 h 0,01 29,44 0,280

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397
Materiali a piè d'opera

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,02 kg 0,02 4,08 0,082

X.10.01.0005.005 SABBIA
sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm - 1.40 t/m³ (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,003 m³ 0,003 33,71 0,101
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
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con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,008 h 0,01 36,51 0,292

Spese generali del 15% 0,173
Utile dell'Impresa del 10% 0,133
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,219
Costo macchine 0,088

Costo manodopera alla produzione 0,686
Costo materiali fc 0,066

Costo materiali fm 0,078
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,308

L.07.10.0040.005 CONCIMAZIONE DI FONDO m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,007 h 0,01 26,46 0,185
Materiali a piè d'opera

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 kg 0,10 0,26 0,026
Noli

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 23,32 0,117
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,049
Utile dell'Impresa del 10% 0,038
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,081
Costo macchine 0,035

Costo manodopera alla produzione 0,185
Costo materiali fc 0,026

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,092

L.07.10.0045.005 CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,0065 h 0,01 26,46 0,172
Materiali a piè d'opera

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 kg 0,05 0,26 0,013
Noli

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 23,32 0,117
Utili e spese
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Spese generali del 15% 0,045
Utile dell'Impresa del 10% 0,035
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,081
Costo macchine 0,035

Costo manodopera alla produzione 0,172
Costo materiali fc 0,013

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,078

L.07.10.0046.005 SPARGIMENTO DI COMPOST m³ 1

Manodopera
Z.01.45.0010.020 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8/60 h 0,13 25,56 3,408
Materiali a piè d'opera

Z.32.20.005 compost fc (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 35,00 35,000
Noli

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 23,32 3,887
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,344
Utile dell'Impresa del 10% 4,864
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 53,500

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 53,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,695
Costo macchine 1,192

Costo manodopera in cantiere 3,408
Costo materiali fc 35,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,205

L.07.10.0050.005 SEMINA
con miscuglio di sementi selezionate (L.4.5.40) 30 g su
mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

Z.33.05.0040.010 MISCUGLI
Prati estensivi (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,01 kg 0,01 4,08 0,041
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,153
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Utile dell'Impresa del 10% 0,117
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,823
Costo materiali fc 0,027

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,271

L.07.10.0050.010 SEMINA
con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie
magre (L.4.5.42.25) 4 g su mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.025 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
praterie magre contenente almeno 30 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 154,01 0,770
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,147
Utile dell'Impresa del 10% 0,113
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,032

L.07.10.0050.015 SEMINA
con miscuglio di sementi di ecotipi nativi per praterie
pingui (L.4.5.42.30) 4 g su mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.030 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Miscuglio di sementi da coltivazioni specializzate da seme per
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praterie pingui contenente almeno 20 specie (Materiali piè opera -
 Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 51,33 0,257
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,147
Utile dell'Impresa del 10% 0,138

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,541

L.07.10.0050.020 SEMINA
con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.35) da praterie
magre 10 g su mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.035 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie magre o
poco concimate (max 50 kg  di N per ha e per anno) (Materiali
piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 35,94 0,180
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,147
Utile dell'Impresa del 10% 0,113
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,441

L.07.10.0050.025 SEMINA
con fiorume di ecotipi nativi (L.4.5.42.40) da praterie
pingui 10 g su mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,02 h 0,02 26,46 0,529
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

L.04.05.0042.040 MATERIALI DI PROPAGAZIONE NATIVI PER INERBIMENTI
Fiorume ottenuto con macchina raccogliseme da praterie pingui,
più o meno concimate (max 120 kg di N per ha e per anno) (
Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera)
Formula quantità: 0,005 kg 0,01 10,27 0,051
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,147
Utile dell'Impresa del 10% 0,113
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,823
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,313

L.07.10.0052.005 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE
con fieno da praterie locali magre (L.4.5.42.5),  700 g per
mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 100kg 0,10 18,38 1,838

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA
200 g/m²
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,860
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,586
Utile dell'Impresa del 10% 0,449
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,692
Costo materiali fc 2,698

Costo materiali fm 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,036

L.07.10.0052.010 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE
con fieno da praterie locali pingui (L.4.5.42.10), 500 g
per mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 100kg 0,07 18,38 1,287

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA
200 g/m²
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,860

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,503
Utile dell'Impresa del 10% 0,386
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,692
Costo materiali fc 2,147

Costo materiali fm 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,887

L.07.10.0052.015 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE
con erba verde da praterie locali magre (L.4.5.42.15),
2000 g per mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera
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Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,045 100kg 0,05 18,38 0,827

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA
200 g/m²
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,860
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,434
Utile dell'Impresa del 10% 0,333

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,692
Costo materiali fc 1,687

Costo materiali fm 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,767

L.07.10.0052.020 INERBIMENTO CON FIENO O ERBA VERDE LOCALE
con erba verde da praterie locali pingui (L.4.5.42.20),
1500 g per mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,015 h 0,02 26,46 0,397

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,01 h 0,01 29,44 0,294
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 100kg 0,04 18,38 0,735

X.28.01.0050.010 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
LISTELLI E ACCESSORI COPERTURE
listelli abete 5x3 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m 1,00 0,36 0,360

Z.38.10.0020.005 GEOTESSILE NON TESSUTO AGUGLIATO A FILO CONTINUO DA
200 g/m²
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 0,86 0,860
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 15,49 0,155
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,420
Utile dell'Impresa del 10% 0,322
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,540
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,074
Costo macchine 0,082

Costo manodopera alla produzione 0,692
Costo materiali fc 1,595

Costo materiali fm 0,360
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,739

L.07.10.0055.005 GEORETE DI PROTEZIONE
Spessore cm 1. m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 26,46 1,323
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI
Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice
alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m² 1,10 3,05 3,355

Z.33.30.0030.005 ANCORAGGI
Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,14 0,280

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 19,42 0,486
Noli

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 14,58 0,729

Spese generali del 15% 1,147
Utile dell'Impresa del 10% 0,879
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,570
Costo macchine 0,266

Costo manodopera alla produzione 2,874
Costo materiali fc 3,635

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,325

L.07.10.0055.010 GEORETE DI PROTEZIONE
Spessore cm 2. m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 29,44 1,472

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 26,46 2,117
Materiali a piè d'opera
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Z.33.30.0015.170 GEOTESSILI SINTETICI
Filamento in poliammide a struttura tridimensionale indice
alveolare 90%, spessore cm 1 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 1,1 m² 1,10 3,05 3,355

Z.33.30.0030.005 ANCORAGGI
Fissaggi ad U (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 0,14 0,280

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,035 m³ 0,035 19,42 0,680
Noli

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 14,58 0,729

Spese generali del 15% 1,295
Utile dell'Impresa del 10% 0,993
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,920

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,592
Costo macchine 0,286

Costo manodopera alla produzione 3,700
Costo materiali fc 3,635

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,707

L.07.10.0060.010 PACCIAMATURA CON CORTECCIA
Per aree fino a 100 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,46 0,265

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,05 h 0,05 29,44 1,472
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.010 PACCIAMATURA
Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 19,94 2,991
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 15,49 0,775
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,825
Utile dell'Impresa del 10% 0,633
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 6,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 6,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,407

Costo manodopera alla produzione 1,737
Costo materiali fc 2,991

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,457
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L.07.10.0060.015 PACCIAMATURA CON CORTECCIA
Per aree oltre i 100 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,46 0,265

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,025 h 0,03 29,44 0,736
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.010 PACCIAMATURA
Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 19,94 2,991
Noli

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,025 h 0,03 25,70 0,643
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,695
Utile dell'Impresa del 10% 0,533
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,368
Costo macchine 0,275

Costo manodopera alla produzione 1,001
Costo materiali fc 2,991

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,225

L.07.10.0065.005 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
con materiale vegetale di provenienza non specificata m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,46 0,132

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,025 100kg 0,03 18,38 0,460
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 36,51 1,095

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,51 0,045
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,392
Utile dell'Impresa del 10% 0,301
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,794
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 1,015
Costo materiali fc 0,460

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,695

L.07.10.0065.010 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
con fieno da praterie locali magre m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,46 0,132

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,04 100kg 0,04 18,38 0,735
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 36,51 1,095

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,51 0,045
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,434
Utile dell'Impresa del 10% 0,332
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,794
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 1,015
Costo materiali fc 0,735

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,770

L.07.10.0065.015 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
con fieno da praterie locali pingui m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,46 0,132

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,028 100kg 0,03 18,38 0,515
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Noli
Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 36,51 1,095

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,51 0,045
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,401
Utile dell'Impresa del 10% 0,307
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,794
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 1,015
Costo materiali fc 0,515

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,710

L.07.10.0065.020 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
con erba verde da praterie locali magre, 2000 g per mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,46 0,132

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,018 100kg 0,02 18,38 0,331
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 36,51 1,095

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,51 0,045
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,373
Utile dell'Impresa del 10% 0,286
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,150

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,150
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,794
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 1,015
Costo materiali fc 0,331

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,664
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L.07.10.0065.025 PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
con erba verde da praterie locali pingui, 1500 g per mq m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,005 h 0,01 26,46 0,132

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 0,03 29,44 0,883
Materiali a piè d'opera

Z.33.30.0005.005 PACCIAMATURA
Paglia o fieno (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,012 100kg 0,01 18,38 0,221
Noli

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 36,51 1,095

Z.06.10.0030.020 RIMORCHI
rimorchio superiore a m³ 3,000 fino a m³ 6,000. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 1,51 0,045
Utilie spese
Spese generali del 15% 0,356
Utile dell'Impresa del 10% 0,273
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,010

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,794
Costo macchine 0,347

Costo manodopera alla produzione 1,015
Costo materiali fc 0,221

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,634

L.07.10.0070.010 MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI
su terreno nudo m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,73 2,673
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/50 h 1,20 15,49 18,588
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 30,00 0,05 1,500
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,811
Utile dell'Impresa del 10% 2,922

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera in cantiere 2,673
Costo manodopera alla produzione 2,646

Costo materiali fc 1,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,733

L.07.10.0070.015 MESSA A DIMORA DI PIANTE TAPPEZZANTI
su telo paciamante m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,46 3,969

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 26,73 4,010
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/50 h 1,20 15,49 18,588
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 30,00 0,05 1,500

Z.33.30.0015.030 GEOTESSILI SINTETICI
Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 1,03 1,030

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,37 2,220

Z.33.30.0005.010 PACCIAMATURA
Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 19,94 1,396
Utili e spese
Spese generali del 15% 4,907
Utile dell'Impresa del 10% 3,762
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 41,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 41,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera in cantiere 4,010
Costo manodopera alla produzione 3,969

Costo materiali fc 6,146
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,667

L.07.10.0072.005 MESSA A DIMORA DI BORDURE E AIUOLE
su terreno nudo m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,46 5,292

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,73 5,346
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 60/50 h 1,20 15,49 18,588
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 40,00 0,05 2,000
Utili e spese
Spese generali del 15% 4,684
Utile dell'Impresa del 10% 3,591
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,500

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera in cantiere 5,346
Costo manodopera alla produzione 5,292

Costo materiali fc 2,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,274

L.07.10.0072.010 MESSA A DIMORA DI BORDURE E AIUOLE
su telo paciamante m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,46 7,938

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,73 8,019
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/50 h 1,20 15,49 18,588
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 40,00 0,05 2,000

Z.33.30.0015.030 GEOTESSILI SINTETICI
Filo continuo in polipropilene, 200 g/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m² 1,00 1,03 1,030

Z.33.30.0030.010 ANCORAGGI
Picchetti in legno a T (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 6,00 0,37 2,220

Z.33.30.0005.010 PACCIAMATURA
Corteccia (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,07 m³ 0,070 19,94 1,396
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,179
Utile dell'Impresa del 10% 4,737
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 9,768

Costo manodopera in cantiere 8,019
Costo manodopera alla produzione 7,938

Costo materiali fc 6,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,919
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.10.0080.005 MESSA A DIMORA DI CESPUGLIONI cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 26,46 10,584

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,73 8,019
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/30 h 2,00 15,49 30,980
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 10,00 0,05 0,500
Utili e spese
Spese generali del 15% 7,512
Utile dell'Impresa del 10% 5,760
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 63,360

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 63,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,700
Costo macchine 16,281

Costo manodopera in cantiere 8,019
Costo manodopera alla produzione 10,584

Costo materiali fc 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,277

L.07.10.0085.005 MESSA A DIMORA DI PICCOLI ALBERI O PIANTE
ARBUSTIVE cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità:  /90 h 0,33 26,46 8,820

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,20 26,73 5,346
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 0,33 15,49 5,163
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 20,00 0,05 1,000
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,049
Utile dell'Impresa del 10% 2,338
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 25,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 25,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,450
Costo macchine 2,714

Costo manodopera in cantiere 5,346
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 8,820
Costo materiali fc 1,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,391

L.07.10.0095.005 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 8 a 12 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,63 h 0,63 26,46 16,670

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,40 h 0,40 26,73 10,692
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 15,49 2,478
Materiali

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,26 0,260

Z.33.25.0005.010 ORGANICI O MISTI
Stallattico (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,15 0,150

Z.31.05.0105.004 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
palo con punta D= 6 L= 200 per sostegno piante nei parchi (palo
tutore) (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 4,96 9,920
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,026
Utile dell'Impresa del 10% 4,620
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,820

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,617
Costo macchine 1,791

Costo manodopera in cantiere 10,692
Costo manodopera alla produzione 18,965

Costo materiali fc 0,410
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,350

L.07.10.0095.007 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 12 a 16 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 26,46 15,876

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,73 12,029
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,16 h 0,16 15,49 2,478

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,33 h 0,33 11,49 3,792
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,600

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,078

Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 8,11 16,220
Utili e spese
Spese generali del 15% 5,857
Utile dell'Impresa del 10% 4,490

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 61,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 61,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,072
Costo macchine 4,128

Costo manodopera in cantiere 12,029
Costo manodopera alla produzione 18,171

Costo materiali fc 0,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,347

L.07.10.0095.010 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 16 a 20 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,20 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.45.0010.020 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "D" (qualificato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 25,56 25,560
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 15,49 3,098

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 11,49 5,745
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,600

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,078

Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 8,11 16,220
Utili e spese
Spese generali del 15% 13,405
Utile dell'Impresa del 10% 10,277
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 113,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 113,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,116
Costo macchine 5,658
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera in cantiere 25,560
Costo manodopera alla produzione 40,359

Costo materiali fc 0,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,685

L.07.10.0095.012 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 20 a 25 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 26,46 39,690

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,30 h 1,30 26,73 34,749
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 15,49 3,098

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 11,49 12,639
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 20,00 0,05 1,000

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 kg 0,40 0,26 0,104

Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 8,11 16,220
Utili e spese
Spese generali del 15% 10,913
Utile dell'Impresa del 10% 8,366
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 126,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 126,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,762
Costo macchine 9,909

Costo manodopera in cantiere 34,749
Costo manodopera alla produzione 41,985

Costo materiali fc 1,104
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,280

L.07.10.0095.015 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 25 a 30 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,30 h 2,30 26,46 60,858

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 26,73 53,460
Noli

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,2 h 0,20 42,45 8,490
Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO

con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,40 h 1,40 11,49 16,086
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 30,00 0,05 1,500

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 1,00 0,26 0,260

Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 8,11 16,220
Utili e spese
Spese generali del 15% 15,512
Utile dell'Impresa del 10% 11,893
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 184,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 184,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,025
Costo macchine 14,485

Costo manodopera in cantiere 53,460
Costo manodopera alla produzione 63,153

Costo materiali fc 1,760
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,406

L.07.10.0095.020 MESSA A DIMORA DI ALBERI A FOGLIA CADUCA
per piante di circ. 30 a 40 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 26,46 79,380

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 3,00 26,73 80,190
Noli

Z.06.10.0070.010 AUTOCARRI MEZZI D'OPERA
Autocarro con P.T.T. fino a t. 25 (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 42,45 14,858

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,50 h 2,50 11,49 28,725
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 40,00 0,05 2,000

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,5 kg 1,50 0,26 0,390

Z.31.05.0105.010 PALERIA TORNITA IN PINO impregnato in autoclave per la
formazione di staccionate
piantone D= 8 L= 300 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 8,11 16,220
Utili e spese
Spese generali del 15% 21,236
Utile dell'Impresa del 10% 16,281

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 259,280

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 259,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,184
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 25,337
Costo manodopera in cantiere 80,190

Costo manodopera alla produzione 81,675
Costo materiali fc 2,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,517

L.07.10.0100.005 MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO
per piante da 3 a 4 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 26,73 26,730
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 15,49 15,490

Z.06.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti) h 1,00 11,49 11,490
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,600

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,078

L.04.28.0005.010 IN LEGNO DI PINO TRATTATO
lunghezza 3 m, Ø 8 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie'
d'opera) cad. 2,00 10,27 20,540
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,127
Utile dell'Impresa del 10% 9,298
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,760
Costo macchine 15,224

Costo manodopera in cantiere 26,730
Costo manodopera alla produzione 26,460

Costo materiali fc 0,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,966

L.07.10.0100.010 MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO
per piante da 4 a 5 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,60 h 0,60 26,46 15,876

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 26,73 8,019
Noli

Z.31.01.0010.010 TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti) h 1,00 48,72 48,720

Z.07.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 43,21 64,815
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,600

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,078

L.04.28.0005.015 IN LEGNO DI PINO TRATTATO
lunghezza 3 m, Ø 10 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie'
d'opera) cad. 2,00 15,24 30,480
Utili e spese
Spese generali del 15% 25,288
Utile dell'Impresa del 10%
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,615
Costo macchine 10,626

Costo manodopera in cantiere 8,019
Costo manodopera alla produzione 95,176

Costo materiali fc 0,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 72,655

L.07.10.0100.015 MESSA A DIMORA DI ALBERI A PIRAMIDE O CESPUGLIO
per piante da 5 a 6 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 26,73 26,730
Noli

Z.31.01.0010.010 TRASPORTI
Autocarro con gru da 90 Q di portata (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,20 h 1,20 48,72 58,464

Z.07.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,60 h 1,60 65,94 105,504
Materiali

Z.33.20.0010.005 AMMENDANTI
Terriccio (Costo materiali fc - Costo materiali fc) l 12,00 0,05 0,600

Z.33.25.0010.005 CHIMICI O MINERALI
NPK 12-12-17+2 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,30 0,26 0,078

L.04.28.0005.015 IN LEGNO DI PINO TRATTATO
lunghezza 3 m, Ø 10 cm (Materiali piè opera - Materiali a pie'
d'opera) cad. 2,00 15,24 30,480
Utili e spese
Spese generali del 15% 37,247
Utile dell'Impresa del 10% 28,556
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 314,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 314,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 26,484
Costo macchine 28,270
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Costo manodopera in cantiere 26,730
Costo manodopera alla produzione 115,276

Costo materiali fc 0,678
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 116,542

L.07.15.0005.010 SFALCIO DELL'ERBA A MANO
senza rimozione dell'erba tagliata m² 1

Manodopera
Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/100 h 0,01 28,66 0,287
Mezzi d'opera
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,043
Utile dell'Impresa del 10% 0,033
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,360

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,287
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,073

L.07.15.0005.015 SFALCIO DELL'ERBA A MANO
con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in
discarica o luogo convenuto 1

Manodopera
Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/100 h 0,01 28,66 0,287

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 26,73 0,267
Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.030 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: ,002 h 36,51 0,073

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,002 h 1,21 0,002
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,094
Utile dell'Impresa del 10% 0,072
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/) 0,800

Prezzo di applicazione(Euro/) 0,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,053
Costo macchine 0,022

Costo manodopera in cantiere 0,496
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,171

L.07.15.0010.010 SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE
senza rimozione dell'erba tagliata m² 1

Manodopera
Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 1/1000 h 28,66 0,029
Mezzi d'opera

Z.06.40.0240.005 MOTOCOLTIVATORE
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/1000 d 50,83 0,051
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,012
Utile dell'Impresa del 10% 0,009
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,042
Costo macchine 0,008

Costo manodopera in cantiere 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,020

L.07.15.0010.015 SFALCIO DELL'ERBA CON FALCIATRICE
con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in
discarica o luogo convenuto m² 1

Manodopera
Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1000 h 28,66 0,029

Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/1000 h 26,73 0,027
Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 23,32 0,233

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 1,21 0,012

Z.06.40.0240.005 MOTOCOLTIVATORE
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/1000 d 50,83 0,051
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,053
Utile dell'Impresa del 10% 0,041
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,204
Costo macchine 0,090

Costo manodopera in cantiere 0,050
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,098

L.07.15.0015.005 SFALCIO E RACCOLTA DELL'ERBA CON TRATTORE E
BARRA FALCIANTE m² 1

Mezzi d'opera
Z.06.10.0020.020 TRATTORE GOMMATO

con potenza oltre 37KW fino a 50 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/500 h 23,32 0,047

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
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rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1/500 h 1,21 0,002
Manodopera

Z.01.45.0010.005 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "A" (specializzato super) (Costo manodopera -
Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1/500 h 28,66 0,057

Spese generali del 15% 0,016
Utile dell'Impresa del 10% 0,012
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 0,130

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 0,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,032
Costo macchine 0,012

Costo manodopera in cantiere 0,058
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,024

L.07.15.0030.005 DECESPUGLIAMENTO DI SENTIERI m² 1

Manodopera
Z.01.45.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 26,73 2,138

Z.01.45.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,032 h 0,03 27,83 0,891
Mezzi d'opera

Z.06.10.0020.010 TRATTORE GOMMATO
con potenza fino a 37 KW. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,002 h 15,17 0,030

Z.06.10.0030.010 RIMORCHI
rimorchio fino a m³ 3,000. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,002 h 1,21 0,002
Materiali

Z.33.05.0040.040 MISCUGLI
Rigenerazione (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,05 kg 0,05 2,96 0,148
Spese generali del 15% 0,481
Utile dell'Impresa del 10% 0,369
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,021
Costo macchine 0,007

Costo manodopera in cantiere 3,030
Costo materiali fc 0,148

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,851

L.07.15.0032.005 SISTEMAZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,10 h 0,10 26,46 2,646

1116/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Noli
Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 19,18 0,192
Indennità

Z.10.02.0020.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI SCAVO
terre pulite umide e argillose con trovanti volume fino 0.10 m³
CER 170504 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 m³ 0,060 8,86 0,532
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,506
Utile dell'Impresa del 10% 0,388
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,260

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,118
Costo macchine 0,074

Costo manodopera alla produzione 2,646
Costo materiali fc 0,532

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,890

L.07.15.0040.005 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE
Fino a 10 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Manodopera
Z.01.45.0010.010 Operaio Specializzato settore Artigianato: IMPRENDITORE

AGRICOLO E FLOROVIVAISTA
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 27,83 9,741
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 44,78 8,956
Utili e spese
Spese generali del 15% 2,805
Utile dell'Impresa del 10% 2,150
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 23,650

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 23,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,880
Costo macchine 3,076

Costo manodopera in cantiere 9,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,953

L.07.15.0040.010 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE
Da 10 a 20 m d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Manodopera
Z.01.45.0010.010 Operaio qualificato: IMPRENDITORE AGRICOLO E

FLOROVIVAISTA
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 27,83 9,741
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 44,78 11,195
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Utili e spese
Spese generali del 15% 3,140
Utile dell'Impresa del 10% 2,408
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 26,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 26,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,350
Costo macchine 3,845

Costo manodopera in cantiere 9,741
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,544

L.07.15.0040.015 TRATTAMENTO DI ALBERI CON NEBULIZZATORE
Oltre 20 metri d'altezza e per un minimo di 10 piante. cad. 1

Manodopera
Z.01.45.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA

operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,3105 h 0,31 27,83 8,641
Noli

Z.06.10.0020.040 TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 75KW fino a 110 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,30 h 0,30 44,78 13,434
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,311
Utile dell'Impresa del 10% 2,539
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,930

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,820
Costo macchine 4,613

Costo manodopera in cantiere 8,641
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,855

L.07.15.0050.005 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione
media fino a 200 cm m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,46 1,720
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 15,49 0,186
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,286
Utile dell'Impresa del 10% 0,219
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,088
Costo macchine 0,098

Costo manodopera alla produzione 1,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,504
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L.07.15.0050.010 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione
media da 200 a 400 cm m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,11 h 0,11 26,46 2,911
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,021 h 0,02 15,49 0,325
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,485
Utile dell'Impresa del 10% 0,372
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 4,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 4,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,154
Costo macchine 0,171

Costo manodopera alla produzione 2,911
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,854

L.07.15.0050.015 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione
media da 400 a 600 cm m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 15,49 0,465
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,943
Utile dell'Impresa del 10% 0,723
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 5,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,664

L.07.15.0050.020 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione
media da 600 a 800 cm m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,31 h 0,31 26,46 8,203
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti)
Formula quantità: 0,04 h 0,04 15,49 0,620
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,323
Utile dell'Impresa del 10% 1,015
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,294
Costo macchine 0,326

Costo manodopera alla produzione 8,203
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,337

L.07.15.0050.025 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma obbligata, con perimetro sezione
media da 800 cm a 1200 cm m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,55 h 0,55 26,46 14,553
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,07 h 0,07 15,49 1,084
Utili e spese
Spese generali del 15% 2,346
Utile dell'Impresa del 10% 1,798
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 19,780

Prezzo di applicazione(Euro/m) 19,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,515
Costo macchine 0,570

Costo manodopera alla produzione 14,553
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,143

L.07.15.0050.030 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 1,5
m, larghezza media 0,7 m m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,46 1,720
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,012 h 0,01 15,49 0,186
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,286
Utile dell'Impresa del 10% 0,219
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 2,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 2,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,088
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Costo macchine 0,098
Costo manodopera alla produzione 1,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,504

L.07.15.0050.035 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 2,5
m, larghezza media 1 m m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,03 h 0,03 15,49 0,465
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,943
Utile dell'Impresa del 10% 0,723
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 7,950

Prezzo di applicazione(Euro/m) 7,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,221
Costo macchine 0,245

Costo manodopera alla produzione 5,821
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,664

L.07.15.0050.040 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 3,5
m, larghezza media 1 m m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,29 h 0,29 26,46 7,673
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,037 h 0,04 15,49 0,573
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,237
Utile dell'Impresa del 10% 0,948
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 10,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 10,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,272
Costo macchine 0,300

Costo manodopera alla produzione 7,673
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,184

L.07.15.0050.045 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
siepi su 3 lati, forma libera, con altezza media fino a 6 m,
larghezza media 1,5 m m 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 26,46 11,907
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Noli
Z.06.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 15,49 0,821
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,909
Utile dell'Impresa del 10% 1,464
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,100

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,390
Costo macchine 0,432

Costo manodopera alla produzione 11,907
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,372

L.07.15.0050.050 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli isolati di altezza fino a 1 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,10 26,46 2,646
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,017 h 0,02 15,49 0,263
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,436
Utile dell'Impresa del 10% 0,335

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3,680

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,125
Costo macchine 0,138

Costo manodopera alla produzione 2,646
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,771

L.07.15.0050.055 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli isolati di altezza da 1 m a 1,5 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 26,46 5,821
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,031 h 0,03 15,49 0,480
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,945
Utile dell'Impresa del 10% 0,725
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,970

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,228
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Costo macchine 0,252
Costo manodopera alla produzione 5,821

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,669

L.07.15.0050.060 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli isolati di altezza oltre a 1,5 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 26,46 10,584
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,058 h 0,06 15,49 0,898
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,722
Utile dell'Impresa del 10% 1,320
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 14,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 14,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,426
Costo macchine 0,472

Costo manodopera alla produzione 10,584
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,038

L.07.15.0050.065 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli in macchie di altezza fino a 1 m m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,46 1,720
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,013 h 0,01 15,49 0,201
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,288
Utile dell'Impresa del 10% 0,221

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 2,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 2,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,096
Costo macchine 0,106

Costo manodopera alla produzione 1,720
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,509

L.07.15.0050.070 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1 m a 1,5 m m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,155 h 0,16 26,46 4,101
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 0,026 h 0,03 15,49 0,403
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,676
Utile dell'Impresa del 10% 0,518
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,191
Costo macchine 0,211

Costo manodopera alla produzione 4,101
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,196

L.07.15.0050.075 POTATURA DI ARBUSTI SIEPI O CESPUGLI
arbusti e cespugli in macchie di altezza da 1,5 m a 2,5 m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,39 h 0,39 26,46 10,319
Noli

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,053 h 0,05 15,49 0,821
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,671
Utile dell'Impresa del 10% 1,281
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 14,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 14,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,390
Costo macchine 0,432

Costo manodopera alla produzione 10,319
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,950

L.07.15.0055.005 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, su strada, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 31,72 41,236

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 14,58 8,748
Utili e spese
Spese generali del 15% 18,716
Utile dell'Impresa del 10% 14,349
Per arrotondamento 0,003
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 157,840

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 157,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,174
Costo macchine 2,576

Costo manodopera alla produzione 75,634
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,068

L.07.15.0055.010 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, su strada, altezza da 12 a 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 31,72 57,096

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,46 47,628
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 40,39 64,624

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,1 h 1,10 14,58 16,038
Utili e spese
Spese generali del 15% 27,808
Utile dell'Impresa del 10% 21,319
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 234,510

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 234,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,319
Costo macchine 4,722

Costo manodopera alla produzione 104,724
Costo noli e trasporti 64,624

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,124

L.07.15.0055.015 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, su strada, altezza da 16 a 23 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 31,72 79,300

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,46 66,150
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 40,39 100,975

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
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trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 41,338
Utile dell'Impresa del 10% 31,692
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 348,620

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 348,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,580
Costo macchine 8,586

Costo manodopera alla produzione 145,450
Costo noli e trasporti 100,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,035

L.07.15.0055.020 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, su strada, altezza da 23 a 30 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 31,72 158,600

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 26,46 105,840
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 6,00 40,39 242,340

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 80,391
Utile dell'Impresa del 10% 61,633
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 677,960

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 677,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,580
Costo macchine 8,586

Costo manodopera alla produzione 264,440
Costo noli e trasporti 242,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 142,020

L.07.15.0055.025 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,0 h 1,00 26,46 26,460
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 40,39 20,195

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,850
Utile dell'Impresa del 10% 9,852
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,145
Costo macchine 2,147

Costo manodopera alla produzione 58,180
Costo noli e trasporti 20,195

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,705

L.07.15.0055.030 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12 a 16
m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 26,46 39,690
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 40,39 48,468

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 14,58 12,393
Utili e spese
Spese generali del 15% 22,220
Utile dell'Impresa del 10% 17,035
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 187,390

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 187,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,747
Costo macchine 3,649

Costo manodopera alla produzione 87,270
Costo noli e trasporti 48,468

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,259

L.07.15.0055.035 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16 a 23
m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 31,72 79,300

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,46 66,150
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 40,39 100,975

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 39,151
Utile dell'Impresa del 10% 30,016
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 330,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 330,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,290
Costo macchine 4,292

Costo manodopera alla produzione 145,450
Costo noli e trasporti 100,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 69,165

L.07.15.0055.040 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23 a 30
m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,3 h 3,30 31,72 104,676

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3,3 h 3,30 26,46 87,318
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 4,00 40,39 161,560

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 57,407
Utile dell'Impresa del 10% 44,012
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 484,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 484,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,580
Costo macchine 8,586

Costo manodopera alla produzione 191,994
Costo noli e trasporti 161,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,416

L.07.15.0055.045 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 a 12 m cad. 1

Manodopera
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 26,46 21,168
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 40,39 32,312

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 14,58 4,374
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,485
Utile dell'Impresa del 10% 9,572
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 105,290

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 105,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,087
Costo macchine 1,288

Costo manodopera alla produzione 46,544
Costo noli e trasporti 32,312

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,060

L.07.15.0055.050 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 a 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 26,46 31,752
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 18,281
Utile dell'Impresa del 10% 14,015
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 154,170

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 154,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 69,816
Costo noli e trasporti 40,390
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,300

L.07.15.0055.055 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 a 23 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 26,46 42,336
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 40,39 92,897

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 29,647
Utile dell'Impresa del 10% 22,730
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 250,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 250,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 93,088
Costo noli e trasporti 92,897

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,381

L.07.15.0055.060 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 a 30 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 31,72 79,300

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,46 66,150
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 4,00 40,39 161,560

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 14,58 17,496
Utili e spese
Spese generali del 15% 48,676
Utile dell'Impresa del 10% 37,318

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 410,500

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 410,500
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 12,348
Costo macchine 5,152

Costo manodopera alla produzione 145,450
Costo noli e trasporti 161,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,994

L.07.15.0055.065 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 6 a
12 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 26,46 18,522
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 40,39 20,195

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 14,58 2,916
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,100
Utile dell'Impresa del 10% 6,977
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,740

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,058
Costo macchine 0,859

Costo manodopera alla produzione 37,554
Costo noli e trasporti 20,195

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,075

L.07.15.0055.070 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 12 a
16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 26,46 18,522
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 40,39 36,351

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,655
Utile dell'Impresa del 10% 9,702
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 106,720

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 106,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,145
Costo macchine 2,147

Costo manodopera alla produzione 40,726
Costo noli e trasporti 36,351

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,353

L.07.15.0055.075 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 16 a
23 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 31,72 41,236

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 40,39 64,624

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 22,788
Utile dell'Impresa del 10% 17,471
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 192,180

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 192,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 75,634
Costo noli e trasporti 64,624

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,258

L.07.15.0055.080 POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI
DECIDUI
a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 23 a
30 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,4 h 2,40 31,72 76,128

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2,4 h 2,40 26,46 63,504
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 3,00 40,39 121,170

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 14,58 18,954
Utili e spese
Spese generali del 15% 41,963
Utile dell'Impresa del 10% 32,172
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 353,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 353,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,377
Costo macchine 5,580

Costo manodopera alla produzione 139,632
Costo noli e trasporti 121,170

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 74,134

L.07.15.0060.005 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 8 m, chioma
diametro 4 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 26,46 52,920
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 25,979
Utile dell'Impresa del 10% 19,917

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 219,090

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 219,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,269
Costo macchine 4,321

Costo manodopera alla produzione 117,832
Costo materiali fm 0,382

Costo noli e trasporti 40,390
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,896

L.07.15.0060.010 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, su strada, altezza fino a 16 m, chioma
diametro 8 m cad. 1
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Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 31,72 79,300

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 26,46 66,150
Mezzi d'opera

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 45,34 113,350

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 40,570
Utile dell'Impresa del 10% 31,103
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 342,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 342,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 145,450
Costo noli e trasporti 113,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,676

L.07.15.0060.015 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, su strada, altezza oltre 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 31,72 158,600

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 26,46 105,840
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 6,00 40,39 242,340

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 19,18 15,344
Utili e spese
Spese generali del 15% 78,319
Utile dell'Impresa del 10% 60,044
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 660,490

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 660,490
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,408
Costo macchine 5,936

Costo manodopera alla produzione 264,440
Costo noli e trasporti 242,340
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 138,366

L.07.15.0060.020 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 8 m,
chioma diametro 4 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,46 47,628
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 19,710
Utile dell'Impresa del 10% 15,111
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 166,220

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 166,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 79,348
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,818

L.07.15.0060.025 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza fino a 16 m,
chioma diametro 8 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 31,72 72,956

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 26,46 60,858
Mezzi d'opera

Z.06.60.0120.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 20
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 2,00 45,34 90,680

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 35,861
Utile dell'Impresa del 10% 27,494
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 302,430

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 302,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 10,290
Costo macchine 4,292

Costo manodopera alla produzione 133,814
Costo noli e trasporti 90,680

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 63,356

L.07.15.0060.030 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo latifoglia, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 31,72 126,880

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 26,46 79,380
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 5,00 40,39 201,950

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 61,232
Utile dell'Impresa del 10% 48,402
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 532,420

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 532,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,290
Costo macchine 4,292

Costo manodopera alla produzione 206,260
Costo noli e trasporti 201,950

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 109,630

L.07.15.0060.035 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza fino a 4 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 40,39 8,078

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 14,58 2,916
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,013
Utile dell'Impresa del 10% 4,610
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 50,710
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 50,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,058
Costo macchine 0,859

Costo manodopera alla produzione 29,090
Costo noli e trasporti 8,078

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,626

L.07.15.0060.040 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 4 a 7 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 31,72 19,032

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 26,46 15,876
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 40,39 24,234

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 14,58 5,832
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,746
Utile dell'Impresa del 10% 7,472
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 82,190

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 82,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,116
Costo macchine 1,718

Costo manodopera alla produzione 34,908
Costo noli e trasporti 24,234

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,216

L.07.15.0060.045 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 7 m a 10 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 26,46 21,168
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 40,39 32,312

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
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Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,922
Utile dell'Impresa del 10% 9,907
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,980

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,980
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,145
Costo macchine 2,147

Costo manodopera alla produzione 46,544
Costo noli e trasporti 32,312

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,834

L.07.15.0060.050 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 10 m a 13 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 14,58 12,393
Utili e spese
Spese generali del 15% 16,644
Utile dell'Impresa del 10% 12,761
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 140,370

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 140,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,747
Costo macchine 3,649

Costo manodopera alla produzione 58,180
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,407

L.07.15.0060.055 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza da 13 m a 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 31,72 41,236

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 26,46 34,398
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1,5 h 1,50 40,39 60,585
Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 14,58 13,122
Utili e spese
Spese generali del 15% 22,401
Utile dell'Impresa del 10% 17,174
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 188,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 188,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,261
Costo macchine 3,863

Costo manodopera alla produzione 75,634
Costo noli e trasporti 60,585

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,579

L.07.15.0060.060 POTATURA DI CONTENIMENTO ANNUALE DI
SEMPREVERDI
tipo conifera, in parchi e giardini, altezza oltre 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 31,72 57,096

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,8 h 1,80 26,46 47,628
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 40,39 100,975

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 35,229
Utile dell'Impresa del 10% 27,009
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 297,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 297,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,580
Costo macchine 8,586

Costo manodopera alla produzione 104,724
Costo noli e trasporti 100,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,241

L.07.15.0065.005 POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO
ALBERI DA FRUTTO
esemplari fino a 5 m di altezza cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: ,25 h 0,25 29,44 7,360
Mezzi d'opera

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 14,58 3,645
Utili e spese
Spese generali del 15% 4,030
Utile dell'Impresa del 10% 3,090
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 33,990

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 33,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,573
Costo macchine 1,072

Costo manodopera alla produzione 23,220
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,125

L.07.15.0065.010 POTATURA DI RISANAMENTO E RINGIOVANIMENTO
ALBERI DA FRUTTO
esemplari da 5 m a 12 m di altezza cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 31,72 25,376
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,65 h 0,65 40,39 26,254

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 14,58 2,916
Utili e spese
Spese generali del 15% 8,182
Utile dell'Impresa del 10% 6,273
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 69,000

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 69,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,058
Costo macchine 0,859

Costo manodopera alla produzione 25,376
Costo noli e trasporti 26,254

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,454

L.07.15.0070.005 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE
piante fino a 2 m di altezza cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,08 h 0,08 31,72 2,538
Mezzi d'opera

Z.06.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 15,49 6,971
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Utili e spese
Spese generali del 15% 1,426
Utile dell'Impresa del 10% 1,094
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 12,030

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 12,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,308
Costo macchine 3,662

Costo manodopera alla produzione 2,538
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,521

L.07.15.0070.010 POTATURA DI ALLEVAMENTO O DI PRODUZIONE
piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,05 h 0,05 31,72 1,586
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 40,39 20,195
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,267
Utile dell'Impresa del 10% 2,505
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 27,550

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 27,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,586
Costo noli e trasporti 20,195

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,769

L.07.15.0075.005 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE
altezza fino a 10 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,65 31,72 20,618

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 26,46 18,522
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 40,39 20,195

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,31 h 0,31 14,58 4,520
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,578
Utile dell'Impresa del 10% 7,343
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 80,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 80,780
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,190
Costo macchine 1,331

Costo manodopera alla produzione 39,140
Costo noli e trasporti 20,195

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,925

L.07.15.0075.010 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE
altezza da 10 m fino a 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 26,46 23,814
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 14,531
Utile dell'Impresa del 10% 11,140
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 122,540

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 122,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,145
Costo macchine 2,147

Costo manodopera alla produzione 49,190
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,670

L.07.15.0075.015 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE
altezza da 16 m fino a 25 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 26,46 23,814
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 40,39 64,624

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 14,58 13,122
Utili e spese
Spese generali del 15% 20,944
Utile dell'Impresa del 10% 16,057
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 176,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 176,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,261
Costo macchine 3,863

Costo manodopera alla produzione 61,878
Costo noli e trasporti 64,624

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,006

L.07.15.0075.020 RIMONDA DEL SECCO DI CONIFERE
altezza oltre 25 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,15 h 1,15 26,46 30,429
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 40,39 100,975

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,4 h 1,40 14,58 20,412
Utili e spese
Spese generali del 15% 29,909
Utile dell'Impresa del 10% 22,931
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 252,240

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 252,240
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,406
Costo macchine 6,010

Costo manodopera alla produzione 78,009
Costo noli e trasporti 100,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,844

L.07.15.0080.005 SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI
esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,65 31,72 20,618
Mezzi d'opera

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,31 h 0,31 14,58 4,520
Utili e spese
Spese generali del 15% 3,771
Utile dell'Impresa del 10% 2,891

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 31,800

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 31,800
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,190
Costo macchine 1,331

Costo manodopera alla produzione 20,618
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,662

L.07.15.0080.010 SPALCATURA DI ALBERI DECIDUI
esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 10 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 40,39 24,234

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 14,58 4,374
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,670
Utile dell'Impresa del 10% 5,114
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 56,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 56,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,087
Costo macchine 1,288

Costo manodopera alla produzione 15,860
Costo noli e trasporti 24,234

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,782

L.07.15.0085.005 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
su strada, esemplari di altezza fino a 10 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 40,39 24,234

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,45 h 0,45 14,58 6,561
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,377
Utile dell'Impresa del 10% 7,189
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 79,080

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 79,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,631
Costo macchine 1,931

Costo manodopera alla produzione 31,720
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Costo noli e trasporti 24,234
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,565

L.07.15.0085.010 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
su strada, esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,25 h 1,25 31,72 39,650
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 14,58 5,832
Utili e spese
Spese generali del 15% 12,881
Utile dell'Impresa del 10% 9,875
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 108,630

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 108,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,116
Costo macchine 1,718

Costo manodopera alla produzione 39,650
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,758

L.07.15.0085.015 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
su strada, esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 40,39 60,585

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 14,58 11,664
Utili e spese
Spese generali del 15% 17,974
Utile dell'Impresa del 10% 13,780
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,232
Costo macchine 3,434

Costo manodopera alla produzione 47,580
Costo noli e trasporti 60,585

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,751

1145/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.07.15.0085.020 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
su strada, esemplari di altezza oltre 25 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 31,72 72,956
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,3 h 2,30 40,39 92,897

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 14,58 12,393
Utili e spese
Spese generali del 15% 26,737
Utile dell'Impresa del 10% 20,498
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 225,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 225,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,747
Costo macchine 3,649

Costo manodopera alla produzione 72,956
Costo noli e trasporti 92,897

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,234

L.07.15.0085.025 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
in parchi e giardini, esemplari di altezza fino a 10 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 31,72 22,204
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 40,39 24,234

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 14,58 5,832
Utili e spese
Spese generali del 15% 7,841
Utile dell'Impresa del 10% 6,011
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,120

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,116
Costo macchine 1,718

Costo manodopera alla produzione 22,204
Costo noli e trasporti 24,234

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,850
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L.07.15.0085.030 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
in parchi e giardini, esemplari di altezza da 10 m fino a 16
m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 11,910
Utile dell'Impresa del 10% 9,131
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,145
Costo macchine 2,147

Costo manodopera alla produzione 31,720
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,040

L.07.15.0085.035 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
in parchi e giardini, esemplari di altezza da 16 m fino a 25
m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 31,72 38,064
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 40,39 48,468

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 15,167
Utile dell'Impresa del 10% 11,628
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 127,910

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 127,910
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,290
Costo macchine 4,292

Costo manodopera alla produzione 38,064
Costo noli e trasporti 48,468

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,798
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L.07.15.0085.040 RIMONDA DEL SECCO E RIALZO DELLA CHIOMA CON
SPALCATURA
in parchi e giardini, esemplari di altezza oltre 25 m cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,7 h 1,70 31,72 53,924
Mezzi d'opera

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,1 h 2,10 40,39 84,819

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 22,998
Utile dell'Impresa del 10% 17,632
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 193,950

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 193,950
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,290
Costo macchine 4,292

Costo manodopera alla produzione 53,924
Costo noli e trasporti 84,819

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,627

L.07.15.0090.005 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, su strada, altezza fino a 6 m cad. 1

Manodopera
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 22,63 22,630
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,965
Utile dell'Impresa del 10% 7,640
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 84,040

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 84,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,327
Costo macchine 5,179

Costo manodopera in cantiere 41,260
Costo manodopera alla produzione 1,472

Costo materiali fm 0,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,610
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L.07.15.0090.010 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 6 m a 12 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 24,44 12,220

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 22,63 22,630
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 4,78 2,390

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 23,006
Utile dell'Impresa del 10% 17,638
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 194,010

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 194,010
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,309
Costo macchine 4,735

Costo manodopera in cantiere 34,850
Costo manodopera alla produzione 61,896

Costo materiali fm 0,191
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,640

L.07.15.0090.015 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 12 m a 16 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,7, h 0,70 22,63 15,841
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,44 44,160
Mezzi d'opera
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Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,5 h 2,50 40,39 100,975

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 14,58 21,870
Utili e spese
Spese generali del 15% 37,285
Utile dell'Impresa del 10% 28,585
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 314,440

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 314,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,509
Costo macchine 8,215

Costo manodopera in cantiere 40,281
Costo manodopera alla produzione 78,824

Costo materiali fm 0,762
Costo noli e trasporti 100,975

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,874

L.07.15.0090.020 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 16 m a 23 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 24,44 48,880

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6 h 1,60 31,72 50,752

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,44 58,880
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3,50 h 3,50 40,39 141,365

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 57,579
Utile dell'Impresa del 10% 44,144

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 485,580

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 485,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,654
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Costo macchine 10,362
Costo manodopera in cantiere 82,520

Costo manodopera alla produzione 112,576
Costo materiali fm 0,762

Costo noli e trasporti 141,365
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 101,723

L.07.15.0090.025 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, su strada, altezza da 23 m a 30 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 24,44 36,660

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 5,00 31,72 158,600

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,44 88,320
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 4,78 7,170

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 5,00 40,39 201,950

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 3,00 14,58 43,740
Utili e spese
Spese generali del 15% 94,044
Utile dell'Impresa del 10% 72,100
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 793,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 793,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 33,926
Costo macchine 14,210

Costo manodopera in cantiere 81,920
Costo manodopera alla produzione 249,128

Costo materiali fm 0,571
Costo noli e trasporti 201,950

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 166,140

L.07.15.0090.030 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza fino a
6 m cad. 1

Manodopera
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 24,44 31,772
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 29,44 17,664
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 4,78 6,214

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 14,58 8,748
Utili e spese
Spese generali del 15% 7,010
Utile dell'Impresa del 10% 5,374
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 76,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 76,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 8,823
Costo macchine 3,730

Costo manodopera in cantiere 31,772
Costo manodopera alla produzione 19,578

Costo materiali fm 0,495
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,382

L.07.15.0090.035 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 6 m
a 12 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 22,63 22,630
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 19,139
Utile dell'Impresa del 10% 14,673
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 161,400

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 161,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,327
Costo macchine 5,179

Costo manodopera in cantiere 41,260
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Costo manodopera alla produzione 62,632
Costo materiali fm 0,382

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,810

L.07.15.0090.040 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 12
m a 16 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 22,63 22,630
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 29,44 35,328
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 2,00 40,39 80,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 14,58 17,496
Utili e spese
Spese generali del 15% 32,576
Utile dell'Impresa del 10% 24,975
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 274,730

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 274,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,385
Costo macchine 6,039

Costo manodopera in cantiere 41,260
Costo manodopera alla produzione 68,520

Costo materiali fm 0,382
Costo noli e trasporti 80,780

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,556

L.07.15.0090.045 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 16
m a 23 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 24,44 48,880

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1,50 h 1,50 31,72 47,580
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,44 58,880
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,80 h 1,80 40,39 72,702

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 46,803
Utile dell'Impresa del 10% 35,883
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 394,710

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 394,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,654
Costo macchine 10,362

Costo manodopera in cantiere 82,520
Costo manodopera alla produzione 109,404

Costo materiali fm 0,762
Costo noli e trasporti 72,702

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 82,688

L.07.15.0090.050 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma espansa, in parchi e giardini, altezza da 23
m a 30 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 24,44 36,660

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 2,00 22,63 45,260
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 4,00 31,72 126,880

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 3,00 29,44 88,320
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,50 h 1,50 4,78 7,170

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 4,00 40,39 161,560

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 3,00 14,58 43,740
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Utili e spese
Spese generali del 15% 83,228
Utile dell'Impresa del 10% 63,808
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 701,890

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 701,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 33,926
Costo macchine 14,210

Costo manodopera in cantiere 81,920
Costo manodopera alla produzione 217,408

Costo materiali fm 0,571
Costo noli e trasporti 161,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 147,040

L.07.15.0090.055 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, su strada, altezza fino a 6 m cad. 1

Manodopera
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 29,44 20,608
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 9,661
Utile dell'Impresa del 10% 7,407
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 81,480

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 81,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,327
Costo macchine 5,179

Costo manodopera in cantiere 24,440
Costo manodopera alla produzione 22,080

Costo materiali fm 0,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,072

L.07.15.0090.060 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 6 m a 12 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 24,44 12,220

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 22,63 11,315
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,72 15,860

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 4,78 2,390

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 16,721
Utile dell'Impresa del 10% 12,820
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 141,020

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 141,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,309
Costo macchine 4,735

Costo manodopera in cantiere 20,630
Costo manodopera alla produzione 31,316

Costo materiali fm 0,191
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,545

L.07.15.0090.065 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 12 m a 16
m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 24,44 19,552

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 22,63 11,315
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 2,00 40,39 80,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
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Utili e spese
Spese generali del 15% 27,334
Utile dell'Impresa del 10% 20,956
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 230,520

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 230,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,364
Costo macchine 6,068

Costo manodopera in cantiere 30,867
Costo manodopera alla produzione 49,384

Costo materiali fm 0,762
Costo noli e trasporti 80,780

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 48,293

L.07.15.0090.070 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 16 m a 23
m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,9 h 0,90 24,44 21,996

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 22,63 22,630
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,44 58,880
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 2,00 40,39 80,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 38,209
Utile dell'Impresa del 10% 29,294
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 322,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 322,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 24,654
Costo macchine 10,362

Costo manodopera in cantiere 44,626
Costo manodopera alla produzione 93,544

Costo materiali fm 0,762
Costo noli e trasporti 80,780

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 67,504
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L.07.15.0090.075 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, su strada, altezza da 23 m a 30
m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 22,63 33,945
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,44 58,880
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 4,00 40,39 161,560

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 3,00 14,58 43,740
Utili e spese
Spese generali del 15% 58,618
Utile dell'Impresa del 10% 44,940
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 494,340

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 494,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 32,907
Costo macchine 13,765

Costo manodopera in cantiere 58,385
Costo manodopera alla produzione 123,792

Costo materiali fm 0,382
Costo noli e trasporti 161,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 103,555

L.07.15.0090.080 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza fino
a 6 m cad. 1

Manodopera
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 24,44 19,552

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 4,78 3,824

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e

1158/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Utili e spese
Spese generali del 15% 6,808
Utile dell'Impresa del 10% 5,219
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 57,410

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 57,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,775
Costo macchine 2,857

Costo manodopera in cantiere 19,552
Costo manodopera alla produzione 15,898

Costo materiali fm 0,305
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,024

L.07.15.0090.085 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da 6
m a 12 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere) h 1,00 24,44 24,440
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 29,44 35,328
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 11,869
Utile dell'Impresa del 10% 9,100
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 100,100

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 100,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,327
Costo macchine 5,179

Costo manodopera in cantiere 24,440
Costo manodopera alla produzione 36,800

Costo materiali fm 0,382
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,972

L.07.15.0090.090 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da
12 m a 16 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 24,44 19,552
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 29,44 14,720
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 1,00 40,39 40,390

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 14,58 14,580
Utili e spese
Spese generali del 15% 18,861
Utile dell'Impresa del 10% 14,460
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 12,327
Costo macchine 5,179

Costo manodopera in cantiere 19,552
Costo manodopera alla produzione 47,912

Costo materiali fm 0,382
Costo noli e trasporti 40,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,318

L.07.15.0090.095 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da
16 m a 23 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 24,44 31,772
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 29,44 44,160
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 4,78 9,560

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 40,39 48,468

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 14,58 21,870
Utili e spese
Spese generali del 15% 28,133
Utile dell'Impresa del 10% 21,568
Per arrotondamento -0,001
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 237,250

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 237,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,509
Costo macchine 8,215

Costo manodopera in cantiere 31,772
Costo manodopera alla produzione 78,824

Costo materiali fm 0,762
Costo noli e trasporti 48,468

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 49,700

L.07.15.0090.100 ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
tipo a chioma piramidale, in parchi e giardini, altezza da
23 m a 30 m cad. 1

Manodopera da boscaiolo
Z.01.40.0010.010 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO

operaio livello "C" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 24,44 36,660

Z.01.40.0010.030 IMPRENDITORE BOSCAIOLO - ARTIGIANATO
operaio livello "E" (comune) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 22,63 18,104
Manodopera da imprenditore

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 31,72 63,440

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 2,00 29,44 58,880
Mezzi d'opera

Z.06.50.0070.015 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata oltre 61 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 4,78 4,780

Z.06.60.0110.005 PIATTAFORMA AEREA CON ALTEZZA FINO A m 17
prezzo orario con conteggio minimo di 4 ore (Costo noli trasporti -
 Costo noli e trasporti) h 3,00 40,39 121,170

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 14,58 29,160
Utili e spese
Spese generali del 15% 49,829
Utile dell'Impresa del 10% 38,202
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 420,230

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 420,230
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 22,617
Costo macchine 9,473

Costo manodopera in cantiere 54,764
Costo manodopera alla produzione 123,792

Costo materiali fm 0,382
Costo noli e trasporti 121,170

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 88,036

L.07.15.0095.005 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in parchi e giardini, diametro del colletto fino a 30 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
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Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,72 12,688
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 26,46 5,292
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,15 h 0,15 31,40 4,710

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 14,58 3,645

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,25 m³ 0,250 19,42 4,855
Utili e spese
Spese generali del 15% 4,679
Utile dell'Impresa del 10% 3,587
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 39,460

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 39,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,183
Costo macchine 4,231

Costo manodopera alla produzione 18,773
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,270

L.07.15.0095.010 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in parchi e giardini, diametro colletto da 30 a 50 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,8 h 0,80 31,72 25,376

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 26,46 13,230
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,4 h 0,40 31,40 12,560

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,20 14,58 2,916
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 19,42 5,826
Utili e spese
Spese generali del 15% 8,986
Utile dell'Impresa del 10% 6,889
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 75,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 75,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 8,212
Costo macchine 8,540

Costo manodopera alla produzione 39,558
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,472

L.07.15.0095.015 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in parchi e giardini, diametro colletto da 50 a 120 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 26,46 26,460
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,85 h 0,85 31,40 26,690

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 14,58 5,103
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,8 m³ 0,800 19,42 15,536
Utili e spese
Spese generali del 15% 15,826
Utile dell'Impresa del 10% 12,134
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 133,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 133,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,036
Costo macchine 18,153

Costo manodopera alla produzione 60,718
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,561

L.07.15.0095.020 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in parchi e giardini, diametro colletto da 120 a 160cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 31,72 47,580

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,65 h 1,65 26,46 43,659
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,3 h 1,30 31,40 40,820

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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Formula quantità: 1,5 m³ 1,500 19,42 29,130
Utili e spese
Spese generali del 15% 25,272
Utile dell'Impresa del 10% 19,375
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 213,130

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 213,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 26,302
Costo macchine 28,175

Costo manodopera alla produzione 95,997
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 62,651

L.07.15.0095.025 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in formelle stradali, diametro colletto fino a 30 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,65 h 0,65 31,72 20,618

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,6 h 0,60 26,46 15,876
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,22 h 0,22 31,40 6,908

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 14,58 3,645

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,3 m³ 0,300 19,42 5,826
Utili e spese
Spese generali del 15% 7,931
Utile dell'Impresa del 10% 6,080
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 66,880

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 66,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,256
Costo macchine 5,572

Costo manodopera alla produzione 37,446
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,607

L.07.15.0095.030 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in formelle stradali, diametro colletto da 30 a 50 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,7 h 0,70 26,46 18,522
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
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con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 31,40 15,700

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,3 h 0,30 14,58 4,374
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,400 19,42 7,768
Utili e spese
Spese generali del 15% 11,713
Utile dell'Impresa del 10% 8,980
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 98,780

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 98,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 10,834
Costo macchine 10,938

Costo manodopera alla produzione 51,511
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,496

L.07.15.0095.035 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in formelle stradali, diametro colletto da 50 a 120 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 31,72 38,064

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 26,46 31,752
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 31,40 31,400

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,35 h 0,35 14,58 5,103
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 1,000 19,42 19,420
Utili e spese
Spese generali del 15% 18,861
Utile dell'Impresa del 10% 14,460

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 159,060

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 159,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 19,537
Costo macchine 21,212

Costo manodopera alla produzione 72,988
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,321

L.07.15.0095.040 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
in formelle stradali, diametro colletto da 120 a 160cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 2,00 31,72 63,440
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 26,46 39,690
Mezzi d'opera

Z.06.05.0030.010 ESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 60. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 2,00 31,40 62,800

Z.06.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 14,58 7,290
Materiali

Z.33.10.0005.010 TERRA VEGETALE
Terra vegetale selezionata (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m³ 2,000 19,42 38,840
Utili e spese
Spese generali del 15% 31,809
Utile dell'Impresa del 10% 24,387
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 268,260

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 268,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 37,015
Costo macchine 41,563

Costo manodopera alla produzione 109,474
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 80,200

L.08.05.0005.005 GRUPPO ARREDO
Completo in legno di pino trattato cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 22,02 11,010

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 20,92 10,460
materiale

Z.31.05.0005.025 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM
Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica
in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 290,00 290,000

Z.31.05.0010.010 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM
in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 2,00 240,00 480,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 8,48 8,480
Spese generali del 15% 118,870
Utile dell'Impresa del 10% 94,129
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.035,410
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.035,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,393
Costo macchine 6,835

Costo manodopera in cantiere 21,470
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 770,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 212,995

L.08.05.0005.010 GRUPPO ARREDO
Completo n legno di larice cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 22,02 11,010

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 20,92 10,460
materiale

Z.31.05.0005.030 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM
Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di
metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 360,00 360,000

Z.31.05.0010.015 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM
in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 2,00 265,00 530,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 8,48 8,480
Spese generali del 15% 136,870
Utile dell'Impresa del 10% 107,929
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 1.187,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 1.187,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,393
Costo macchine 6,835

Costo manodopera in cantiere 21,470
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 890,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 244,795

L.08.05.0005.015 GRUPPO ARREDO
Tavolo in pino o abete trattato e struttura con profilo
piatto cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 22,02 11,010

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
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MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 20,92 10,460
materiale

Z.31.05.0005.025 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM
Tavolo in legno di pino o abete trattato e struttura portante unica
in piatto di metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali
fc) cad. 1,00 290,00 290,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 8,48 8,480
Spese generali del 15% 46,870
Utile dell'Impresa del 10% 38,929
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 428,210

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 428,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,393
Costo macchine 6,835

Costo manodopera in cantiere 21,470
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 290,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 85,795

L.08.05.0005.020 GRUPPO ARREDO
Tavolo in larice e struttura con profilo piatto cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 22,02 11,010

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 20,92 10,460
materiale

Z.31.05.0005.030 GRUPPO ARREDO COMPLETO FM
Tavolo in legno di larice e struttura portante unica in piatto di
metallo verniciato (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 360,00 360,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 8,48 8,480
Spese generali del 15% 57,370
Utile dell'Impresa del 10% 46,979
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 516,760
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Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 516,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,393
Costo macchine 6,835

Costo manodopera in cantiere 21,470
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 360,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,345

L.08.05.0010.005 PANCHINA
In legno di pino trattato cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 60/3/60 h 0,33 22,02 7,340

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 60/3/60 h 0,33 20,92 6,973
materiale

Z.31.05.0010.010 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM
in pino o abete trattato e struttura in profilo piatto verniciato (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 240,00 240,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,48 2,827
Spese generali del 15% 39,370
Utile dell'Impresa del 10% 31,898
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 350,870

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 350,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,581
Costo macchine 4,993

Costo manodopera in cantiere 14,313
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 240,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 71,265

L.08.05.0010.010 PANCHINA
In legno di larice cad. 1

Manodopera in cantiere
Z.00.50.0010.010 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -

MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "B" (specializzato) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/5/60 h 0,30 22,02 6,606

Z.00.50.0010.015 IMPRENDITORE AGRICOLO E FLOROVIVAISTA - ARTIGIANATO -
MANODOPERA IN PRODUZIONE
operaio livello "C" (qualificato super) (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 90/5/60 h 0,30 20,92 6,276
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materiale
Z.31.05.0010.015 PANCHINA ARREDO NEL VERDE FM

in larice e struttura in profilo piatto verniciato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) cad. 1,00 265,00 265,000
Fornitura in cantiere

Z.07.10.0050.010 Trasporto medio di tre gruppi a cantiere: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/3/60 h 0,50 44,93 22,465
Atrezzature

Z.06.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 8,48 2,827
Spese generali del 15% 43,120
Utile dell'Impresa del 10% 34,629
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 380,920

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 380,920
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,581
Costo macchine 4,993

Costo manodopera in cantiere 12,882
Costo manodopera alla produzione 14,720

Costo materiali fc 265,000
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,746

L.08.05.0015.005 SBARRA BILICO IN LARICE
Altezza 90 cm, lunghezza 3.40 m, passaggio utile 2.30 m cad. 1

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,2 h 1,20 29,44 35,328

L.01.05.0095.005 SBARRA BILICO IN LARICE
Altezza fuori terra 90 cm, lunghezza 3.45 m, passaggio utile 2.30
m (Materiali piè opera - Materiali a pie' d'opera) cad. 1,00 130,40 130,400

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 7,90 3,950

X.12.05.0001.010 CLS STRUTTURALE, consistenza S3 classe esposizione XO-XC1-
XC2
per classe di resistenza Rck 20 (solo X0) (Costo materiali fm -
Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,545 m³ 0,545 94,21 51,344

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: 0,73 h 0,73 19,18 14,001

Spese generali del 15% 15,693
Utile dell'Impresa del 10% 12,032
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 262,750

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 262,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 11,310
Costo macchine 8,854

Costo manodopera alla produzione 38,114
Costo materiali fm 40,535
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Costo noli e trasporti 5,813
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 158,123

L.08.05.0020.005 BACHECA IN ACCIAIO INOX S235 cad. 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 40/60 h 0,67 31,72 21,147
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 2,76 0,690

Z.08.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti) h 1,00 8,14 8,140
Materiali in cantiere

Z.31.15.0055.005 PROFILATI IN ACCIAIO
profilati in inox s235 laminati a caldo con unioni saldate kg 33,00 10,68 352,440

Z.31.15.0035.005 VITERIA E BULLONERIA
viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 35,00 0,30 10,500
Spese generali del 15% 57,363
Utile dell'Impresa del 10% 45,028
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 495,310

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 495,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 9,096
Costo macchine 18,905

Costo manodopera alla produzione 90,323
Costo materiali fc 10,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 366,393

L.08.05.0025.005 RASTRELLIERA PORTABICICLETTE METALLICO TIPO
TRENTINO
rastrelliera per 10 biciclette cad. 1

Manodopera
1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 1,00 29,44 29,440

1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5, h 1,50 31,72 47,580
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 2,76 1,380

Z.07.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5 h 1,50 57,42 86,130
Materiali in cantiere

Z.55.85.0005.020 ELEMENTI METALLICI PER STRUTTURE COMPLETE
travature e colonne piene normalizzate con unioni saldate (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 89,00 3,23 287,470

Z.55.85.0026.005 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO
manufatti vari (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 89,00 1,32 117,480

Z.55.85.0028.005 SOVRAPPREZZO PER PULIZIA DI STRUTTURE E MANUFATTI IN
ACCIAIO

1171/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

 (Costo materiali fc - Costo materiali fc) kg 89,00 0,50 44,500
Z.55.85.0052.010 VERNICIATURA DI STRUTTURE E MANUFATTI ZINCATI - CLASSE

C3
fuori opera: strutture e manufatti con elementi reticolari (Costo
materiali fc - Costo materiali fc) kg 89,00 1,15 102,350
Spese generali del 15% 107,450
Utile dell'Impresa del 10% 82,378
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 906,160

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 906,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 32,233
Costo macchine 30,941

Costo manodopera alla produzione 265,348
Costo materiali fm 253,127

Costo noli e trasporti 2,972
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 273,600

L.08.05.0025.010 RASTRELLIERA PORTABICICLETTE METALLICO TIPO
TRENTINO
sovrapprezzo per fornitura e posa di adesivo da porre
sulla rastrelliera cad. 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 31,72 5,287
Noli e trasporti

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 2,76 0,460

Z.31.20.0020.010 PELLICOLE ADESIVE
phon per wrapping
Formula quantità: 5/60 h 0,08 6,43 0,536
materiali in cantiere

Z.31.20.0020.005 PELLICOLE ADESIVE
pellicola adesiva polimerica per portabici pat cad. 1,00 10,43 10,430
Spese generali del 15% 2,507
Utile dell'Impresa del 10% 1,922
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 21,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 21,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,159
Costo macchine 0,636

Costo manodopera alla produzione 6,498
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,442

L.08.10.0005.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON
BICCHIERE m 1

Materiali in cantiere
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 3,00 6,43 19,290

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,1/5 m 0,42 10,43 4,381
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Z.31.15.0050.025 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
bicchieri piantone da 9x9  con piastra/pignone (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 15,26 6,104

Z.31.15.0035.005 VITERIA E BULLONERIA
viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/5 cad. 1,60 0,30 0,480

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18/5 cad. 3,60 0,30 1,080
Manodopera

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,44 9,813
Noli e trasporto

A.02.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 10,73 2,683

A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 2,88 0,720
Spese generali del 15% 8,269
Utile dell'Impresa del 10% 6,339
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,230
Costo macchine 1,643

Costo manodopera alla produzione 25,861
Costo materiali fc 1,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,647

L.08.10.0010.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN
TERRENO m 1

Materiali in cantiere
Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di

staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,1 m 3,10 6,43 19,933

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,6/5 m 0,52 10,43 5,424

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18/5 cad. 3,60 0,30 1,080
Manodopera

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,44 9,813
Noli e trasporto

A.02.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 10,73 3,577

A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 2,88 0,480
Spese generali del 15% 7,632
Utile dell'Impresa del 10% 5,851
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 64,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 64,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,440
Costo macchine 1,639

Costo manodopera alla produzione 24,678
Costo materiali fc 1,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,771

L.08.10.0015.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO DA 12 CM
CON BICCHIERE m 1

Materiali
Z.31.05.0100.045 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 9,96 6,640

Z.31.05.0100.060 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate
mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 10,23 6,820

Z.31.05.0100.055 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate
palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 18,43 6,143

Z.31.15.0050.005 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
bicchieri d= 8-12 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 14,74 9,827
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/3/60 h 0,28 31,72 8,811

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 50/3/60 h 0,28 26,46 7,350
Nolo

Z.07.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/15/60 h 0,09 44,93 3,994
Spese generali del 15% 7,438
Utile dell'Impresa del 10% 5,702
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 62,730

Prezzo di applicazione(Euro/m) 62,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,576
Costo macchine 1,742

Costo manodopera alla produzione 20,590
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Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,511

L.08.10.0020.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO m 1

Materiali
Z.31.05.0100.045 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate

piantone D=12 L= 150 cm fresato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 9,96 6,640

Z.31.05.0100.060 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate
mezzena D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/3 cad. 0,67 10,23 6,820

Z.31.05.0100.055 PALERIA TORNITA IN LARICE per la formazione di staccionate
palo D=12 L= 300 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1/3 cad. 0,33 18,43 6,143
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/3/60 h 0,17 31,72 5,287

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 30/3/60 h 0,17 26,46 4,410
Nolo

Z.07.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/15/60 h 0,07 44,93 2,995
Spese generali del 15% 4,844
Utile dell'Impresa del 10% 3,714
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 40,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 40,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,005
Costo macchine 1,113

Costo manodopera alla produzione 11,836
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,588

L.08.10.0025.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO
SCORTECCIATO CON BICCHIERE
modello con una smezzola m 1

Materiali
Z.31.05.0110.020 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in larice scorteccciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 m 0,75 6,53 4,898

Z.31.05.0110.015 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate
pali in larice scorteccciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 6,03 6,030

Z.31.15.0050.010 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/4 cad. 0,50 16,26 8,130
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/4/60 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/4/60 h 0,25 26,46 6,615
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Nolo
Z.07.10.0050.010 FURGONE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/15/60 h 0,09 44,93 3,994

A.02.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 30/4/60 h 0,13 10,73 1,341

A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 30/4/60 h 0,13 2,88 0,360
Spese generali del 15% 5,640
Utile dell'Impresa del 10% 4,324
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 49,260

Prezzo di applicazione(Euro/m) 49,260
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,639
Costo macchine 2,244

Costo manodopera alla produzione 21,356
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,007

L.08.10.0025.010 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO
SCORTECCIATO CON BICCHIERE
modello con due smezzole m 1

Materiali
Z.31.05.0110.020 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in larice scorteccciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 m 0,75 6,53 4,898

Z.31.05.0110.015 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate
pali in larice scorteccciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 2,00 6,03 12,060

Z.31.15.0050.010 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
bicchieri d= 14-16 con piastra/pignone (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/4 cad. 0,50 16,26 8,130
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/4/60 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/4/60 h 0,25 26,46 6,615
Nolo

Z.07.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/15/60 h 0,09 44,93 3,994

A.02.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
fino a 10 KW (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 30/4/60 h 0,13 10,73 1,341

A.02.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
peso fino a 3,00 kg (Noli e trasporti - Noli e trasporti)
Formula quantità: 30/4/60 h 0,13 2,88 0,360
Spese generali del 15% 6,544
Utile dell'Impresa del 10% 5,017
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 56,890

Prezzo di applicazione(Euro/m) 56,890
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 3,153
Costo macchine 2,627

Costo manodopera alla produzione 22,730
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,357

L.08.10.0030.005 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO
SCORTECCIATO IN TERRENO
modello con una smezzola m 1

Materiali
Z.31.05.0110.020 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate

pali in larice scorteccciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 m 0,75 6,53 4,898

Z.31.05.0110.015 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate
pali in larice scorteccciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 1,00 6,03 6,030

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 16,06 1,606

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 100kg 0,50 17,83 8,915
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 31,72 11,895

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 26,46 9,923
Nolo

Z.07.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/20/60 h 0,07 44,93 2,995

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/4/60 h 0,17 7,90 1,317
Spese generali del 15% 7,137
Utile dell'Impresa del 10% 5,472
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 60,190

Prezzo di applicazione(Euro/m) 60,190
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,811
Costo macchine 2,406

Costo manodopera alla produzione 26,740
Costo materiali fm 8,886

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,549

L.08.10.0030.010 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO
SCORTECCIATO IN TERRENO
modello con due smezzole m 1

Materiali
Z.31.05.0110.020 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate
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pali in larice scorteccciato D= 18/20 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 3/4 m 0,75 6,53 4,898

Z.31.05.0110.015 PALERIA GREZZA per la formazione di staccionate/palizzate
pali in larice scorteccciato D= 14/16 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc) m 2,00 6,03 12,060

X.11.01.9999.025 GRANIGLIA, GHIAIA E PIETRISCO RICICLATI - PRODOTTO
SUPERATO E NON AGGIORNATO CON LISTINI UFFICIALI
misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm - 1.50 t/m³ -
PRODOTTO SUPERATO E NON PIU AGGIORNATO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,1 m³ 0,100 16,06 1,606

X.12.01.0010.012 CEMENTI
cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta da 25 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 100kg 0,50 17,83 8,915
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 31,72 11,895

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 90/4/60 h 0,38 26,46 9,923
Nolo

Z.07.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/20/60 h 0,07 44,93 2,995

Z.06.05.0020.010 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza fino a KW 15 con benna, cucchiaio, lama o
martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 40/4/60 h 0,17 7,90 1,317
Spese generali del 15% 8,041
Utile dell'Impresa del 10% 6,165
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 67,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 67,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,325
Costo macchine 2,789

Costo manodopera alla produzione 28,114
Costo materiali fm 8,886

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 24,899

L.08.10.0035.005 INFISSIONE DI PROFILI IN ACCIAIO COR-TEN PER
STACCIONATE CON BATTIPALO
altezza media 80-85 cm, infissi nel terreno per 60-65 cm
di profondità m 1

Materiali
Z.31.15.0050.040 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (
Costo materiali fc - Costo materiali fc) cad. 1,00 83,57 83,570
nolo

Z.07.10.0050.010 Fornitura media di 15 piantoni: FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 44,93 7,488

Z.07.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI
semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 55,99 9,332
Spese generali del 15% 15,059
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Utile dell'Impresa del 10% 11,545
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 126,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 126,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,573
Costo macchine 5,208

Costo manodopera alla produzione 7,702
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 106,600

L.08.15.0005.005 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU
BICCHIERE m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

1.0A.05.0010.010 Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 29,44 8,832

1.0A.05.0010.005 Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 31,72 9,516
Materiali in cantiere

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,3 m 3,30 6,43 21,219

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5/5 m 0,50 10,43 5,215

Z.31.15.0050.020 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate
squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,5/5 cad. 0,50 23,83 11,915

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18/5 cad. 3,60 0,30 1,080

Z.31.15.0035.005 VITERIA E BULLONERIA
viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/5 cad. 1,60 0,30 0,480

Z.31.15.0035.015 VITERIA E BULLONERIA
bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/5 cad. 0,80 0,30 0,240
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 2,76 0,828

Z.08.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 0,17 0,051
Spese generali del 15% 9,858
Utile dell'Impresa del 10% 7,558
Per arrotondamento 0,004
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Importo totale dell'analisi(Euro/m) 83,140

Prezzo di applicazione(Euro/m) 83,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,743
Costo macchine 1,658

Costo manodopera alla produzione 30,469
Costo materiali fc 1,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,588

L.08.15.0010.005 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU
PROFILI METALLICI IN COR-TEN m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 31,72 9,516

1.0A.05.0010.010 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 29,44 8,832
Materiali in cantiere

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 3,2 m 3,20 6,43 20,576

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,6/5 m 0,52 10,43 5,424

Z.31.15.0050.040 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,2/5 cad. 0,44 83,57 36,771

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 18/5 cad. 3,60 0,30 1,080

Z.31.15.0035.015 VITERIA E BULLONERIA
bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,30 0,120
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 25/5/60 h 0,08 2,76 0,230

Z.07.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI
semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 55,99 11,198
Spese generali del 15% 14,062
Utile dell'Impresa del 10% 10,781

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 118,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 118,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,884
Costo macchine 5,146

Costo manodopera alla produzione 29,624
Costo materiali fc 1,200

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 78,934

1180/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

L.08.15.0010.010 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU
PROFILI METALLICI IN COR-TEN
sovrapprezzo per l'infissione profili alla voce
L.08.15.0010.005 cm 1

Materiali in cantiere
Z.31.15.0050.040 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE

profilo metallico da 80-85 cm in cor-ten da infissare nel terreno (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,03/5 cad. 0,01 83,57 0,501
Noli e trasporto

Z.07.25.0150.010 BATTIPALO BARRIERE STRADALI
semovente (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 3/5/60 h 0,01 55,99 0,560
Spese generali del 15% 0,159
Utile dell'Impresa del 10% 0,122
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/cm) 1,340

Prezzo di applicazione(Euro/cm) 1,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,061
Costo macchine 0,207

Costo manodopera alla produzione 0,311
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,759

L.08.15.0015.005 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO BORDO
PONTE m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/5 h 0,20 31,72 6,344

1.0A.05.0010.010 Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 29,44 8,832

1.0A.05.0010.005 Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 31,72 9,516
Materiali in cantiere

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5,2 m 5,20 6,43 33,436

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5/5 m 0,50 10,43 5,215

Z.31.15.0050.020 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate
squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2,2/5 cad. 0,44 23,83 10,485

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24/5 cad. 4,80 0,30 1,440

Z.31.15.0035.005 VITERIA E BULLONERIA
viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/5 cad. 1,60 0,30 0,480

Z.31.15.0035.015 VITERIA E BULLONERIA
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bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 2/5 cad. 0,40 0,30 0,120
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/5/60 h 0,40 2,76 1,104

Z.08.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 90/5/60 h 0,30 0,17 0,051
Spese generali del 15% 11,553
Utile dell'Impresa del 10% 8,858
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,000
Costo macchine 2,219

Costo manodopera alla produzione 32,411
Costo materiali fc 2,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,925

L.08.15.0020.005 ASSE ORIZZONTALE CORRENTE m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/5/60 h 0,03 31,72 1,057

1.0A.05.0010.010 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10/5/60 h 0,03 29,44 0,981
Materiali in cantiere

Z.31.05.0029.010 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
tavole 40x140 mm piallate e smussate (Costo materiali fc - Costo
materiali fc) m 1,00 6,43 6,430

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 6/5 cad. 1,20 0,30 0,360
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 10/5/60 h 0,03 2,76 0,092
Spese generali del 15% 1,338
Utile dell'Impresa del 10% 1,026
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,280

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,147
Costo macchine 0,254

Costo manodopera alla produzione 3,156
Costo materiali fc 0,360

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,860
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L.08.15.0030.005 POSA DI PARAPETTI IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO
SU PROFILI METALLICI m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,6/5 h 0,32 29,44 9,421

1.0A.05.0010.010 Posa staccionata e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/5 h 0,40 29,44 11,776

1.0A.05.0010.005 Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2/5 h 0,40 31,72 12,688
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/5 h 0,40 2,76 1,104

Z.08.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 0,17 0,051

Z.08.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 2/5 h 0,40 8,14 3,256
Spese generali del 15% 5,256
Utile dell'Impresa del 10% 4,030
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,580

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 4,411
Costo manodopera alla produzione 33,885

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,284

L.08.15.0040.005 RIMOZIONE DI PARAPETTI ESISTENTI m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 31,72 9,516
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 2,76 0,828

Z.08.10.0050.010 FURGONE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5/5 h 0,30 8,14 2,442
Spese generali del 15% 1,918
Utile dell'Impresa del 10% 1,470
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,170

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo macchine 3,271
Costo manodopera alla produzione 9,516

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,384
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L.08.15.0045.005 PLINTO IN CLS PER PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE 1

1.0A.05.0010.005 Posa staccionata: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 31,72 10,573

1.0A.05.0010.010 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 29,44 9,813

Z.07.05.0020.020 MINIESCAVATORE CINGOLATO
con potenza oltre KW 15 fino a KW 20 con benna, cucchiaio,
lama o martellone. (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10/60 h 0,17 43,21 7,202

ZE.01.03.0090.010 FERRO PER ARMATURA METALLICA
tondini Fe B 44 k (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4,5 kg 4,50 0,72 3,240

ZD.21.05.0010.010 CONGL. CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE DI
FONDAZIONE
- per classe di resistenza >= C20/25 (solo X0) (Costo lavori
comp. - Costo lavori compiuti)
Formula quantità: 0,15 m³ 0,150 171,20 25,680
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/) 56,510

Prezzo di applicazione(Euro/) 56,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,479
Costo macchine 1,620

Costo manodopera alla produzione 30,229
Costo materiali fc 0,001

Costo materiali fm 15,931
Costo noli e trasporti 1,829

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,378

L.08.20.0050.005 BARRIERA IN LEGNO DI LARICE m 1

Manodopera
1.0A.05.0010.005 Posa barriera: LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1/4 h 0,25 31,72 7,930

1.0A.05.0010.010 Posa barriera e bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/4 h 0,38 29,44 11,040

1.0A.05.0010.005 Posa bicchieri: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5/4 h 0,38 31,72 11,895
Materiali in cantiere

Z.31.05.0029.015 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
listelli prismati 42x45 mm - angolo 20g m 23,00 5,11 117,530

Z.31.05.0029.005 TAVOLE e TRAVETTI in legno di larice per la formazione di
staccionate squadrate
montante sezione 90X90 mm piallato e smussato intagliato in
testa a 15° (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/4 m 1,00 10,43 10,430

Z.31.15.0050.020 BICCHIERI METALLICI PER STACCIONATE
ad U, su piastra/codulo, in acciaio corten per staccionate
squadrate montanti 90x90 mm (Costo materiali fc - Costo
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materiali fc)
Formula quantità: 2,2/4 cad. 0,55 23,83 13,107

Z.31.15.0025.015 ACCESSORI POSA STACCIONATE
piastra cor-ten 170x1860x3 mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 2/4 cad. 0,50 60,83 30,415

Z.31.15.0035.010 VITERIA E BULLONERIA
viti in carbonio doppio filetto uso per staccionate (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25/4 cad. 6,25 0,30 1,875

Z.31.15.0035.005 VITERIA E BULLONERIA
viti per cls (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8/4 cad. 2,00 0,30 0,600

Z.31.15.0035.015 VITERIA E BULLONERIA
bullone fissaggio montante uso per staccionate (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 4/4 cad. 1,00 0,30 0,300
Noli e trasporto

Z.08.40.0020.010 GRUPPO ELETTROGENO
Con produzione fino a 10 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 1,5/4 h 0,38 2,76 1,035

Z.08.05.0150.005 MARTELLO PERFORATORE ELETTRICO
del peso fino a Kg 3 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,5/4 h 0,38 0,17 0,064
Spese generali del 15% 30,933
Utile dell'Impresa del 10% 23,715
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 260,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 260,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,948
Costo macchine 4,308

Costo manodopera alla produzione 53,561
Costo materiali fc 2,775

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 196,740

L.09.10.0005.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)
Per superfici fino a 500 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 31,72 0,634

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 29,44 0,589

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,02 h 0,02 26,46 0,529
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,02 h 0,02 54,23 1,085

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,015 h 0,02 21,77 0,327

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
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e trasporti)
Formula quantità: ,015 h 0,02 19,18 0,288
Opere

ZD.51.30.0715.999 REALIZZAZIONE - BINDER
dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo
lavori compiuti)
Formula quantità: 1,1 m²/cm 1,10 9,70 10,670
Utili e spese
Spese generali del 15% 2,118
Utile dell'Impresa del 10% 1,624
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,581
Costo macchine 1,290

Costo manodopera alla produzione 2,692
Costo materiali fc 4,641

Costo materiali fm 1,596
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,982

L.09.10.0005.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)
Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,016 h 0,02 31,72 0,508

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,016 h 0,02 29,44 0,471

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,016 h 0,02 26,46 0,423
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,016 h 0,02 54,23 0,868

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,013 h 0,01 21,77 0,283

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,01 h 0,01 25,70 0,257
Opere

ZD.51.30.0715.999 REALIZZAZIONE - BINDER
dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo
lavori compiuti)
Formula quantità: 1,1 m²/cm 1,10 9,70 10,670
Utili e spese
Spese generali del 15% 2,022
Utile dell'Impresa del 10% 1,550
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo carburanti 1,416
Costo macchine 1,154

Costo manodopera alla produzione 2,342
Costo materiali fc 4,641

Costo materiali fm 1,596
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,814

L.09.10.0005.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER (TIPO B)
Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,012 h 0,01 31,72 0,381

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,012 h 0,01 29,44 0,353

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,012 h 0,01 26,46 0,318
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,011 h 0,01 54,23 0,597

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,010 h 0,01 21,77 0,218

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: ,008 h 0,01 31,16 0,249
Opere

ZD.51.30.0715.999 REALIZZAZIONE - BINDER
dello spessore compresso di 50 mm (Costo lavori comp. - Costo
lavori compiuti)
Formula quantità: 1,1 m²/cm 1,10 9,70 10,670
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,918
Utile dell'Impresa del 10% 1,470
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,170

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,170
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,244
Costo macchine 0,979

Costo manodopera alla produzione 1,992
Costo materiali fc 4,641

Costo materiali fm 1,596
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,628

L.09.10.0010.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO
C)
Per superfici fino a 500 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 31,72 1,174
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Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 29,44 1,089

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 26,46 0,979
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,0365 h 0,04 54,23 1,979

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,037 h 0,04 21,77 0,805

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: ,037 h 0,04 19,18 0,710
Opere

ZD.51.30.0730.999 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"
con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 6,42 3,852
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,588
Utile dell'Impresa del 10% 1,218
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,177
Costo macchine 1,661

Costo manodopera alla produzione 3,595
Costo materiali fc 1,558

Costo materiali fm 10,390
Costo noli e trasporti 0,023

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,610

L.09.10.0010.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO
C)
Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 26,46 0,794
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,03 h 0,03 54,23 1,627

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
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Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,03 h 0,03 21,77 0,653

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,028 h 0,03 25,70 0,720
Opere

ZD.51.30.0730.999 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"
con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 6,42 3,852
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,422
Utile dell'Impresa del 10% 1,090
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,868
Costo macchine 1,477

Costo manodopera alla produzione 2,982
Costo materiali fc 1,558

Costo materiali fm 10,390
Costo noli e trasporti 0,023

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,317

L.09.10.0010.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETO D'USURA (TIPO
C)
Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 31,72 0,825

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 29,44 0,765

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 26,46 0,688
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,025 h 0,03 54,23 1,356

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,025 h 0,03 21,77 0,544

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: ,015 h 0,02 31,16 0,467
Opere

ZD.51.30.0730.999 REALIZZAZIONE - MANTO D'USURA TIPO "C"
con spessore mm 25 (Lavori compiuti - Lavori compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 6,42 3,852
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,275
Utile dell'Impresa del 10% 0,977
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,530
Costo macchine 1,184

Costo manodopera alla produzione 2,631
Costo materiali fc 1,558

Costo materiali fm 10,390
Costo noli e trasporti 0,023

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,061

L.09.10.0025.005 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)
Per superfici fino a 500 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 31,72 1,174

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 29,44 1,089

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,037 h 0,04 26,46 0,979
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,0365 h 0,04 54,23 1,979

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,037 h 0,04 21,77 0,805

Z.06.10.0060.020 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 3,6 fino a t. 7,5. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: ,037 h 0,04 19,18 0,710
Opere

ZD.51.30.0720.999 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"
dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 10,44 6,264
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,950
Utile dell'Impresa del 10% 1,495
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,357
Costo macchine 1,798

Costo manodopera alla produzione 3,770
Costo materiali fc 2,757

Costo materiali fm 0,965
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,767
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L.09.10.0025.010 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)
Per superfici da 500 a 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 31,72 0,952

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 29,44 0,883

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,03 h 0,03 26,46 0,794
Noli

Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE
Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,03 h 0,03 54,23 1,627

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,03 h 0,03 21,77 0,653

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,028 h 0,03 25,70 0,720
Opere

ZD.51.30.0720.999 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"
dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 10,44 6,264
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,784
Utile dell'Impresa del 10% 1,368
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,048
Costo macchine 1,614

Costo manodopera alla produzione 3,157
Costo materiali fc 2,757

Costo materiali fm 0,965
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,474

L.09.10.0025.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO UNICO (TIPO E)
Per superfici oltre i 2000 m² m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 31,72 0,825

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 29,44 0,765

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: ,026 h 0,03 26,46 0,688
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Noli
Z.06.25.0080.010 VIBROFINITRICE

Con larghezza di stesa fino a 3,20 m. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: ,025 h 0,03 54,23 1,356

Z.06.25.0090.010 RULLO STATICO SEMOVENTE
Con peso oltre 5 t fino a 8 t. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: ,025 h 0,03 21,77 0,544

Z.06.10.0060.040 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T.a da t. 16 fino a t. 18. (Costo noli trasporti - Costo noli
e trasporti)
Formula quantità: ,015 h 0,02 31,16 0,467
Opere

ZD.51.30.0720.999 REALIZZAZIONE - STRATO UNICO TIPO "E"
dello spessore compresso di 50 mm (Lavori compiuti - Lavori
compiuti)
Formula quantità: 0,6 m²/cm 0,60 10,44 6,264
Utili e spese
Spese generali del 15% 1,636
Utile dell'Impresa del 10% 1,255

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,710
Costo macchine 1,318

Costo manodopera alla produzione 2,806
Costo materiali fc 2,757

Costo materiali fm 0,965
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,208

L.09.10.0065.005 SEGNALETICA ORIZZONTALE
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 12 m 16,7

manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 29,44 0,053

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 26,46 0,048
materiale

ZD.05.65.0020.005 COSTO VERNICI NORMALI
colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 kg 0,12 1,24 0,149
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,037
Utile dell'Impresa del 10% 0,029
Per arrotondamento -0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,101
Costo materiali fc 0,149

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,060

L.09.10.0065.010 SEGNALETICA ORIZZONTALE
strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della
larghezza di cm 15 m 13,35

1192/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 29,44 0,066

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,03 h 26,46 0,059
materiale

ZD.05.65.0020.005 COSTO VERNICI NORMALI
colore giallo (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 kg 0,15 1,24 0,186
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,047
Utile dell'Impresa del 10% 0,036
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 0,390

Prezzo di applicazione(Euro/m) 0,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,125
Costo materiali fc 0,186

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,079

L.09.10.0065.015 SEGNALETICA ORIZZONTALE
SIMBOLI cad. 2

manodopera
Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,10 29,44 2,944

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,20 h 0,10 26,46 2,646
materiale

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI
colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,5 kg 0,25 1,25 0,313
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,886
Utile dell'Impresa del 10% 0,679
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 7,470

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 7,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,590
Costo materiali fc 0,313

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,568

L.09.10.0065.020 SEGNALETICA ORIZZONTALE
zebrature, linee d'arresto, rallentatori ottici, sbarramenti m² 1

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 26,46 1,720

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,065 h 0,07 29,44 1,914
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Materiali
ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI

colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,5 kg 0,50 1,25 0,625
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,639
Utile dell'Impresa del 10% 0,490
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 5,390

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 5,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,634
Costo materiali fc 0,625

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,131

L.09.10.0065.025 SEGNALETICA ORIZZONTALE
frecce direzionali di piccole dimensioni cad. 2

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 26,46 1,323

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 29,44 1,472
Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI
colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2 kg 0,10 1,25 0,125
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,438
Utile dell'Impresa del 10% 0,336
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 3,700

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 3,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,795
Costo materiali fc 0,125

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,780

L.09.10.0065.030 SEGNALETICA ORIZZONTALE
iscrizioni vuoto per pieno m² 2

Manodopera
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 26,46 1,323

Z.01.05.0001.002 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 29,44 1,472
Materiali

ZD.05.65.0010.005 COSTO VERNICI RIFRANGENTI
colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12% (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 kg 0,50 1,25 0,625
Utili e spese
Spese generali del 15% 0,513
Utile dell'Impresa del 10% 0,394
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Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 4,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 4,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,795
Costo materiali fc 0,625

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,911

L.10.05.0005.005 MURI A SECCO
Altezza fino a 100 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,50*0,1 100kg 1,00 3,86 3,860

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 384,27 8,454
Manodopera

Z.01.05.0001.001 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,46 26,460

Z.01.05.0001.003 Aiutante alla costruzione: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/10/60 h 0,33 26,46 8,820
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 60/10/60 h 0,10 44,02 4,402

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 39,62 9,905
Spese e utili
Spese generali del 15% 14,043
Utile dell'Impresa del 10% 10,766

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 118,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 118,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,250
Costo macchine 0,595

Costo manodopera alla produzione 70,420
Costo materiali fm 8,454

Costo noli e trasporti 9,905
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,809

L.10.05.0005.010 MURI A SECCO
Altezza da 100 a 150 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-90 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
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pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,57*0,1 100kg 1,14 3,86 4,400

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 384,27 9,607
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 26,46 33,075

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/10/60 h 0,37 26,46 9,702
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 50/10/60 h 0,08 44,02 3,668

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 39,62 13,207
Spese e utili
Spese generali del 15% 16,996
Utile dell'Impresa del 10% 13,031
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 143,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 143,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,108
Costo macchine 0,545

Costo manodopera alla produzione 85,422
Costo materiali fm 9,607

Costo noli e trasporti 13,207
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,451

L.10.05.0005.015 MURI A SECCO
Altezza da 150 a 200 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,65*0,1 100kg 1,30 3,86 5,018

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 384,27 10,375
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 31,72 50,223

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 26,46 41,895

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/10/60 h 0,40 26,46 10,584
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,02 6,603

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 39,62 19,810
Spese e utili
Spese generali del 15% 21,676
Utile dell'Impresa del 10% 16,618
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 182,800

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 182,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,831
Costo macchine 0,857

Costo manodopera alla produzione 107,737
Costo materiali fm 10,375

Costo noli e trasporti 19,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,192

L.10.05.0005.020 MURI A SECCO
Altezza da 200 a 250 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,80*0,1 100kg 1,60 3,86 6,176

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,029 m³ 0,029 384,27 11,144
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 31,72 58,153

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 26,46 48,510

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/10/60 h 0,43 26,46 11,466
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
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con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/10/60 h 0,20 44,02 8,804

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 39,62 29,715
Spese e utili
Spese generali del 15% 26,095
Utile dell'Impresa del 10% 20,006
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 220,070

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 220,070
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,411
Costo macchine 1,123

Costo manodopera alla produzione 124,778
Costo materiali fm 11,144

Costo noli e trasporti 29,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,902

L.10.05.0005.025 MURI A SECCO
Altezza da 250 a 300 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*1*0,1 100kg 2,00 3,86 7,720

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 384,27 11,528
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 31,72 68,727

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 26,46 57,330

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/10/60 h 0,50 26,46 13,230
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 110/10/60 h 0,18 44,02 8,070

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 39,62 33,017
Spese e utili
Spese generali del 15% 29,943
Utile dell'Impresa del 10% 22,957
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 252,520

1198/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 252,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,327
Costo macchine 1,117

Costo manodopera alla produzione 145,636
Costo materiali fm 11,528

Costo noli e trasporti 33,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 58,898

L.10.05.0005.030 MURI A SECCO
Altezza da 300 a 350 cm con pietrame reperito in loco m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*1,20*0,1 100kg 2,40 3,86 9,264

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,033 m³ 0,033 384,27 12,681
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 31,72 84,587

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 26,46 70,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/10/60 h 0,60 26,46 15,876
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 130/10/60 h 0,22 44,02 9,538

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 39,62 46,223
Spese e utili
Spese generali del 15% 37,309
Utile dell'Impresa del 10% 28,604
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 314,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 314,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,759
Costo macchine 1,327

Costo manodopera alla produzione 178,544
Costo materiali fm 12,681

Costo noli e trasporti 46,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 73,111

L.10.05.0005.035 MURI A SECCO
Altezza fino a 100 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
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Z.31.25.0010.005 muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%
materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,50*0,9 100kg 9,00 3,86 34,740

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 384,27 8,454
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,46 26,460

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 200/10/60 h 0,33 26,46 8,820
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 80/10/60 h 0,13 44,02 5,869

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 15/60 h 0,25 39,62 9,905
Spese e utili
Spese generali del 15% 18,895
Utile dell'Impresa del 10% 14,486
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 159,350

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 159,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,357
Costo macchine 2,059

Costo manodopera alla produzione 75,207
Costo materiali fm 8,454

Costo noli e trasporti 9,905
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 60,382

L.10.05.0005.040 MURI A SECCO
Altezza da 100 a 150 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 50-110 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,57*0,9 100kg 10,26 3,86 39,604

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,025 m³ 0,025 384,27 9,607
Manodopera
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 31,72 39,650

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 75/60 h 1,25 26,46 33,075

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 220/10/60 h 0,37 26,46 9,702
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 50/10/60 h 0,08 44,02 3,668

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 20/60 h 0,33 39,62 13,207
Spese e utili
Spese generali del 15% 22,277
Utile dell'Impresa del 10% 17,079
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 187,870

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 187,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,119
Costo macchine 2,050

Costo manodopera alla produzione 89,762
Costo materiali fm 9,607

Costo noli e trasporti 13,207
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 70,137

L.10.05.0005.045 MURI A SECCO
Altezza da 150 a 200 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 80-140 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,65*0,9 100kg 11,70 3,86 45,162

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,027 m³ 0,027 384,27 10,375
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 31,72 50,223

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 95/60 h 1,58 26,46 41,895

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 240/10/60 h 0,40 26,46 10,584
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Mezzi d'opera e trasporti
Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE

con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/10/60 h 0,15 44,02 6,603

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 30/60 h 0,50 39,62 19,810
Spese e utili
Spese generali del 15% 27,698
Utile dell'Impresa del 10% 21,235
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 233,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 233,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 4,124
Costo macchine 2,574

Costo manodopera alla produzione 112,685
Costo materiali fm 10,375

Costo noli e trasporti 19,810
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 84,038

L.10.05.0005.050 MURI A SECCO
Altezza da 200 a 250 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 90-190 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,80*0,9 100kg 14,40 3,86 55,584

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,029 m³ 0,029 384,27 11,144
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 31,72 58,153

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 26,46 48,510

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 260/10/60 h 0,43 26,46 11,466
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/10/60 h 0,20 44,02 8,804

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 45/60 h 0,75 39,62 29,715
Spese e utili
Spese generali del 15% 33,506
Utile dell'Impresa del 10% 25,688
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 282,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 282,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,233
Costo macchine 3,234

Costo manodopera alla produzione 130,869
Costo materiali fm 11,144

Costo noli e trasporti 29,715
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 102,394

L.10.05.0005.055 MURI A SECCO
Altezza da 250 a 300 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 90-140 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*1*0,9 100kg 18,00 3,86 69,480

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,03 m³ 0,030 384,27 11,528
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 31,72 68,727

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 130/60 h 2,17 26,46 57,330

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 300/10/60 h 0,50 26,46 13,230
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 110/10/60 h 0,18 44,02 8,070

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 50/60 h 0,83 39,62 33,017
Spese e utili
Spese generali del 15% 39,207
Utile dell'Impresa del 10% 30,059
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 330,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 330,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 5,855
Costo macchine 3,757

Costo manodopera alla produzione 153,248
Costo materiali fm 11,528

Costo noli e trasporti 33,017
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 123,268
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L.10.05.0005.060 MURI A SECCO
Altezza da 300 a 350 cm con pietrame da cava m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 100-200 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e

10% materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*1,25*0,9 100kg 22,50 3,86 86,850

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,033 m³ 0,033 384,27 12,681
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 31,72 84,587

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 26,46 70,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/10/60 h 0,60 26,46 15,876
Mezzi d'opera e trasporti

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 130/10/60 h 0,22 44,02 9,538

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 70/60 h 1,17 39,62 46,223
Spese e utili
Spese generali del 15% 48,947
Utile dell'Impresa del 10% 37,526
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 412,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 412,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,191
Costo macchine 4,643

Costo manodopera alla produzione 188,108
Costo materiali fm 12,681

Costo noli e trasporti 46,223
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 153,975

L.10.05.0010.005 RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO
Altezza fino a 150 cm m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 30-50 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,50*0,3 100kg 3,00 3,86 11,580

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
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materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,022 m³ 0,022 384,27 8,454
Manodopera

Z.01.05.0001.001 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.003 Costruzione muro: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 60/60 h 1,00 26,46 26,460

Z.01.05.0001.003 Aiutante alla costruzione e demolizione: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 340/4/60 h 1,42 26,46 37,485
Mezzi d'opera e trasporti

Z.06.05.0010.020 Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml
: ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 120/4/60 h 0,50 31,01 15,505

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/4/60 h 0,50 44,02 22,010

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 90/60 h 1,50 39,62 59,430
Spese e utili
Spese generali del 15% 31,897
Utile dell'Impresa del 10% 24,454
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 269,000

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 269,000
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,627
Costo macchine 9,326

Costo manodopera alla produzione 111,812
Costo materiali fm 8,454

Costo noli e trasporti 59,430
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 65,356

L.10.05.0010.010 RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO
Altezza da 150 a 250 cm m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*0,80*0,3 100kg 4,80 3,86 18,528

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,029 m³ 0,029 384,27 11,144
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 110/60 h 1,83 31,72 58,153
Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 110/60 h 1,83 26,46 48,510

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 360/4/60 h 1,50 26,46 39,690
Mezzi d'opera e trasporti

Z.06.05.0010.020 Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml
: ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 160/4/60 h 0,67 31,01 20,673

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/4/60 h 0,50 44,02 22,010

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 120/60 h 2,00 39,62 79,240
Spese e utili
Spese generali del 15% 44,692
Utile dell'Impresa del 10% 34,264
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 376,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 376,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,963
Costo macchine 11,851

Costo manodopera alla produzione 163,357
Costo materiali fm 11,144

Costo noli e trasporti 79,240
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,352

L.10.05.0010.015 RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO
Altezza da 250 a 3 50 cm m² 1

Materiali
Z.31.25.0010.005 muro l= 40-80 cm. Resa materiale 2000 kg a metro cubo e 10%

materiale da cava.: MATERIALE ROCCIOSO
pietrame per murature da lavorare (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 20*1,20*0,3 100kg 7,20 3,86 27,792

X.28.05.0040.021 materiale vario per modine, cantinelle, calandre ecc..: LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO STABILIMENTO (LISTINI UFFICIALI)
TRAVI
travi abete segati a spigolo vivo grezzi USO CARPENTERIE (Costo
materiali fm - Costo materiali fm)
Formula quantità: 0,029 m³ 0,029 384,27 11,144
Manodopera

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 31,72 84,587

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 160/60 h 2,67 26,46 70,560

Z.01.05.0001.003 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 380/4/60 h 1,58 26,46 41,895
Mezzi d'opera e trasporti

Z.06.05.0010.020 Demolizione e accatastamento su resa di 4 ml
: ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 180/4/60 h 0,75 31,01 23,258

Z.07.10.0060.010 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con P.T.T. fino a t. 3,5. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 130/4/60 h 0,54 44,02 23,844

Z.07.05.0070.010 PALA CARICATRICE GOMMATA
con potenza fino a 50 KW (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 140/60 h 2,33 39,62 92,447
Spese e utili
Spese generali del 15% 56,329
Utile dell'Impresa del 10% 43,186
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 475,040

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 475,040
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 20,392
Costo macchine 13,540

Costo manodopera alla produzione 216,415
Costo materiali fm 11,144

Costo noli e trasporti 92,447
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 121,113

M.05.20.0010.00 DISGAGGIO m² 1000

Manodopera
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatore per 9 ore: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4*9 h 0,04 35,53 1,279
Spese generali del 15% 0,192
Utile dell'Impresa del 10% 0,147
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 1,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 1,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,279
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,341

M.05.20.0010.01 DISGAGGIO
sovrapprezzo per volume di roccia disgaggiato superiore
a 1 m³ per ogni 40 m² di superficie interessata
all'intervento m² 1000

Manodopera
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 18 ore: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4*18 h 0,07 35,53 2,558
Spese generali del 15% 0,384
Utile dell'Impresa del 10% 0,294
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,240

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,240
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 2,558

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,682

M.05.20.0020.00 ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI m³ 5

Manodopera
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori: 5 h per disincagliamento e 0,2 h

per pulizia nicchia: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (5+0,2)*3 h 3,12 35,53 110,854
Noli

Z.81.90.0010.010 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Martinetti divaricatori con centralina oleodinamica (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 5 h 1,00 7,00 7,000
Spese generali del 15% 17,678
Utile dell'Impresa del 10% 13,553
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 149,080

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 149,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 110,842
Costo noli e trasporti 7,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,226

M.05.20.0030.00 TAGLIO ARBUSTI m² 1000

Manodopera
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori: 12 h per taglio + 4 h per

accatastamento: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (12+4)*4 h 0,06 35,53 2,274
Noli

Z.06.50.0070.005 MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 12*4 h 0,05 3,63 0,174
Spese generali del 15% 0,367
Utile dell'Impresa del 10% 0,282
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 3,100

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 3,100
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,069
Costo macchine 0,016

Costo manodopera alla produzione 2,345
Costo materiali fm 0,019

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,652

M.05.20.0040.00 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE
per piante di diametro fina a 20 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.010 1 operaio specializzato rocciatore 0,75h  (0,25 h taglio + 0,25 h

sramatura + 0,25 imbragatura)
: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25+0,25+0,25 h 0,75 35,53 26,648

Z.01.05.0001.010 0,25 h autista trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,25 h 0,25 35,53 8,883
Noli

Z.06.10.0020.030 0,25 h trattore gommato: TRATTORE GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,25 36,51 9,128

Z.06.50.0070.005 0,25 taglio +0,25 sramatura: MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 3,63 1,815
Spese generali del 15% 6,971
Utile dell'Impresa del 10% 5,345

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 58,790

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 58,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 7,332
Costo macchine 2,684

Costo manodopera alla produzione 36,263
Costo materiali fm 0,191

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,316

M.05.20.0040.01 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE
per piante di diametro oltre i 20 cm cad. 1

Manodopera
Z.01.05.0001.010 1 operaio specializzato rocciatore 1  (0,25 taglio +0,25 sramatura

+ 0,25 imbragatura + 0,25 allontanamento): LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25+0,25+0,25+0,25 h 1,00 35,53 35,530

Z.01.05.0001.010 0,5 h operaio autista trattore: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,50 35,53 17,765
Noli

Z.06.50.0070.005 0,25 per taglio + 0,25 per sramatura: MOTOSEGA A SCOPPIO
con cilindrata fino a 51 c.c. (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 3,63 1,815

Z.06.10.0020.030 0,5 h trattore gommato per allontantanamento: TRATTORE
GOMMATO
con potenza oltre 50KW fino a 75 KW. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,50 36,51 18,255
Spese generali del 15% 11,005
Utile dell'Impresa del 10% 8,437
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 92,810

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 92,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 13,947
Costo macchine 5,197

Costo manodopera alla produzione 54,025
Costo materiali fm 0,191

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,445

M.05.20.0050.00 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
fino a 50 mc m³ 40

Manodopera
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 4 h per carica e brillamento:
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LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3*4 h 0,30 35,53 10,659
Materiali

ZM.05.70.0010.011 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) fino a 10 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*40 kg 0,20 85,60 17,120

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25,6 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 5 cad. 0,13 3,80 0,475
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,03 100,00 2,500
Spese generali del 15% 4,700
Utile dell'Impresa del 10% 3,603
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 39,630

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 39,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 10,658
Costo materiali fm 2,171

Costo noli e trasporti 18,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,301

M.05.20.0050.02 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
da 51 a 100 mc m³ 75

Manodopera
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 6 ore per carico e brillamento:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3*6 h 0,24 35,53 8,527
Materiali

ZM.05.70.0010.012 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 11 a 20 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*75 kg 0,20 41,96 8,392

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 9 cad. 0,12 3,80 0,456
Noli
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Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,01 100,00 1,333
Spese generali del 15% 2,893
Utile dell'Impresa del 10% 2,218
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 24,390

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 24,390
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 8,526
Costo materiali fm 2,152

Costo noli e trasporti 8,606
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,107

M.05.20.0050.03 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
da 101 a 200 mc m³ 120

Manodopera
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 8 ore: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3*8 h 0,20 35,53 7,106
Materiali

ZM.05.70.0010.013 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 21 a 40 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*120 kg 0,20 24,65 4,930

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 77 m 0,64 0,90 0,578

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 15 cad. 0,13 3,80 0,475
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 0,01 100,00 0,833
Spese generali del 15% 2,088
Utile dell'Impresa del 10% 1,601
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 17,610

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 17,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,105
Costo materiali fm 2,172

Costo noli e trasporti 4,643
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,688

M.05.20.0050.03 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
da 201 a 500 mc m³ 300

Manodopera
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 8 ore: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4*8 h 0,11 35,53 3,790
Materiali

ZM.05.70.0010.014 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 41 a 100 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*300 kg 0,20 15,36 3,072

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 192 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 38 cad. 0,13 3,80 0,481
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 100,00 0,333
Spese generali del 15% 1,238
Utile dell'Impresa del 10% 0,949
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 10,440

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 10,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 3,789
Costo materiali fm 2,177

Costo noli e trasporti 2,284
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,188

M.05.20.0050.04 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
da 501 a 1000 mc m³ 650

Manodopera
Z.01.05.0001.010 5 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5*8 h 0,06 35,53 2,186
Materiali

ZM.05.70.0010.015 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 101 a 200 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*650 kg 0,20 9,56 1,912

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 416 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 83 cad. 0,13 3,80 0,485
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
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Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 100,00 0,154
Spese generali del 15% 0,797
Utile dell'Impresa del 10% 0,611
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 6,720

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 6,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 2,186
Costo materiali fm 2,181

Costo noli e trasporti 0,946
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,407

M.05.20.0050.04 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
da 1001 a 2000 mc m³ 1300

Manodopera
Z.01.05.0001.010 6 operai specializzati rocciatori per 8 ore per carica e brillamento:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 6*8 h 0,04 35,53 1,312
Materiali

ZM.05.70.0010.016 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) da 201 a 400 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*1300 kg 0,20 7,59 1,518

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 832 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 166 cad. 0,13 3,80 0,485
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 100,00 0,077
Spese generali del 15% 0,595
Utile dell'Impresa del 10% 0,456

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 5,020

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 5,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,312
Costo materiali fm 2,181

Costo noli e trasporti 0,475
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,051

M.05.20.0050.05 DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
oltre 2000 mc m³ 2300

Manodopera
Z.01.05.0001.010 7 operai rocciatori specializzati per 8 ore per carico e brillamento:

LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 7*8 h 0,02 35,53 0,865
Materiali
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ZM.05.70.0010.017 Il prezzo dell'esplosivo è comprensivo del prezzo del trasporto
dell'esplosivo in cantiere e degli oneri per il rilascio del nulla osta:
MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Esplosivo - gelatina 1 (cariche 25x200) oltre 401 kg (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,2*2300 kg 0,20 6,60 1,320

ZM.05.70.0010.020 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Miccia detonante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1472 m 0,64 0,90 0,576

ZM.05.70.0010.030 MATERIALI PER DEMOLIZIONI - FC
ESPLOSIVI
Detonatore elettrico microritardato (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 294 cad. 0,13 3,80 0,486
Noli

Z.81.70.0010.050 ESPLOSIVI
nolo esploditore elettrico ad alta intensità (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 d 100,00 0,043
Spese generali del 15% 0,494
Utile dell'Impresa del 10% 0,378
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 4,160

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 4,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 0,865
Costo materiali fm 2,182

Costo noli e trasporti 0,243
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,870

M.05.30.0010.01 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA
- maglia  8x10 - filo diam. 3 mm - rivestimento lega
eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN
10244 - 2 classe A m² 600

Materiali
ZM.05.20.0040.030 RETI METALLICHE

rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm filo con
protezione ZnAl5% diam 3mm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 660 m² 1,10 4,38 4,818

ZM.05.20.0040.040 RETI METALLICHE
filo con protezione ZnAl5% diam 2,2 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 kg 0,08 2,46 0,197
Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (2+13,5)*4 h 0,10 35,53 3,671

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,423
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 50,93 0,679
Spese generali del 15% 1,468
Utile dell'Impresa del 10% 1,126
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Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,094
Costo materiali fc 5,015

Costo noli e trasporti 0,679
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,592

M.05.30.0010.01 RIVESTIMENTO IN RETE METALLICA
- maglia  8x10 - filo diam. 2,7/3,7 mm - rivestimento lega
eutettica di Zinco Allumino (ZnAl5%) conforme UNI EN
10244-2 classe A + rivestimento in materiale plastico m² 600

Materiali
ZM.05.20.0040.050 RETI METALLICHE

rete metallica a doppia torsione maglia 8x10cm filo con
protezione ZnAl5%+ PVC diam 2,7/3,7 mm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 660 m² 1,10 5,26 5,786

ZM.05.20.0040.060 RETI METALLICHE
filo con protezione ZnAl5%+PVC diam 2,2 mm (Costo materiali fc
- Costo materiali fc)
Formula quantità: 48 kg 0,08 3,11 0,249
Manodopera

Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (2+13,5)*4 h 0,10 35,53 3,671

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,01 31,72 0,423
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,01 50,93 0,679
Spese generali del 15% 1,621
Utile dell'Impresa del 10% 1,243
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,670

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,094
Costo materiali fc 6,035

Costo noli e trasporti 0,679
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,862

M.05.30.0020.00 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0010.005 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 3 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 25,29 25,290

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 260 m 1,73 3,87 6,708

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
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morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 104 cad. 0,69 0,72 0,499
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operiaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
Spese generali del 15% 7,691
Utile dell'Impresa del 10% 5,896
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,860

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 25,290

Costo materiali fm 7,165
Costo noli e trasporti 3,441

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,588

M.05.30.0020.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0010.010 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 3.5 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 28,93 28,930

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 260 m 1,73 3,87 6,708

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 104 cad. 0,69 0,72 0,499
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
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Spese generali del 15% 8,237
Utile dell'Impresa del 10% 6,315
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 69,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 69,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 28,930

Costo materiali fm 7,165
Costo noli e trasporti 3,441

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,548

M.05.30.0020.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 6
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0010.015 PANNELLO RETE AD ANELLI 6 punti

diametro 350 mm - filo 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 33,93 33,930

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 260 m 1,73 3,87 6,708

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 104 cad. 0,69 0,72 0,499
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
Spese generali del 15% 8,987
Utile dell'Impresa del 10% 6,890
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 75,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 75,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 33,930

Costo materiali fm 7,165
Costo noli e trasporti 3,441

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,878

M.05.30.0030.00 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 3.0 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0020.005 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti
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diametro 350 mm - filo 3 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 23,32 23,320

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 180 m 1,20 3,87 4,644

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 72 cad. 0,48 0,72 0,346
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
Spese generali del 15% 7,063
Utile dell'Impresa del 10% 5,415
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 23,320

Costo materiali fm 4,961
Costo noli e trasporti 3,426

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,476

M.05.30.0030.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 3.5 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0020.010 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti

diametro 350 mm - filo 3.5 mm
 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 26,62 26,620

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 180 m 1,20 3,87 4,644

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 72 cad. 0,48 0,72 0,346
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
Spese generali del 15% 7,558
Utile dell'Impresa del 10% 5,794
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 63,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 63,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 26,620

Costo materiali fm 4,961
Costo noli e trasporti 3,426

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,355

M.05.30.0030.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE AD ANELLI - 4
PUNTI
anelli realizzati con filo elementare diam. 4.0 mm m² 150

Materiali
ZM.05.20.0020.015 PANNELLO RETE AD ANELLI 4 punti

diametro 350 mm - filo 4 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 30,59 30,590

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 180 m 1,20 3,87 4,644

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 72 cad. 0,48 0,72 0,346
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 14 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 14*4 h 0,37 35,53 13,265

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 10 h 0,07 31,72 2,115
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 10 h 0,07 50,93 3,395
Spese generali del 15% 8,153
Utile dell'Impresa del 10% 6,251
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 68,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 68,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,378
Costo materiali fc 30,590

Costo materiali fm 4,961
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Costo noli e trasporti 3,426
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,405

M.05.30.0040.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM.
8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm
con maglia cm 25 x 25 m² 150

Materiali
ZM.05.20.0030.020 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 25x25 cm con fune di bordo 14 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 36,68 36,680

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 165 m 1,10 3,87 4,257

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 64 cad. 0,43 0,72 0,307
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13*4 h 0,35 35,53 12,317

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,04 31,72 1,269
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 8,530
Utile dell'Impresa del 10% 6,540
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 71,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 71,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 13,585
Costo materiali fc 36,680

Costo materiali fm 4,538
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,073

M.05.30.0040.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM.
8mm e FUNE DI BORDO DIAM 14mm
con maglia cm 30 x 30 m² 150

Materiali
ZM.05.20.0030.030 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 30x30 cm con fune di bordo 14 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 30,42 30,420

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 165 m 1,10 3,87 4,257

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 64 cad. 0,43 0,72 0,307
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Manodopera
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati per 13 h: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13*4 h 0,35 35,53 12,317

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,04 31,72 1,269
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 7,591
Utile dell'Impresa del 10% 5,820
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 13,585
Costo materiali fc 30,420

Costo materiali fm 4,538
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,413

M.05.30.0050.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8
mm
con maglia cm 25 x 25 m² 150

Materiali
ZM.05.20.0030.050 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 25x25 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 31,10 31,100

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 165 m 1,10 3,87 4,257

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 64 cad. 0,43 0,72 0,307
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13*4 h 0,35 35,53 12,317

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,04 31,72 1,269
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 7,693
Utile dell'Impresa del 10% 5,898
Per arrotondamento 0,002
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 64,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 64,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 13,585
Costo materiali fc 31,100

Costo materiali fm 4,538
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,593

M.05.30.0050.01 RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE DIAM. 8
mm
con maglia cm 30 x 30 m² 150

Materiali
ZM.05.20.0030.060 PANNELLO IN FUNE

diametro 8 mm - maglia 30x30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 24,89 24,890

ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)
Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 165 m 1,10 3,87 4,257

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 64 cad. 0,43 0,72 0,307
Manodopera

Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 13 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 13*4 h 0,35 35,53 12,317

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 6 h 0,04 31,72 1,269
Noli a caldo senza operatore

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 6 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 6,762
Utile dell'Impresa del 10% 5,184
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 57,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 57,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 13,585
Costo materiali fc 24,890

Costo materiali fm 4,538
Costo noli e trasporti 2,066

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,944

M.05.40.0010.00 PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
- diametro fino a  42 mm m 3

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1,35 h (0,15 h per

posizionamento perforatrice e 1,2 per perforazione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,35*2 h 0,90 35,53 31,977
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NOLI
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 0,40 18,68 7,472

Z.81.90.0010.040 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice portatile rotopercussione completa di batteria di
perforazione, tubazioni pneumatiche, pezzi ricamcompresi,
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,2 h 0,40 4,80 1,920
Spese generali del 15% 6,205
Utile dell'Impresa del 10% 4,757
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 52,330

Prezzo di applicazione(Euro/m) 52,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 6,145
Costo macchine 1,327

Costo manodopera alla produzione 31,974
Costo noli e trasporti 1,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,960

M.05.40.0020.00 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A
MARTELLO FONDOFORO
- diametro fino a 90 mm m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,6 h (0,7h per

posizionamento perforatrice e 1,9 per perforazione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,6*2 h 1,30 35,53 46,189
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,9 h 0,48 37,55 17,836

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,9 h 0,48 13,90 6,603
Spese generali del 15% 10,594
Utile dell'Impresa del 10% 8,122
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 89,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 89,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 14,977
Costo macchine 2,860

Costo manodopera alla produzione 46,184
Costo noli e trasporti 6,603

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,722

M.05.40.0020.01 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A
MARTELLO FONDOFORO
- diametro compreso fra 91 e 120 mm m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operao specializzati rocciatori per 2,7 h ( 0,7 per

posizionamento perforatrice + 2 h per perforazione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,7*2 h 1,35 35,53 47,966
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,50 37,55 18,775

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,50 13,90 6,950
Spese generali del 15% 11,054
Utile dell'Impresa del 10% 8,475
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 93,220

Prezzo di applicazione(Euro/m) 93,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,766
Costo macchine 3,011

Costo manodopera alla produzione 47,961
Costo noli e trasporti 6,950

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,530

M.05.40.0020.01 PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A
MARTELLO FONDOFORO
- diametro compreso fra 121 e 150 mm m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 3 h (1h per posizionamento +

2 h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3*2 h 1,50 35,53 53,295
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,50 37,55 18,775

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2 h 0,50 13,90 6,950
Spese generali del 15% 11,853
Utile dell'Impresa del 10% 9,087

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 99,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 99,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 15,766
Costo macchine 3,011

Costo manodopera alla produzione 53,290
Costo noli e trasporti 6,950

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,940

M.05.40.0030.00 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO
FONDOFORO
- diametro fino a 90 mm m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,8 h (0,7 per posizionamento

perforatrice + 2,1h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
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 INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,8*2 h 1,40 35,53 49,742
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,1 h 0,53 37,55 19,714

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,1 h 0,53 13,90 7,298
Spese generali del 15% 11,513
Utile dell'Impresa del 10% 8,827
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 97,090

Prezzo di applicazione(Euro/m) 97,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 16,554
Costo macchine 3,161

Costo manodopera alla produzione 49,737
Costo noli e trasporti 7,298

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 20,336

M.05.40.0030.01 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO
FONDOFORO
- diametro compreso fra 91 e 120 mm m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,9 h (0,7 h per

posizionamento perforatrice + 2,2h per perforazione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2,9*2 h 1,45 35,53 51,519
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,2 h 0,55 37,55 20,653

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,2 h 0,55 13,90 7,645
Spese generali del 15% 11,973
Utile dell'Impresa del 10% 9,179
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 100,970

Prezzo di applicazione(Euro/m) 100,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,342
Costo macchine 3,312

Costo manodopera alla produzione 51,513
Costo noli e trasporti 7,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,154

M.05.40.0030.01 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO
FONDOFORO
- diametro compreso fra 121 e 150 mm m 4
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MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 3,2 h (1h per posizionamento

+ 2,2h per perforazione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3,2*2 h 1,60 35,53 56,848
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,2 h 0,55 37,55 20,653

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,2 h 0,55 13,90 7,645
Spese generali del 15% 12,772
Utile dell'Impresa del 10% 9,792
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 107,710

Prezzo di applicazione(Euro/m) 107,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 17,342
Costo macchine 3,312

Costo manodopera alla produzione 56,842
Costo noli e trasporti 7,645

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,565

M.05.40.0040.00 POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE
PERFORORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
- per ogni posizionamento cad. 1

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 3 h: LAVORI DI GENIO CIVILE

- INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 3*2 h 6,00 35,53 213,180
Spese generali del 15% 31,977
Utile dell'Impresa del 10% 24,516
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 269,670

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 269,670
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 213,158
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,490

M.05.50.0010.00 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 12 m 2

Manodopera
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
Materiali

ZM.05.30.0010.010 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio  fune AMZ diam 12 + radance e manicotto l=2000 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 13,32 6,660

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
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CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 2,624
Utile dell'Impresa del 10% 2,012
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 22,130

Prezzo di applicazione(Euro/m) 22,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 6,844

Costo materiali fm 0,431
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,641

M.05.50.0010.01 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 16 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.30.0010.020 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio  fune AMZ diam 16 + radance e manicotto l=2000 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 20,34 10,170

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,150
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Utile dell'Impresa del 10% 2,415
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 26,570

Prezzo di applicazione(Euro/m) 26,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 10,354

Costo materiali fm 0,431
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,570

M.05.50.0010.01 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 18 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.030 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio  fune AMZ diam 18 + radance e manicotto l=2000 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 24,04 12,020

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: ,06 100kg 0,03 21,60 0,648

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,15 1,50 0,225
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,452
Utile dell'Impresa del 10% 2,646
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 29,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 29,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 12,245

Costo materiali fm 0,528
Costo noli e trasporti 0,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,101

M.05.50.0010.02 ANCORAGGI IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 20 m 2

MANODOPERA
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Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento
attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.040 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio  fune AMZ diam 20 + radance e manicotto l=2000 (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 29,16 14,580

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,03 21,60 0,648

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,15 1,50 0,225
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,836
Utile dell'Impresa del 10% 2,941
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 14,805

Costo materiali fm 0,528
Costo noli e trasporti 0,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,781

M.05.50.0020.00 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 16 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.060 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune AMZ diam 16 + radance e manicotto
l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 23,80 11,900

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,03 21,60 0,648

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
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fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,15 1,50 0,225
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,434
Utile dell'Impresa del 10% 2,633
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,960

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 12,125

Costo materiali fm 0,528
Costo noli e trasporti 0,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,071

M.05.50.0020.01 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 18 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.070 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune AMZ diam 18 + radance e manicotto
l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 28,60 14,300

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,06 100kg 0,03 21,60 0,648

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,3 kg 0,15 1,50 0,225
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,794
Utile dell'Impresa del 10% 2,909
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 31,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 31,990
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 14,525

Costo materiali fm 0,528
Costo noli e trasporti 0,420

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,701

M.05.50.0020.01 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 20 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.080 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune AMZ diam 20 + radance e manicotto
l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 36,45 18,225

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,136 100kg 0,07 21,60 1,469

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,68 kg 0,34 1,50 0,510
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 4,548
Utile dell'Impresa del 10% 3,487
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,360

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 18,735

Costo materiali fm 1,197
Costo noli e trasporti 0,572

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,039

M.05.50.0020.02 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
- diametro mm 22 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per allestimento

attrezzatura e posa ancoraggio +0,1h per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883
MATERIALI

ZM.05.30.0010.090 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune AMZ diam 22 + radance e manicotto
l=2000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 50,67 25,335

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,136 100kg 0,07 21,60 1,469

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,68 kg 0,34 1,50 0,510
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 5,615
Utile dell'Impresa del 10% 4,305

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 47,350

Prezzo di applicazione(Euro/m) 47,350
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,768
Costo macchine 0,165

Costo manodopera alla produzione 8,882
Costo materiali fc 25,845

Costo materiali fm 1,197
Costo noli e trasporti 0,572

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,920

M.05.50.0035.01 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 1: Rak>= 200 KN m 2,5

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione

+ 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25) h 1,40 35,53 49,742
MATERIALI

ZM.05.30.0010.140 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 12 + radance e
manicotto l=2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,40 104,30 41,720

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3 kg 1,20 1,50 1,800

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 m 1,00 19,35 19,350
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NOLI
Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,34 h 0,54 37,55 20,127

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 18,68 1,868

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,34 h 0,54 13,90 7,450

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 6,00 0,600
Spese generali del 15% 22,370
Utile dell'Impresa del 10% 17,151
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 188,660

Prezzo di applicazione(Euro/m) 188,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,437
Costo macchine 3,558

Costo manodopera alla produzione 49,737
Costo materiali fc 21,150

Costo materiali fm 47,000
Costo noli e trasporti 9,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,523

M.05.50.0035.02 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 2: Rak>= 280 KN m 2,5

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione

+ 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25) h 1,40 35,53 49,742
MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.150 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 14 + radance e
manicotto l=2500 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,40 107,90 43,160

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3 kg 1,20 1,50 1,800

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 1,34 h 0,54 37,55 20,127
Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE

con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 18,68 1,868

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,34 h 0,54 13,90 7,450

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 6,00 0,600
Spese generali del 15% 22,586
Utile dell'Impresa del 10% 17,316

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 190,480

Prezzo di applicazione(Euro/m) 190,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,437
Costo macchine 3,558

Costo manodopera alla produzione 49,737
Costo materiali fc 21,150

Costo materiali fm 48,440
Costo noli e trasporti 9,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 39,902

M.05.50.0035.03 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 3: Rak>= 360 KN m 2,5

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1,75 h (1,44 per perforazione

+ 0,06 per posa ancoraggio + 0,25 per iniezione): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(1,44+0,06+0,25) h 1,40 35,53 49,742
MATERIALI

ZM.05.30.0010.160 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 16+ radance e
manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,40 113,30 45,320

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,75 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 3 kg 1,20 1,50 1,800

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2,5 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,34 h 0,54 37,55 20,127

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 18,68 1,868
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Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1,34 h 0,54 13,90 7,450

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,10 6,00 0,600
Spese generali del 15% 22,910
Utile dell'Impresa del 10% 17,565
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 193,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 193,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,437
Costo macchine 3,558

Costo manodopera alla produzione 49,737
Costo materiali fc 21,150

Costo materiali fm 50,600
Costo noli e trasporti 9,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,473

M.05.50.0035.04 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 4: Rak>= 460 KN m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per
iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 1,32 35,53 46,900
MATERIALI

ZM.05.30.0010.170 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 18+ radance e
manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 202,16 50,540

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 kg 1,25 1,50 1,875

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 37,55 20,089

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 18,68 1,961

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 2,14 h 0,54 13,90 7,437
Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE

Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 6,00 0,630
Spese generali del 15% 23,289
Utile dell'Impresa del 10% 17,855
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 196,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 196,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,482
Costo macchine 3,570

Costo manodopera alla produzione 46,895
Costo materiali fc 21,225

Costo materiali fm 55,820
Costo noli e trasporti 9,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,148

M.05.50.0035.05 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 5: Rak>= 570 KN m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per
iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 1,32 35,53 46,900
MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.180 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 20+ radance e
manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 209,72 52,430

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 kg 1,25 1,50 1,875

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 37,55 20,089

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 18,68 1,961

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 13,90 7,437

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,42 h 0,11 6,00 0,630
Spese generali del 15% 23,573
Utile dell'Impresa del 10% 18,073
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 198,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 198,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,482
Costo macchine 3,570

Costo manodopera alla produzione 46,895
Costo materiali fc 21,225

Costo materiali fm 57,710
Costo noli e trasporti 9,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 41,649

M.05.50.0035.06 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 6: Rak>= 690 KN m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per
iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 1,32 35,53 46,900
MATERIALI A PIE' D'OPERA

ZM.05.30.0010.190 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 22+ radance e
manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 242,64 60,660

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 kg 1,25 1,50 1,875

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 37,55 20,089

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 18,68 1,961

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 13,90 7,437

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 6,00 0,630
Spese generali del 15% 24,807
Utile dell'Impresa del 10% 19,019
Per arrotondamento 0,002
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 209,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 209,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,482
Costo macchine 3,570

Costo manodopera alla produzione 46,895
Costo materiali fc 21,225

Costo materiali fm 65,940
Costo noli e trasporti 9,267

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 43,828

M.05.50.0035.07 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO (
compresa perforazione)
- tipo 7: Rak>=  820 KN m 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 2,64 h (2,14 h   per

perforazione + 0,08 h per posa ancoraggio + 0,42 h per
iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2*(2,14+0,08+0,42) h 1,32 35,53 46,900
MATERIALI

ZM.05.30.0010.200 ANCORAGGI IN FUNE
ancoraggio doppia fune spiroidale AMZ diam 24+ radance e
manicotto l=4000 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,25 299,88 74,970

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,2 100kg 0,30 21,60 6,480

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 5 kg 1,25 1,50 1,875

ZM.05.35.0010.005 TUBO STABILIZZATORE
TUBO STABILIZZATORE (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 4 m 1,00 19,35 19,350
NOLI

Z.06.05.0100.040 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 8 fino a 11 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 37,55 20,089

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 18,68 1,961

Z.81.90.0010.030 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Perforatrice fondoforo completa di batteria di perforazione e
tubazioni pneumatiche compresi i pezzi di ricambio/consumo
taglienti (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 2,14 h 0,54 13,90 7,437

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,42 h 0,11 6,00 0,630
Spese generali del 15% 26,954
Utile dell'Impresa del 10% 20,665

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 227,310

Prezzo di applicazione(Euro/m) 227,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 18,482
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 3,570
Costo manodopera alla produzione 46,895

Costo materiali fc 21,225
Costo materiali fm 80,250

Costo noli e trasporti 9,267
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,619

M.05.50.0040.01 TIRAFONDI METALLICI B450C
- diametro mm 20 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 20mm lunghezza 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*2,466 kg 2,47 1,11 2,737

ZM.05.60.0040.010 GOLFARI
golgare zincato M20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 4,04 2,020

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 2,933
Utile dell'Impresa del 10% 2,249

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 24,734

Prezzo di applicazione(Euro/m) 24,734
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,792
Costo macchine 0,210

Costo manodopera alla produzione 13,667
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 4,202
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,222

M.05.50.0040.02 TIRAFONDI METALLICI B450C
- diametro mm 24 m 2

MANODOPERA

1239/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa
ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C  diam24 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*3,551 kg 3,55 1,11 3,942

ZM.05.60.0040.020 GOLFARI
golgare zincato M24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 7,44 3,720

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,369
Utile dell'Impresa del 10% 2,583
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 28,410

Prezzo di applicazione(Euro/m) 28,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,803
Costo macchine 0,230

Costo manodopera alla produzione 14,029
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 6,672
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,012

M.05.50.0040.03 TIRAFONDI METALLICI B450C
- diametro mm 28 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 28mm lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*4,834 kg 4,83 1,11 5,366

ZM.05.60.0040.030 GOLFARI
golgare zincato M28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 11,54 5,770

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,890
Utile dell'Impresa del 10% 2,982
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,800

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,800
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,814
Costo macchine 0,252

Costo manodopera alla produzione 14,457
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 9,633
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,949

M.05.50.0040.04 TIRAFONDI METALLICI B450C
- diametro mm 32 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 32 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*6,313 kg 6,31 1,11 7,007

ZM.05.60.0040.040 GOLFARI
golgare zincato M30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 1 cad. 0,50 15,64 7,820
ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI

CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 4,444
Utile dell'Impresa del 10% 3,407
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 37,470

Prezzo di applicazione(Euro/m) 37,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,829
Costo macchine 0,266

Costo manodopera alla produzione 14,947
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 12,733
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,953

M.05.50.0050.00 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI
- diametro mm 20 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 20 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*2,466 kg 2,47 1,11 2,737

ZM.05.60.0040.010 GOLFARI
golgare zincato M20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 4,04 2,020

Z.55.85.0026.010 zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*2,466 kg 2,47 0,92 2,269

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529
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ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,273
Utile dell'Impresa del 10% 2,510
Per arrotondamento 0,007

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 27,610

Prezzo di applicazione(Euro/m) 27,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,792
Costo macchine 0,210

Costo manodopera alla produzione 13,971
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 6,175
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,830

M.05.50.0050.01 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI
- diametro mm 24 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 24 lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*3,551 kg 3,55 1,11 3,942

Z.55.85.0026.010 zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*3,551 kg 3,55 0,92 3,267

ZM.05.60.0040.020 GOLFARI
golgare zincato M24 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 7,44 3,720

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI
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Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 3,859
Utile dell'Impresa del 10% 2,958
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 32,540

Prezzo di applicazione(Euro/m) 32,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,803
Costo macchine 0,230

Costo manodopera alla produzione 14,467
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 9,513
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,874

M.05.50.0050.01 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI
- diametro mm 28 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra acciaio B450C diam 28 lungh 2m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*4,834 kg 4,83 1,11 5,366

Z.55.85.0026.010 zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*4,834 kg 4,83 0,92 4,447

ZM.05.60.0040.030 GOLFARI
golgare zincato M28 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 11,54 5,770

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
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Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 4,557
Utile dell'Impresa del 10% 3,494
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 38,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 38,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,814
Costo macchine 0,252

Costo manodopera alla produzione 15,053
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 13,500
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,133

M.05.50.0050.02 TIRAFONDI METALLICI B450C - ZINCATI
- diametro mm 32 m 2

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,25 h (0,15h per posa

ancoraggio + 0,1h per iniezione): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,25*2 h 0,25 35,53 8,883

Z.01.05.0001.001 0,25 h per filettatura: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,13 31,72 3,965
MATERIALI

X.43.01.05.0010.00 barra B450C diam 32 mm lungh 2 m: ACCIAIO PER C.L.S.
TONDINI
ferro tondino B450C semilavorato assemblato GENERICO (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*6,313 kg 6,31 1,11 7,007

Z.55.85.0026.010 zincatura barra: ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E
MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2*6,313 kg 6,31 0,92 5,808

ZM.05.60.0040.040 GOLFARI
golgare zincato M30 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1 cad. 0,50 15,64 7,820

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,049 100kg 0,02 21,60 0,529

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 0,245 kg 0,12 1,50 0,184
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 18,68 0,934

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,05 6,00 0,300
Spese generali del 15% 5,315
Utile dell'Impresa del 10% 4,075
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 44,820

Prezzo di applicazione(Euro/m) 44,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,829
Costo macchine 0,266

Costo manodopera alla produzione 15,725
Costo materiali fc 0,184

Costo materiali fm 17,783
Costo noli e trasporti 0,398

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,495

M.05.50.0060.00 PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER TIRAFONDI METALLICI
B450C
- piastra di ripartizione in acciaio zincato kg 100

Manodopera
Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,02 35,53 0,533
Materiale

X.43.01.10.0010.51 EDILE - lamiere in acciaio Fe430/S275 spessore 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 kg 1,00 2,39 2,390

Z.55.85.0026.010 ZINCATURA A CALDO STRUTTURE E MANUFATTI IN ACCIAIO
carpenteria pesante (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 100 kg 1,00 0,92 0,920
Spese generali del 15% 0,576
Utile dell'Impresa del 10% 0,442
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,860

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,860
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,001
Costo macchine 0,001

Costo manodopera alla produzione 0,665
Costo materiali fm 2,132

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,048

M.05.50.0070.00 ARMATURA DEI MICROPALI
- tubo in acciaio S235, non valvolato kg 1960

ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore
9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 1 operai specializzato rocciatore per 8 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8 h 35,53 0,145

Z.01.05.0001.001 1 operaio specializzato per 8 ore - autista ragno: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,129
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 31,01 0,127
MATERIALI

X.43.01.10.0160.00 MICROPALI
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STRADE - tubo in acciaio Fe360/S235 non valvolato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24,5*10*8 kg 1,00 2,11 2,110
Spese generali del 15% 0,377
Utile dell'Impresa del 10% 0,289
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,180

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,263

Costo manodopera alla produzione 0,633
Costo materiali fm 0,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,821

M.05.50.0070.01 ARMATURA DEI MICROPALI
- tubo in acciaio S275, non valvolato kg 1960

ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore
9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 1 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE
- INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8 h 35,53 0,145

Z.01.05.0001.001 1 operaio specializzato autista ragno per  8 ore: LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,129
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 31,01 0,127
MATERIALI

X.43.01.10.0160.01 MICROPALI
STRADE - tubo in acciaio Fe430/S275 non valvolato (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 24,5*10*8 kg 1,00 2,11 2,110
Spese generali del 15% 0,377
Utile dell'Impresa del 10% 0,289
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,180

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,263

Costo manodopera alla produzione 0,633
Costo materiali fm 0,990

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,821

M.05.50.0070.01 ARMATURA DEI MICROPALI
- tubo in acciaio S355, non valvolato kg 1960

ANALISI BASATA SU POSA DI 10 PALI diam. 114mm spessore
9,5mm L=8m CON N° 1 GIUNZIONE
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 1 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE
- INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 8 h 35,53 0,145
Z.01.05.0001.001 operaio specializzato 8 h - autista ragno: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 31,72 0,129
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 31,01 0,127
MATERIALI

X.43.01.10.0160.01 MICROPALI
STRADE - tubo in acciaio S355 non valvolato (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 24,5*10*8 kg 1,00 2,20 2,200
Spese generali del 15% 0,390
Utile dell'Impresa del 10% 0,299

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,290

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,100
Costo macchine 0,263

Costo manodopera alla produzione 32,353
Costo materiali fm 1,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,840

M.05.50.0080.00 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030
- Per tiranti in barra diametro 26.50 mm m 9

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e

posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1*2 h 0,22 35,53 7,896
MATERIALI

Z.81.30.0030.010 TIRANTI - PALI
tirante attivo  preconfezionato in barra diam 26.5 mm (dyw) (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9 m 1,00 56,32 56,320
NOLI

Z.81.90.0010.060 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 6,00 0,500
Spese generali del 15% 9,707
Utile dell'Impresa del 10% 7,442
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 81,870

Prezzo di applicazione(Euro/m) 81,870
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,895
Costo materiali fc 56,320

Costo noli e trasporti 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,153

M.05.50.0080.01 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 835/1030
- Per tiranti in barra diametro 32 mm m 9

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e
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posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1*2 h 0,22 35,53 7,896
MATERIALI

Z.81.30.0030.040 TIRANTI - PALI
tirante attivo  preconfezionato in barra diam 32 mm (dyw) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9 m 1,00 72,40 72,400
NOLI

Z.81.90.0010.060 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 6,00 0,500
Spese generali del 15% 12,119
Utile dell'Impresa del 10% 9,291
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 102,210

Prezzo di applicazione(Euro/m) 102,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,895
Costo materiali fc 72,400

Costo noli e trasporti 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,413

M.05.50.0090.00 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA  450/600
- Per tiranti in barra diamentro 25 mm m 9

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e

posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1*2 h 0,22 35,53 7,896
MATERIALI

Z.81.30.0030.070 TIRANTI - PALI
tirante attivo  preconfezionato diam 25 mm (gewi) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9 m 1,00 46,62 46,620
NOLI

Z.81.90.0010.060 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 6,00 0,500
Spese generali del 15% 8,252
Utile dell'Impresa del 10% 6,327
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 69,590

Prezzo di applicazione(Euro/m) 69,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,895
Costo materiali fc 46,620

Costo noli e trasporti 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,574

M.05.50.0090.01 TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA  450/600
- Per tiranti in barra diamentro 32 mm m 9

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 1h (0,25h per montaggio e

posa tirante + 0,75h per tesatura): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
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operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1*2 h 0,22 35,53 7,896
MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.30.0030.100 TIRANTI - PALI
tirante attivo  preconfezionato diam 32 mm (gew) (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 9 m 1,00 59,99 59,990
NOLI

Z.81.90.0010.060 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in barra (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,75 h 0,08 6,00 0,500
Spese generali del 15% 10,258
Utile dell'Impresa del 10% 7,864
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 86,510

Prezzo di applicazione(Euro/m) 86,510
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,895
Costo materiali fc 59,990

Costo noli e trasporti 0,500
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,124

M.05.50.0110.00 INIEZIONI PER  MICROPALI
- per kg 100 di miscela 100kg 80

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE

- INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8*3 h 0,30 35,53 10,659
MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 51,613 100kg 0,65 21,60 13,936

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 258,1 kg 3,23 1,50 4,839
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,10 18,68 1,868

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,10 6,00 0,600
Spese generali del 15% 4,785
Utile dell'Impresa del 10% 3,669
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 40,360

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 40,360
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,536
Costo macchine 0,331

Costo manodopera alla produzione 10,658
Costo materiali fc 4,839

Costo materiali fm 11,355

1250/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo noli e trasporti 3,181
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,458

M.05.50.0120.00 INIEZIONI PER TIRANTI
- per kg 100 di miscela 100kg 40

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 8h: LAVORI DI GENIO CIVILE -

 INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 8*3 h 0,60 35,53 21,318
MATERIALI

ZM.05.30.0050.005 CEMENTO PER INIEZIONI
CEMENTO … cemento normale tipo R 3,25 in sacchi di carta da
25 kg (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 25,806 100kg 0,65 21,60 13,935

ZM.05.30.0040.010 ADDITIVI PER INIEZIONI CEMENTIZIE
Additivo antiritiro (UNI 8147) (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 129 kg 3,23 1,50 4,838
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,20 18,68 3,736

Z.81.90.0010.050 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Miscelatore e pompa di iniezione pneumatiche per iniezioni
cementizie (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,20 6,00 1,200
Spese generali del 15% 6,754
Utile dell'Impresa del 10% 5,178
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/100kg) 56,960

Prezzo di applicazione(Euro/100kg) 56,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 3,072
Costo macchine 0,663

Costo manodopera alla produzione 21,316
Costo materiali fc 4,838

Costo materiali fm 11,355
Costo noli e trasporti 3,781

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,933

M.05.50.0130.00 FUNE DI ACCIAIO AMZ
- diametro mm  8 m 10

MATERIALI
ZM.05.50.0010.010 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 8 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 2,84 2,840

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,80 0,72 0,576

ZM.05.60.0010.010 REDANCE
redance zincata diam 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 0,55 0,110
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,6*2 h 0,12 35,53 4,264
Spese generali del 15% 1,168
Utile dell'Impresa del 10% 0,896
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 9,850

Prezzo di applicazione(Euro/m) 9,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,263
Costo materiali fm 3,498

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,060

M.05.50.0130.01 FUNE DI ACCIAIO AMZ
- diametro mm 12 m 10

MATERIALI
ZM.05.50.0010.020 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 12 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 3,87 3,870

ZM.05.60.0020.100 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 13 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,80 0,72 0,576

ZM.05.60.0010.010 REDANCE
redance zincata diam 12 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 0,55 0,110
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,6 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,6*2 h 0,12 35,53 4,264
Spese generali del 15% 1,323
Utile dell'Impresa del 10% 1,014
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 11,160

Prezzo di applicazione(Euro/m) 11,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,263
Costo materiali fm 4,528

Costo noli e trasporti 0,032
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,340

M.05.50.0130.02 FUNE DI ACCIAIO AMZ
- diametro mm 16 m 10

MATERIALI
ZM.05.50.0010.030 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 16 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 5,98 5,980

ZM.05.60.0020.110 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 16 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 8 cad. 0,80 1,07 0,856

ZM.05.60.0010.020 REDANCE
redance zincata diam 16 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 0,96 0,192
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,8*2 h 0,16 35,53 5,685
Spese generali del 15% 1,907
Utile dell'Impresa del 10% 1,462
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 16,080

Prezzo di applicazione(Euro/m) 16,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,684
Costo materiali fm 6,970

Costo noli e trasporti 0,054
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,367

M.05.50.0130.02 FUNE DI ACCIAIO AMZ
- diametro mm 20 m 10

MATERIALI
ZM.05.50.0010.050 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 20 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 8,93 8,930

ZM.05.60.0020.130 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 22 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 1,68 1,680

ZM.05.60.0010.040 REDANCE
redance zincata diam 20 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 1,50 0,300
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,8 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 0,8*2 h 0,16 35,53 5,685
Spese generali del 15% 2,489
Utile dell'Impresa del 10% 1,908
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 20,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 20,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,684
Costo materiali fm 10,818

Costo noli e trasporti 0,091
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,394

M.05.50.0130.03 FUNE DI ACCIAIO AMZ
- diametro mm 22 m 10

MATERIALI
ZM.05.50.0010.060 FUNI AMZ (anima metallica zincate)

Fune metallica AMZ  diam. 22 (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 10 m 1,00 10,51 10,510

ZM.05.60.0020.130 MORSETTI
morsetto UNI EN 13411-5  diam. 22 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 1,68 1,680

ZM.05.60.0010.050 REDANCE
redance zincata diam 22 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 2 cad. 0,20 1,89 0,378
MANODOPERA

Z.01.05.0001.010 2 operai specializzati rocciatori per 0,9 h: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
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Formula quantità: 0,9*2 h 0,18 35,53 6,395
Spese generali del 15% 2,845
Utile dell'Impresa del 10% 2,181
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 23,990

Prezzo di applicazione(Euro/m) 23,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 6,395
Costo materiali fm 12,464

Costo noli e trasporti 0,105
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,028

M.05.60.0020.00 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 0 (MEL >= KJ 100) m² 150

Manodopera
Z.01.05.0001.010 3 operai per 27 ore (1 per tracciamento + 6 per scavo e

formazione plinti + 20 per montaggio barriera): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 81 h 0,54 35,53 19,186

Z.01.05.0001.001 autista autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,03 31,72 0,846
Noli e trasporti

Z.06.15.0040.030 4 h autogru gommata: AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,03 50,93 1,358

Z.06.05.0100.020 4 h motocompressore: MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,03 18,68 0,498
Materiali

ZM.05.40.0010.002 Barriera paramassi 100 kJ: BARRIERE PARAMASSI a geometria
variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 100 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 1 84,60 84,600

Z.81.99.0010.010 7 plinti (60 m barriera): PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,8*0,8*0,5*7 m³ 0,015 90,00 1,344
Spese generali del 15% 16,175
Utile dell'Impresa del 10% 12,401
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 136,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 136,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,410
Costo macchine 0,088

Costo manodopera alla produzione 20,030
Costo materiali fc 1,344

Costo materiali fm 84,600
Costo noli e trasporti 1,358

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,578

M.05.60.0020.00 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) m² 150

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 4 operai per 32 ore (1 h per allestimento e tracciamento barriera+
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6 h per scavo, formazione cassero, getto e disarmo del cassero+
25 h per posa della barriera): LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 4*(1+6+25) h 0,85 35,53 30,319

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente:
LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,05 31,72 1,692
MATERIALI A PIE D'OPERA

ZM.05.40.0010.010 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 500 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 150 m² 1,00 86,40 86,400

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,013 90,00 1,152
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,03 18,68 0,498

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,05 50,93 2,716
Spese generali del 15% 18,417
Utile dell'Impresa del 10% 14,119
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 155,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 155,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,410
Costo macchine 0,088

Costo manodopera alla produzione 32,008
Costo materiali fc 87,552

Costo noli e trasporti 2,716
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,533

M.05.60.0020.00 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 3 (MEL >= KJ 1000) m² 175

Manodopera
Z.01.05.0001.010 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 152 h 0,87 35,53 30,860

Z.01.05.0001.001 Operario addetto autogru: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,05 31,72 1,450
Noli

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 18,68 0,427

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,05 50,93 2,328
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Materiali
ZM.05.40.0010.015 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile

barriera paramassi a dissipazione di energia - 1000 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 175 m² 1,00 91,35 91,350

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,011 90,00 0,987
Spese generali del 15% 19,110
Utile dell'Impresa del 10% 14,651
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 161,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 161,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,351
Costo macchine 0,076

Costo manodopera alla produzione 32,307
Costo materiali fc 92,337

Costo noli e trasporti 2,328
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,757

M.05.60.0020.01 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 4 (MEL >= KJ 1500) m² 200

MANODOPERA per posizionamento perforatrice e perforazione
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 38 ore (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto e
disarmo del cassero+30 h per posa della barriera): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (2+6+30)*4 h 0,76 35,53 27,003

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,72 1,269
MATERIALI

ZM.05.40.0010.020 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 1500 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 113,85 113,850

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,010 90,00 0,864
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 18,68 0,374

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 21,809
Utile dell'Impresa del 10% 16,721
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 183,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 183,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,307
Costo macchine 0,066

1256/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo manodopera alla produzione 28,269
Costo materiali fc 114,714

Costo noli e trasporti 2,037
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 38,533

M.05.60.0020.01 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 5 (MEL >= KJ 2000) m² 200

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 4 operai specializzati rocciatori per 38 h (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+6 h per scavo, formazione cassero, getto e
disarmo del cassero+30 h per posa della barriera): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (2+6+30)*4 h 0,76 35,53 27,003

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommata: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,72 1,269
MATERIALI

ZM.05.40.0010.030 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 2000 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 200 m² 1,00 143,10 143,100

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,010 90,00 0,864
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 18,68 0,374

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,04 50,93 2,037
Spese generali del 15% 26,197
Utile dell'Impresa del 10% 20,084
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 220,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 220,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,307
Costo macchine 0,066

Costo manodopera alla produzione 28,269
Costo materiali fc 143,964

Costo noli e trasporti 2,037
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 46,283

M.05.60.0020.02 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000) m² 250

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 5 operai specializzati rocciatori per 49 ore (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+7 h per scavo, formazione cassero, getto e
disarmo del cassero+40 h per posa della barriera): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5*(2+7+40) h 0,98 35,53 34,819

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,03 31,72 1,015
MATERIALI

ZM.05.40.0010.040 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 3000 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 250 m² 1,00 157,95 157,950

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,008 90,00 0,691
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,02 18,68 0,299

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,03 50,93 1,630
Spese generali del 15% 29,461
Utile dell'Impresa del 10% 22,586
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 248,450

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 248,450
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,246
Costo macchine 0,052

Costo manodopera alla produzione 35,831
Costo materiali fc 158,641

Costo noli e trasporti 1,630
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,046

M.05.60.0020.02 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA
per classe di livello di energia 8 (MEL >= KJ 5000) m² 300

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 5 operai specializzati rocciatori per 58 ore  (2 h per allestimento e

tracciamento barriera+8 h per scavo, formazione cassero, getto e
disarmo del cassero+48 h per posa della barriera): LAVORI DI
GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 5*(2+8+48) h 0,97 35,53 34,346

Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato addetto ai mezzi: autogru semovente
gommato: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,03 31,72 0,846
MATERIALI

ZM.05.40.0010.050 BARRIERE PARAMASSI a geometria variabile
barriera paramassi a dissipazione di energia - 3000 KJ (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 300 m² 1,00 204,30 204,300

Z.81.99.0010.010 PICCOLE QUANTITA' DI CALCESTRUZZO
Calcestruzzo Rck 35 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 1,92 m³ 0,006 90,00 0,576
NOLI

Z.06.05.0100.020 MOTOCOMPRESSORE
con prod. aria oltre 3 fino a 6 m³/min e press. 7 bar. (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 4 h 0,01 18,68 0,249

Z.06.15.0040.030 AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA
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con portata massima oltre t. 20 fino a t. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,03 50,93 1,358
Spese generali del 15% 36,251
Utile dell'Impresa del 10% 27,793
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 305,720

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 305,720
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,205
Costo macchine 0,044

Costo manodopera alla produzione 35,188
Costo materiali fc 204,876

Costo noli e trasporti 1,358
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 64,045

M.05.65.005.011 spinta di progetto fino a 150 kN, altezza fino a 3,00 m m² 105

MANODOPERA
1.0A.05.0010.020 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,11 35,53 4,061

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,08 31,72 2,417

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,302
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,08 31,01 2,363

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,01 0,295
MATERIALI

Z.81.45.0010011 CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO
spinta di progetto fino a 150 kN ed altezza fino 3,00 m (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 20 cad. 0,19 972,00 185,143
Spese generali del 15% 29,187
Utile dell'Impresa del 10% 22,377
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 246,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 246,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,512
Costo macchine 1,145

Costo manodopera alla produzione 6,779
Costo materiali fc 185,143

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 51,559

M.05.65.005.015 spinta di progetto oltre 150 kN e fino a 300 kN, altezza
oltre i 3,00 m m² 178,56

MANODOPERA
1.0A.05.0010.020 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
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manodopera in cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,07 35,53 2,388

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,72 1,421

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,178
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,01 1,389

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,01 0,174
MATERIALI

Z.81.45.0010015 CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO
spinta di progetto oltre 150 kN e fino a 300 kN,  altezza oltre
3,00 m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 cad. 0,09 2.520,37 225,840
Spese generali del 15% 34,708
Utile dell'Impresa del 10% 26,610
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 292,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 292,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,889
Costo macchine 0,674

Costo manodopera alla produzione 3,987
Costo materiali fc 225,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 61,320

M.05.65.005.020 spinta di progetto oltre 300 kN, altezza oltre i 3,00 m m² 178,56

MANODOPERA
1.0A.05.0010.020 LAVORI DI GENIO CIVILE

operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 12 h 0,07 35,53 2,388

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,72 1,421

1.0A.05.0010.005 LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,72 0,178
NOLI

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 0,04 31,01 1,389

Z.06.05.0010.020 ESCAVATORE TIPO RAGNO
con potenza oltre 50 fino a 70 KW. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,01 31,01 0,174
MATERIALI

Z.81.45.0010020 CONSOLIDATORI MONOANCORAGGIO
spinta di progetto oltre 300 kN ed  altezza oltre 3,00 m (Costo
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materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 16 cad. 0,09 3.214,08 288,000
Spese generali del 15% 44,032
Utile dell'Impresa del 10% 33,758
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 371,340

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 371,340
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,889
Costo macchine 0,674

Costo manodopera alla produzione 3,987
Costo materiali fc 288,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 77,789

M.05.70.0030.00 PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI
prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi cad. 4

MANODOPERA
Z.01.05.0001.010 3 operai specializzati rocciatori per 8 h: LAVORI DI GENIO CIVILE

- INDUSTRIA
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: (3*8) h 6,00 35,53 213,180
NOLI

Z.81.90.0010.070 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Centralina oleodinamica per tesatura tiranti in trefoli (Costo noli
trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 8 h 2,00 8,00 16,000

Z.81.90.0010.080 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Attrezzatura per realizzazione cavalletto per prove di trazione
tiranti geotecnici passivi (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 2,00 6,00 12,000

Z.81.90.0010.090 ATTREZZATURE PER LAVORI IN PARETE
Strumento di misurazione degli spostamenti per prove di trazione
tiranti geotecnici passivi (Costo noli trasporti - Costo noli e
trasporti)
Formula quantità: 8 h 2,00 8,00 16,000
Spese generali del 15% 38,577
Utile dell'Impresa del 10% 29,576
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 325,330

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 325,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 213,158
Costo noli e trasporti 28,000

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 68,150

M.10.20.0070.00 RETI DA NEVE Dk=3,0 m. m 32

Materiali
Z.81.65.0010.010 STRUTTURE FERMANEVE

RETI DA NEVE Dk=3,00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 32 m 1,00 477,48 477,480
Manodopera

1.0A.05.0010.020 stimati 3 operai per 2 giorni: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 48 h 1,50 35,53 53,295
Spese generali del 15% 79,616
Utile dell'Impresa del 10% 61,039

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 671,430

Prezzo di applicazione(Euro/m) 671,430
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 53,290

Costo materiali fc 477,480
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 140,655

M.10.20.0080.00 RETI DA NEVE Dk=4,0 m. m 31,5

Materiali
Z.81.65.0010.030 STRUTTURE FERMANEVE

RETI DA NEVE Dk=4,00m (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 31,5 m 1,00 671,85 671,850
Manodopera

1.0A.05.0010.020 stimati 3 operai per 2 giorni: LAVORI DI GENIO CIVILE
operaio specializzato rocciatore (Costo manodopera - Costo
manodopera in cantiere)
Formula quantità: 48 h 1,52 35,53 54,141
Spese generali del 15% 108,899
Utile dell'Impresa del 10% 83,489
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 918,380

Prezzo di applicazione(Euro/m) 918,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 54,135
Costo materiali fc 671,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 192,389

M.10.20.0140.00 PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO PER
RASTRELLIERE INTERNE
Piastre di fondazione in acciaio per rastrelliere interne
850x850 mm cad. 10

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 1,65 0,330
Materiali

Z.81.96.0005.005 PIASTRE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE
PIASTRE IN ACCIAIO 850x850 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 112,80 112,800
Spese generali del 15% 17,921
Utile dell'Impresa del 10% 13,740
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 151,140

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 151,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,330
Costo manodopera alla produzione 6,344

Costo materiali fc 112,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,666

M.10.20.0150.00 PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO PER
RASTRELLIERE ESTERNE
Piastre di fondazione per rastrelliere esterne 1000x1500
mm cad. 10

Manodopera
Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 31,72 6,344

Z.01.50.0020.010 INDENNITÀ LAVORI DI GENIO CIVILE IN ALTA MONTAGNA
SETTORE INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,20 1,65 0,330
Materiali

Z.81.96.0005.010 PIASTRE IN ACCIAIO PER RASTRELLIERE
PIASTRE IN ACCIAIO 1000X1500 (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 10 cad. 1,00 206,80 206,800
Spese generali del 15% 32,021
Utile dell'Impresa del 10% 24,550
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/cad.) 270,050

Prezzo di applicazione(Euro/cad.) 270,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera in cantiere 0,330
Costo manodopera alla produzione 6,344

Costo materiali fc 206,800
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 56,576

O.02.10.0005.005 DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI
parziale m³ 4

Manodopera
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 29,44 14,720

Z.20.02.0001.001 Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE
MANUFATTI BIO COMPATIBILI
operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per
riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 29,44 14,720
Noli e trasporti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,03 25,70 0,643

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,05 2,23 0,112
Spese generali del 15% 9,287
Utile dell'Impresa del 10% 7,120
Oneri

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,100 17,14 1,714

Z.20.02.0001.005 DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI
indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di
coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)
Formula quantità: 3,6 m³ 0,900 7,04 6,336
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 86,370
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Prezzo di applicazione(Euro/m³) 86,370
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,373
Costo indennità 6,336
Costo macchine 0,284

Costo manodopera alla produzione 46,514
Costo materiali fc 1,714

Costo materiali fm 0,018
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,405

O.02.10.0005.010 DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI
totale m³ 4

Manodopera
Z.01.05.0001.001 operatori addetti ai mezzi ed ai sollevamenti: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,32 h 0,33 31,72 10,468

Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 1,00 31,72 31,720

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 29,44 14,720

Z.20.02.0001.001 Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE
MANUFATTI BIO COMPATIBILI
operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per
riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,50 29,44 14,720
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,05 8,21 0,411

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 0,1 h 0,03 25,70 0,643

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,2 h 0,05 2,23 0,112
Spese generali del 15% 10,919
Utile dell'Impresa del 10% 8,371
Oneri

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,4 m³ 0,100 17,14 1,714

Z.20.02.0001.005 DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI
indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di
coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)
Formula quantità: 3,6 m³ 0,900 7,04 6,336
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m³) 100,130

Prezzo di applicazione(Euro/m³) 100,130
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,423
Costo indennità 6,336
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Costo macchine 0,595
Costo manodopera alla produzione 56,982

Costo materiali fc 1,714
Costo materiali fm 0,018

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,286

O.02.10.0010.005 DEMOLIZIONE CONTROSOFFITTI IN LEGNO BIO-
COMPATIBILI
parziale o totale m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 operatore addetto alla demolizione: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 operatore addetto all'assistenza: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 29,44 4,907

Z.20.02.0001.001 Addetto alla separazione dei materiali per riciclo: DEMOLIZIONE
MANUFATTI BIO COMPATIBILI
operatore qualificato addetto alla separazione dei materiali per
riciclo (Costo manodopera - Costo manodopera in cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Noli e trasporti

Z.06.10.0060.030 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE
con  P.T.T. da t. 11,5 fino a t. 15. (Costo noli trasporti - Costo
noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,08 25,70 2,142

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 1 h 0,08 2,23 0,186
Spese generali del 15% 2,643
Utile dell'Impresa del 10% 2,026
Oneri

Z.10.02.0005.010 INDENNITA' PER MATERIALI DI DEMOLIZIONE
macerie frammiste legno, metallo e plastica fino al 10% CER
170904 (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 0,12 m³ 0,010 17,14 0,171

Z.20.02.0001.005 DEMOLIZIONE MANUFATTI BIO COMPATIBILI
indennità per riutilizzo, termovalorizzazione o invio a campi di
coltura dei materiali (Costo indennità - Costo indennità)
Formula quantità: 1,08 m³ 0,090 7,04 0,634
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 1,233
Costo indennità 0,634
Costo macchine 0,934

Costo manodopera alla produzione 15,413
Costo materiali fc 0,171

Costo materiali fm 0,029
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,667

O.04.10.0005.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO
controventata provvisoriamente spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0001.001 PARETE IN LEGNO A TELAIO
Parete in legno a telaio controventata provvisoriamente spessore
12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 34,33 34,330
Spese generali del 15% 5,754
Utile dell'Impresa del 10% 4,411
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 48,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 48,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 34,330
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 10,162

O.04.10.0005.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
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 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0001.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO
Parete in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 43,10 43,100
Spese generali del 15% 7,069
Utile dell'Impresa del 10% 5,420
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 43,100
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,492

O.04.10.0005.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0001.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO
Parete in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 51,87 51,870
Spese generali del 15% 8,385
Utile dell'Impresa del 10% 6,428
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
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Costo macchine 0,263
Costo manodopera in cantiere 2,076

Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 51,870

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,812

O.04.10.0005.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato,
interno o esterno        spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0001.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO
Parete in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili
su di un lato, interno o esterno        spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 48,21 48,210
Spese generali del 15% 7,836
Utile dell'Impresa del 10% 6,007
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 48,210
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,842

O.04.10.0005.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO
controventata con pannelli bio compatibili su due lati m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0001.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO
Parete in legno a telaio controventata con pannelli bio compatibili
su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 62,82 62,820
Spese generali del 15% 10,027
Utile dell'Impresa del 10% 7,688
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 84,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 84,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 62,820
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,712

O.04.10.0010.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
controventata provvisoriamente spessore 30 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0005.001 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
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Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata
provvisoriamente spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 99,42 99,420
Spese generali del 15% 16,560
Utile dell'Impresa del 10% 12,696
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 139,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 139,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 99,420
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,258

O.04.10.0010.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 30 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0005.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con
tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato
spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 108,19 108,190
Spese generali del 15% 17,876
Utile dell'Impresa del 10% 13,705
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 150,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 150,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353
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Costo materiali fc 108,190
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,578

O.04.10.0010.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 30 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0005.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con
tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati
spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 116,96 116,960
Spese generali del 15% 19,191
Utile dell'Impresa del 10% 14,713
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 161,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 161,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 116,960
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,907

O.04.10.0010.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato,
interno o esterno spessore 30 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0005.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con
pannelli bio compatibili su di un lato, interno o esterno spessore
30 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 113,30 113,300
Spese generali del 15% 18,642
Utile dell'Impresa del 10% 14,292
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 157,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 157,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 113,300
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,937

O.04.10.0010.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 30 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0005.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BALLE DI PAGLIA

1272/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Parete in legno a telaio con balle di paglia controventata con
pannelli bio compatibili su due lati spessore 30 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 127,91 127,910
Spese generali del 15% 20,834
Utile dell'Impresa del 10% 15,973
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 175,700

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 175,700
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 127,910
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,809

O.04.10.0015.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
controventata provvisoriamente spessore 24 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0010.001 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata provvisoriamente spessore 24 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 141,39 141,390
Spese generali del 15% 22,856
Utile dell'Impresa del 10% 17,523
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 192,750

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 192,750
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353
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Costo materiali fc 141,390
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 40,378

O.04.10.0015.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 24 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0010.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
su di un lato spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 150,16 150,160
Spese generali del 15% 24,171
Utile dell'Impresa del 10% 18,531
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 203,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 203,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 150,160
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 42,697

O.04.10.0015.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 24 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
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IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0010.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
Parete in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
su due lati spessore 24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 158,92 158,920
Spese generali del 15% 25,485
Utile dell'Impresa del 10% 19,539
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 214,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 214,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 158,920
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 45,028

O.04.10.0015.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato
spessore 24 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
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 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0010.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
Parete in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato spessore
24 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 155,27 155,270
Spese generali del 15% 24,938
Utile dell'Impresa del 10% 19,119
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 210,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 210,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 155,270
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,058

O.04.10.0015.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 24 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0010.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
Parete in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa
controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 24
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 169,88 169,880
Spese generali del 15% 27,129
Utile dell'Impresa del 10% 20,799

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 228,790

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 228,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
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Costo macchine 0,263
Costo manodopera in cantiere 8,303

Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 169,880

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 47,928

O.04.10.0020.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
controventata provvisoriamente spessore 23 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0015.001 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata
provvisoriamente spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 179,04 179,040
Spese generali del 15% 28,503
Utile dell'Impresa del 10% 21,853
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 240,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 240,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 179,040
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 50,357

O.04.10.0020.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 23 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0015.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con
tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato
spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 187,81 187,810
Spese generali del 15% 29,819
Utile dell'Impresa del 10% 22,861
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 251,470

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 251,470
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 187,810
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 52,678

O.04.10.0020.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 23 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
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Materiali franco cantiere
Z.20.04.0015.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA

Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con
tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lato
spessore 23 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 196,58 196,580
Spese generali del 15% 31,134
Utile dell'Impresa del 10% 23,870
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 262,570

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 262,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 196,580
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 55,008

O.04.10.0020.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato
spessore 23 m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0015.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con
pannelli bio compatibili su di un lato spessore 23 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 192,92 192,920
Spese generali del 15% 30,585
Utile dell'Impresa del 10% 23,449
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 257,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 257,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
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Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 192,920

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 54,038

O.04.10.0020.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 23 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0015.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Parete in legno a telaio con blocchi di argilla controventata con
pannelli bio compatibili su due lati spessore 23 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 207,53 207,530
Spese generali del 15% 32,777
Utile dell'Impresa del 10% 25,129
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 276,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 276,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 207,530
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 57,908

O.04.10.0025.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata provvisoriamente spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0020.001 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 88,03 88,030
Spese generali del 15% 14,852
Utile dell'Impresa del 10% 11,386

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 125,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 125,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 88,030
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,238

O.04.10.0025.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° a singolo strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046

1281/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Materiali franco cantiere
Z.20.04.0020.005 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE

VEGETALI
Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 96,79 96,790
Spese generali del 15% 16,166
Utile dell'Impresa del 10% 12,394
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 136,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 136,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 96,790
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,558

O.04.10.0025.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° a doppio strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0020.010 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
a doppio strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 105,56 105,560
Spese generali del 15% 17,481
Utile dell'Impresa del 10% 13,402
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,430
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 105,560
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,887

O.04.10.0025.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con pannelli bio compatibili a singolo
strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0020.015 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato
spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 101,91 101,910
Spese generali del 15% 16,934
Utile dell'Impresa del 10% 12,983
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 142,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 142,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 101,910
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,919

O.04.10.0025.025 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con pannelli bio compatibili a doppio
strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
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Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0020.020 PARETE IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Parete in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato
spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 116,52 116,520
Spese generali del 15% 19,125
Utile dell'Impresa del 10% 14,663

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 161,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 161,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 116,520
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,788

O.04.10.0030.005 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE
Xlam (CLT)
spessore 8 cm m² 1

X.28.01.29.0030.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
XLAM
PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)

Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 90,15 90,150
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 28,95 10,422

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 26,68 9,605
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Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317
Spese generali del 15% 16,586
Utile dell'Impresa del 10% 12,716
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 139,880

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 139,880
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,032
Costo macchine 0,073

Costo manodopera in cantiere 17,935
Costo manodopera alla produzione 0,405

Costo materiali fm 90,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,304

O.04.10.0035.005 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi metallici, chiodi in alluminio, acciaio o
graffe di acciaio spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0025.001 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)

Struttura in legno a pannelli con assi incollate spessore 8 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 58,44 58,440
Spese generali del 15% 10,413
Utile dell'Impresa del 10% 7,984
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 58,440
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Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,397

O.04.10.0035.010 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, listello a doppia coda di
rondine o sagomato spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0030.005 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Parete in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro,
listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.04.10.0035.015 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o
filettati spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,50 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.04.0030.010 PARETE IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Parete in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro,
cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.06.10.0005.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
controventata provvisoriamente spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere
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Z.20.06.0001.001 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
Tramezza in legno a telaio controventata provvisoriamente
spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 29,22 29,220
Spese generali del 15% 4,987
Utile dell'Impresa del 10% 3,824
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 42,060

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 42,060
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 29,220
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,812

O.06.10.0005.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0001.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
Tramezza in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su di un lato spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 38,72 38,720
Spese generali del 15% 6,412
Utile dell'Impresa del 10% 4,916
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 54,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 54,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353
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Costo materiali fc 38,720
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,332

O.06.10.0005.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0001.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
Tramezza in legno a telaio controventata con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 47,48 47,480
Spese generali del 15% 7,726
Utile dell'Impresa del 10% 5,923
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 65,160

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 65,160
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 47,480
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,651

O.06.10.0005.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato,
interno o esterno spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0001.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
Tramezza in legno a telaio controventata con pannelli bio
compatibili su di un lato, interno o esterno spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 43,83 43,830
Spese generali del 15% 7,179
Utile dell'Impresa del 10% 5,504

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,540

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,540
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 43,830
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,683

O.06.10.0005.025 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 28,95 1,206

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 26,68 1,112
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0001.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO
Tramezza in legno a telaio controventata con pannelli bio
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compatibili su due lati spessore 8 cm         (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 58,44 58,440
Spese generali del 15% 9,370
Utile dell'Impresa del 10% 7,184
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 79,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 79,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 2,076
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 58,440
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,552

O.06.10.0010.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE
E CANAPA
controventata provvisoriamente spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0005.001 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 77,90 77,900
Spese generali del 15% 13,332
Utile dell'Impresa del 10% 10,221
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 112,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 112,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353
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Costo materiali fc 77,900
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,557

O.06.10.0010.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE
E CANAPA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0005.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
su di un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 86,66 86,660
Spese generali del 15% 14,646
Utile dell'Impresa del 10% 11,229
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 123,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 123,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 86,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,878

O.06.10.0010.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE
E CANAPA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322
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Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0005.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 95,43 95,430
Spese generali del 15% 15,962
Utile dell'Impresa del 10% 12,237
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 134,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 134,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 95,430
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,198

O.06.10.0010.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE
E CANAPA
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato
spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
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Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342
Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA

 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0005.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di calce e canapa
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
su di un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 86,66 86,660
Spese generali del 15% 14,646
Utile dell'Impresa del 10% 11,229
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 123,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 123,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 86,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,878

O.06.10.0010.025 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE
E CANAPA
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0005.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI CALCE E
CANAPA
Tramezza in legno a telaio con con blocchi di calce e canapa
controventata con pannelli bio compatibili su due lati spessore 12
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 106,39 106,390
Spese generali del 15% 17,606
Utile dell'Impresa del 10% 13,498
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Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 148,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 148,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 106,390
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,109

O.06.10.0015.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI
ARGILLA
controventatura provvisoira spessore 11,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0010.001 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventatura
provvisoria spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 97,20 97,200
Spese generali del 15% 16,227
Utile dell'Impresa del 10% 12,441

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 136,850

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 136,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 97,200
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,668

O.06.10.0015.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI
ARGILLA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su di un lato spessore 11,5 cm m² 12
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Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0010.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata
con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su di un lato
spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 105,96 105,960
Spese generali del 15% 17,541
Utile dell'Impresa del 10% 13,448
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,930

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,930
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 105,960
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,987

O.06.10.0015.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI
ARGILLA
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° su due lati spessore 11,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
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Noli e trasporti
Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0010.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata
con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45° su due lati
spessore 11,5 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 114,73 114,730
Spese generali del 15% 18,857
Utile dell'Impresa del 10% 14,457
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 159,030

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 159,030
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 114,730
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,318

O.06.10.0015.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI
ARGILLA
controventata con pannelli bio compatibili su di un lato
spessore 11,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0010.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata
con pannelli bio compatibili su di un lato spessore 11,5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 111,08 111,080
Spese generali del 15% 18,309
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Utile dell'Impresa del 10% 14,037
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 154,410

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 154,410
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 111,080
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 32,348

O.06.10.0015.025 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI
ARGILLA
controventata con pannelli bio compatibili su due lati
spessore 11,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0010.020
: TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON BLOCCHI DI ARGILLA
Tramezza in legno a telaio con blocchi di argilla e controventata
con pannelli bio compatibili su due lati  spessore 11,5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 125,69 125,690
Spese generali del 15% 20,501
Utile dell'Impresa del 10% 15,717

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 172,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 172,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 125,690
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 36,218
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O.06.10.0020.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata provvisoriamente spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0015.001 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata provvisoriamente spessore 12 cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 88,03 88,030
Spese generali del 15% 14,852
Utile dell'Impresa del 10% 11,386

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 125,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 125,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 88,030
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,238

O.06.10.0020.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° a singolo strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0015.005 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
a singolo strato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 96,79 96,790
Spese generali del 15% 16,166
Utile dell'Impresa del 10% 12,394
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 136,330

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 136,330
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 96,790
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,558

O.06.10.0020.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a
circa 45° a doppio starato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0015.010 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

VEGETALI
Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con tavolato grezzo di conifera inclinato a circa 45°
a doppio starato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 105,56 105,560
Spese generali del 15% 17,481
Utile dell'Impresa del 10% 13,402
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 147,430

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 147,430
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 105,560
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,887

O.06.10.0020.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con pannelli bio compatibili a singolo
strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0015.015 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con pannelli bio compatibili a singolo strato
spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 101,91 101,910
Spese generali del 15% 16,934
Utile dell'Impresa del 10% 12,983
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 142,810

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 142,810
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo macchine 0,263
Costo manodopera in cantiere 8,303

Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 101,910

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,919

O.06.10.0020.025 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E
FIBRE VEGETALI
controventata con pannelli bio compatibili a doppio
strato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0015.020 TRAMEZZA IN LEGNO A TELAIO CON PISE’ IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
Tramezza in legno a telaio con pisè in argilla e fibre vegetali
controventata con pannelli bio compatibili a doppio strato
spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 116,52 116,520
Spese generali del 15% 19,125
Utile dell'Impresa del 10% 14,663

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 161,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 161,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 116,520
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 33,788

O.06.10.0025.005 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE
Xlam (CLT)
spessore 8 cm m² 1

X.28.01.29.0025.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
XLAM
TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (
CLT)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 87,15 87,150
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 28,95 10,422

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,36 h 0,36 26,68 9,605

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317
Spese generali del 15% 16,136
Utile dell'Impresa del 10% 12,371
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 136,080

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 136,080
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,032
Costo macchine 0,073

Costo manodopera in cantiere 17,935
Costo manodopera alla produzione 0,405

Costo materiali fm 87,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,504

O.06.10.0030.005 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI
ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO
con elementi metallici, chiodi in alluminio, ferro o graffe
di acciaio spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0035.001 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi metallici,
chiodi in alluminio, ferro o graffe di acciao spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 12 m² 1,00 58,44 58,440
Spese generali del 15% 10,413
Utile dell'Impresa del 10% 7,984
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 58,440
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,397

O.06.10.0030.010 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI
ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, listello a doppia coda di
rondine o sagomato spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0035.005 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi di legno
duro, listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.06.10.0030.015 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI
ASSEMBLATE IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o
filettati spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.06.0035.010 TRAMEZZA IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Tramezza in legno a pannelli assemblati con elementi di legno
duro, cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.08.10.0005.005 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O
RIPARTITA
con travatura grezza spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300
Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0001.001 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA
Solaio in legno con travatura grezza spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 32,68 32,680
Spese generali del 15% 10,722
Utile dell'Impresa del 10% 8,220
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 90,420

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 90,420
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 32,680
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,943

O.08.10.0005.015 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O
RIPARTITA
con travatura controventato con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su un lato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0001.005 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA
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Solaio in legno con travatura controventato con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su un lato spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 40,71 40,710
Spese generali del 15% 11,926
Utile dell'Impresa del 10% 9,143
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 100,580

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 100,580
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 40,710
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 21,073

O.08.10.0005.020 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O
RIPARTITA
con travatura controventato con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0001.010
: SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA
Solaio in legno con travatura controventato con tavolato grezzo di
conifera inclinato a circa 45° su due lati spessore 12 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 48,99 48,990
Spese generali del 15% 13,168
Utile dell'Impresa del 10% 10,096
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 111,050

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 111,050
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
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Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 48,990

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,262

O.08.10.0005.025 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O
RIPARTITA
con travatura controventato con pannelli bio compatibili
su un lato spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0001.015 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA
Solaio in legno con travatura controventato con pannelli bio
compatibili su un lato spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 45,93 45,930
Spese generali del 15% 12,709
Utile dell'Impresa del 10% 9,744

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 107,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 107,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 45,930
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,453

O.08.10.0005.030 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O
RIPARTITA
con travatura controventato con pannelli bio compatibili
su due lati spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
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operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0001.020 SOLAIO IN LEGNO CON TRAVATURA SEMPLICE O RIPARTITA
Solaio in legno con travatura controventato con pannelli bio
compatibili su due lati spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 59,34 59,340
Spese generali del 15% 14,721
Utile dell'Impresa del 10% 11,286
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 59,340
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,003

O.08.10.0010.005 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE
Xlam (CLT)
spessore 8 cm m² 1

X.28.01.29.0010.00 LEGNAMI
COSTO MATERIALI FRANCO CANTIERE
XLAM
SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI INCOLLATE Xlam (CLT)

Spessore 8 cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc) m² 1,00 87,15 87,150
Z.06.15.0030.020 GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO

con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 8,21 0,082

Z.01.25.0010.010 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 28,95 9,264

Z.01.25.0010.030 IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,32 h 0,32 26,68 8,538

Z.01.05.0001.001 LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,01 h 0,01 31,72 0,317
Spese generali del 15% 15,803
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Utile dell'Impresa del 10% 12,115
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 133,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 133,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,032
Costo macchine 0,073

Costo manodopera in cantiere 15,942
Costo manodopera alla produzione 0,405

Costo materiali fm 87,012
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,919

O.08.10.0015.005 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi metallici, chiodi in alluminio, acciaio o
graffe di acciaio spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0010.001 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi metallici, chiodi
in alluminio, acciaio o graffe di acciaio spessore 8 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 58,44 58,440
Spese generali del 15% 10,413
Utile dell'Impresa del 10% 7,984
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 58,440
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,397
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O.08.10.0015.010 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, listello a doppia coda di
rondine o sagomato spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0010.005 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro,
listello a doppia coda di rondine o sagomato spessore 8 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.08.10.0015.015 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN PIANO A SECCO
con elementi di legno duro, cavicchi lisci, zigrinati o
filettati spessore 8 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825
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Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0010.010
: SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
PIANO A SECCO
Solaio in legno a pannelli assemblati con elementi di legno duro,
cavicchi lisci, zigrinati o filettati spessore 8 cm          (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 87,66 87,660
Spese generali del 15% 14,796
Utile dell'Impresa del 10% 11,344
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 124,780

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 124,780
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 87,660
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 26,138

O.08.10.0020.005 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL
a intradosso piano con finitura grezza spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere
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Z.20.08.0015.001 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL
Solaio in legno a pannelli Brettstapel a intradosso piano con
finitura grezza spessore 12 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 58,44 58,440
Spese generali del 15% 10,413
Utile dell'Impresa del 10% 7,984
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 87,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 87,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 58,440
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,397

O.08.10.0020.010 SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE
IN VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL
a intradosso con finitura grezza e rilievi spessore 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0015.005
: SOLAIO IN LEGNO A PANNELLI CON ASSI ASSEMBLATE IN
VERTICALE A SECCO BRETTSTAPEL
Solaio in legno spessore 12 cm a pannelli Brettstapel a intradosso
con finitura grezza e rilievi spessore 12 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 62,09 62,090
Spese generali del 15% 10,961
Utile dell'Impresa del 10% 8,403
Per arrotondamento 0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 92,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 92,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
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Costo macchine 0,263
Costo manodopera in cantiere 8,303

Costo manodopera alla produzione 1,353
Costo materiali fc 62,090

Costo materiali fm 0,008
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,368

O.08.10.0025.005 SCALA IN LEGNO
abete m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 28,95 57,900

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 26,68 53,360
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0020.001 SCALA IN LEGNO
Scala in legno abete (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 238,44 238,440
Spese generali del 15% 52,712
Utile dell'Impresa del 10% 40,412
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 444,530

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 444,530
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 99,640
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 238,440
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 93,119

O.08.10.0025.010 SCALA IN LEGNO
larice m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 28,95 57,900
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Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 26,68 53,360
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0020.005
: SCALA IN LEGNO
Scala in legno larice (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 279,87 279,870
Spese generali del 15% 58,926
Utile dell'Impresa del 10% 45,177
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 496,940

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 496,940
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 99,640
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 279,870
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 104,100

O.08.10.0025.015 SCALA IN LEGNO
rovere m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 28,95 57,900

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 24 h 2,00 26,68 53,360
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0020.010 SCALA IN LEGNO
Scala in legno rovere (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 304,72 304,720
Spese generali del 15% 62,654

1315/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Utile dell'Impresa del 10% 48,034
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 528,380

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 528,380
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 99,640
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 304,720
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 110,689

O.08.10.0030.005 RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO
abete m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 31,72

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa
: IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 8,21

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0025.001
: RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO
Rivestimento scala in legno abete (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 73,26 73,260
Spese generali del 15% 16,559
Utile dell'Impresa del 10% 12,695
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 139,650

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 139,650
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,004
Costo macchine 6,214

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 31,751

Costo materiali fc 73,260
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 29,257

O.08.10.0030.010 RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO
larice m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere) h 31,72
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 8,21

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0025.005 RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO
Rivestimento scala in legno larice (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 91,58 91,580
Spese generali del 15% 19,307
Utile dell'Impresa del 10% 14,802
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 162,820

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 162,820
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,004
Costo macchine 6,214

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 31,751

Costo materiali fc 91,580
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,107

O.08.10.0030.015 RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO
rovere m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere) h 31,72

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti) h 8,21

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.08.0025.010 RIVESTIMENTO SCALA IN LEGNO

1317/1355
Dipartimento Infrastrutture Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (A.P.O.P.)



Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Rivestimento scala in legno rovere (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 102,56 102,560
Spese generali del 15% 20,954
Utile dell'Impresa del 10% 16,065
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 176,710

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 176,710
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 2,004
Costo macchine 6,214

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 31,751

Costo materiali fc 102,560
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 37,017

O.15.10.0005.005 PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE
sigolo strato m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0001.001 PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE
Portaintonaco in canna palustre singolo strato (Costo materiali fc -
 Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 4,74 4,740
Spese generali del 15% 1,476
Utile dell'Impresa del 10% 1,131
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 4,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,603

O.15.10.0005.010 PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE
doppio strato m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0001.005 PORTAINTONACO IN CANNA PALUSTRE
Portaintonaco in canna palustre doppio strato (Costo materiali fc -
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 Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 7,72 7,720
Spese generali del 15% 1,923
Utile dell'Impresa del 10% 1,474
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 7,720

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,394

O.15.10.0010.005 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE
spessore 20 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0005.001 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE
Portaintonaco con pannelli in canna palustra spessore 20 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 8,04 8,040
Spese generali del 15% 1,971
Utile dell'Impresa del 10% 1,511
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 16,620

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 16,620
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 8,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,484

O.15.10.0010.010 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE
spessore 50 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0005.005 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN CANNA PALUSTRE
Portaintonaco con pannelli in canna palustra spessore 50 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 15,34 15,340
Spese generali del 15% 3,066
Utile dell'Impresa del 10% 2,350
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 25,850
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Prezzo di applicazione(Euro/m²) 25,850
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 15,340

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,413

O.15.10.0015.005 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON CEMENTO
spessore 25 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0010.005 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON CEMENTO
Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con
cemento spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 17,54 17,540
Spese generali del 15% 3,396
Utile dell'Impresa del 10% 2,603
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 17,540

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,003

O.15.10.0015.010 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON CEMENTO
spessore 35 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0010.010 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON CEMENTO
Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con
cemento spessore 35 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 20,74 20,740
Spese generali del 15% 3,876
Utile dell'Impresa del 10% 2,971
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 32,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 32,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 20,740

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,843

O.15.10.0020.005 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON MAGNESITE
spessore 25 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0015.001 PORTAINTONACO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO
MINERALIZZATA CON MAGNESITE
Portaintonaco con pannelli in lana di legno mineralizzata con
magnesite spessore 25 mm (Costo materiali fc - Costo materiali
fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 41,64 41,640
Spese generali del 15% 7,011
Utile dell'Impresa del 10% 5,375
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 41,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,384

O.15.10.0025.005 INTONACO IN COCCIOPESTO
spessore 2 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0020.001 INTONACO IN COCCIOPESTO
Intonaco in cocciopesto spessore 2 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 21,60 21,600
Spese generali del 15% 4,005
Utile dell'Impresa del 10% 3,070
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 21,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,073
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O.15.10.0030.005 INTONACO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5
spessore 1,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0025.001 INTONACO DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5
Intonaco di calce idraulica naturale NHL5 spessore 1,5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 14,40 14,400
Spese generali del 15% 2,925
Utile dell'Impresa del 10% 2,242
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 14,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,163

O.15.10.0032.005 INTONACO DI CALCE E CANAPA
spessore 1,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0032.001 INTONACO DI CALCE E CANAPA
Intonaco di calce e canapa spessore 1,5 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 14,40 14,400
Spese generali del 15% 2,925
Utile dell'Impresa del 10% 2,242
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 24,660

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 24,660
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 14,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,163

O.15.10.0035.005 INTONACO IN ARGILLA
spessore 2 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0030.001 INTONACO IN ARGILLA
Intonaco in argilla spessore 2 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 21,92 21,920
Spese generali del 15% 4,053
Utile dell'Impresa del 10% 3,107
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 34,180

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 34,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 21,920

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,164

O.15.10.0040.005 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 1,6 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0035.001 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 1,6
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 41,64 41,640
Spese generali del 15% 7,011
Utile dell'Impresa del 10% 5,375
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 59,120

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 59,120
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 41,640

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,384

O.15.10.0040.010 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 2,2 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0035.005 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 2,2
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 43,10 43,100
Spese generali del 15% 7,230
Utile dell'Impresa del 10% 5,543
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 60,970

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 60,970
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 43,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,774

O.15.10.0040.015 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 4 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0035.010 INTONACO LEGGERO A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco leggero a secco in argilla e fibre vegetali spessore 4 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 45,29 45,290
Spese generali del 15% 7,558
Utile dell'Impresa del 10% 5,795
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 63,740

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 63,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 45,290

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,354

O.15.10.0045.005 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 1,6 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere
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Z.20.15.0040.001 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 1,6
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 43,83 43,830
Spese generali del 15% 7,339
Utile dell'Impresa del 10% 5,627
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 61,890

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 61,890
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 43,830

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 12,964

O.15.10.0045.010 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 2,2 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0040.005 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 2,2
cm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 50,41 50,410
Spese generali del 15% 8,326
Utile dell'Impresa del 10% 6,383
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 70,220

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 70,220
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 50,410

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 14,714

O.15.10.0045.015 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE
VEGETALI
spessore 4 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.15.0040.010 INTONACO PESANTE A SECCO IN ARGILLA E FIBRE VEGETALI
Intonaco pesante a secco in argilla e fibre vegetali spessore 4 cm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 54,06 54,060
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Spese generali del 15% 8,874
Utile dell'Impresa del 10% 6,803
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 74,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 74,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 54,060

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 15,673

O.18.10.0005.005 FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA
spessore 4 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0001.001 FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA
Feltri anticalpestio in lana di pecora spessore 4 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 16,56 16,560
Spese generali del 15% 3,249
Utile dell'Impresa del 10% 2,491
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,400

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 16,560

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,743

O.18.10.0005.010 FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA
spessore 6 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0001.005 FELTRI ANTICALPESTIO IN LANA DI PECORA
Feltri anticalpestio in lana di pecora spessore 6 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 21,46 21,460
Spese generali del 15% 3,984
Utile dell'Impresa del 10% 3,054
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 33,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 33,590
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 5,096

Costo materiali fc 21,460
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 7,033

O.18.10.0010.005 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
spessore 3 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0005.001 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 3 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 4,59 4,590
Spese generali del 15% 1,453
Utile dell'Impresa del 10% 1,114
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 12,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 12,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 4,590

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,564

O.18.10.0010.010 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
spessore 5 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0005.005 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 5 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 5,59 5,590
Spese generali del 15% 1,603
Utile dell'Impresa del 10% 1,229
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,520

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,520
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 5,590

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,834
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O.18.10.0010.015 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
spessore 10 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0005.010 FELTRI ANTICALPESTIO IN FIBRE VEGETALI
Feltri anticalpestio in fibre vegetali spessore 10 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 8,59 8,590
Spese generali del 15% 2,053
Utile dell'Impresa del 10% 1,574
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 8,590

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,624

O.18.10.0015.005 PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO
spessore 20 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0010.001 PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO
Pannelli anticalpestio in fibra di legno spessore 20 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 7,97 7,970
Spese generali del 15% 3,107
Utile dell'Impresa del 10% 2,382

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,200

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,200
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 7,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,489

O.18.10.0015.010 PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO
spessore 30 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608
Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO

CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0010.005 PANNELLI ANTICALPESTIO IN FIBRA DI LEGNO
Pannelli anticalpestio in fibra di legno spessore 30 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 9,97 9,970
Spese generali del 15% 3,407
Utile dell'Impresa del 10% 2,612

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,730

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,730
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 9,970

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,019

O.18.10.0020.005 PANNELLI PER SOTTOFONDO IN FIBRA DI LEGNO
MASCHIATA CON CORRENTI IN LEGNO
spessore 40 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0015.001 PANNELLI PER SOTTOFONDO IN FIBRA DI LEGNO MASCHIATA
CON CORRENTI IN LEGNO
Pannelli per sottofondo in fibra di legno maschiata con correnti in
legno spessore 40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 22,65 22,650
Spese generali del 15% 5,309
Utile dell'Impresa del 10% 4,070

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 44,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 44,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 22,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,379

O.18.10.0025.005 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM
peso 2,9 kg/m² spessore 2,5 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
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Materiali franco cantiere
Z.20.18.0020.001 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM

Pavimento in teli di linoleum - peso 2,9 kg/m² spessore 2,5 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 23,08 23,080
Spese generali del 15% 5,373
Utile dell'Impresa del 10% 4,120
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 45,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 45,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 23,080

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 9,488

O.18.10.0025.010 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM
peso 4,6 kg/m² spessore 4 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0020.005 PAVIMENTO IN TELI LINOLEUM
Pavimento in teli di linoleum - peso 4,6 kg/m² spessore 4 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 1 36,93 36,930
Spese generali del 15% 7,451
Utile dell'Impresa del 10% 5,712
Per arrotondamento 0,006

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 62,840

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 62,840
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 36,930

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,169

O.18.10.0030.005 CONTROSOFFITTO IN LEGNO A DOGHE O LISTELLI
spessore 2 cm m² 8

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 2,00 28,95 57,900

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 2,00 26,68 53,360
Noli e trasporti

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0025.001 CONTROSOFFITTO IN LEGNO A DOGHE O LISTELLI
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Controsoffitto in legno a doghe o listelli spessore 2cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m² 1,00 55,18 55,180
Spese generali del 15% 24,977
Utile dell'Impresa del 10% 19,149
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 210,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 210,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,006

Costo manodopera in cantiere 99,640
Costo manodopera alla produzione 0,046

Costo materiali fc 55,180
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,131

O.18.10.0035.005 CONTROSOFFITTO IN LEGNO A CASSETTONI
spessore 2 cm m² 8

Manodopera
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 2,00 28,95 57,900

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 16 h 2,00 26,68 53,360
Noli e trasporti

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.18.0030.001 CONTROSOFFITTO IN LEGNO A CASSETTONI
Controsoffitto in legno a cassettoni spessore 2cm (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m² 1,00 58,32 58,320
Spese generali del 15% 25,448
Utile dell'Impresa del 10% 19,510
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 214,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 214,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,003
Costo macchine 0,006

Costo manodopera in cantiere 99,640
Costo manodopera alla produzione 0,046

Costo materiali fc 58,320
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 44,961

O.24.10.0005.005 CARTA OLEATA ANTIVENTO FRENO AL VAPORE
peso ca. 190 g/m² m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643
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Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0001.001 TELI
Carta oleata antivento freno al vapore peso ca. 190gr/mq (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 2,88 2,880
Spese generali del 15% 1,197
Utile dell'Impresa del 10% 0,917

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 10,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 10,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 2,880

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,113

O.24.10.0010.005 CARTA KRAFT ANTIPOLVERE
peso ca. 140 g/m² m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0001.005 TELI
Carta kraft antipolvere peso ca. 140 gr/mq (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 2,63 2,630
Spese generali del 15% 1,159
Utile dell'Impresa del 10% 0,889
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,770

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,770
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 2,630

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,044

O.24.20.0005.005 LAVORI COMPIUTI -PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO
IDROFOBIZZATA
 spessore 20 mm, densità 140 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere
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Z.20.24.0020.001 PANNELLI IDROFOBIZZATI
Pannelli in fibra di legno idrofobizzata spessore 20mm densità
140 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 5,94 5,940
Spese generali del 15% 2,802
Utile dell'Impresa del 10% 2,148
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 23,630

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 23,630
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 5,940

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,948

O.24.30.0005.005 FIOCCHI DI CELLULOSA SFUSA
densità ca. 30-45 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.001 MATERIALI SFUSI
Fiocchi di cellulosa sfusa densità ca. 30-40 kg/mc (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,25 1,250
Spese generali del 15% 0,450
Utile dell'Impresa del 10% 0,345
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,790

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,790
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 1,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,794

O.24.30.0010.005 FIBRA DI LEGNO SFUSA
densità ca. 32-35 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.005 MATERIALI SFUSI
Fibra di legno sfusa densità ca. 32-35 kg/mc (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,28 1,280
Spese generali del 15% 0,454
Utile dell'Impresa del 10% 0,348
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Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,830

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 1,280

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,803

O.24.30.0015.005 SUGHERO NATURALE O ESPANSO IN GRANULI SFUSO
granulometria variabile 4-8 mm, densità massima circa
75 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.010 MATERIALI SFUSI
Sughero naturale o espanso in granuli sfuso - granulometria
media 4-8 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 1,017
Utile dell'Impresa del 10% 0,779
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,570
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 5,030

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,793

O.24.30.0015.010 SUGHERO NATURALE O ESPANSO IN GRANULI SFUSO
granulometria variabile 8-12 mm, densità massima circa
75 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.015 MATERIALI SFUSI
Sughero naturale o espanso in granuli sfuso - granulometria
media 9-12 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 5,03 5,030
Spese generali del 15% 1,017
Utile dell'Impresa del 10% 0,779
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 8,570

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 8,570
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Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
Costo manodopera alla produzione 1,747

Costo materiali fc 5,030
Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,793

O.24.30.0020.005 ARGILLA ESPANSA IN GRANULI SFUSA
granulometria 1-4 mm, densità ca. 750 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.020 MATERIALI SFUSI
Argilla espansa in granuli sfusa - granulometria 1-4 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,07 1,070
Spese generali del 15% 0,423
Utile dell'Impresa del 10% 0,324
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,560

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 1,070

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,743

O.24.30.0025.005 PERLITE ESPANSA IN GRANULI SFUSA
granulometria 1-6 mm, densità ca. 90 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.025 MATERIALI SFUSI
Perlite espansa in granuli sfusa - granulometria 1-6 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 2,52 2,520
Spese generali del 15% 0,640
Utile dell'Impresa del 10% 0,491
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 5,400

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 5,400
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 2,520

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,133
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O.24.30.0030.005 VETRO CELLULARE IN GRANULI SFUSO
granulometria 32-63 mm, densità ca. 135-170 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.030 MATERIALI SFUSI
Vetro cellulare in granuli sfuso - granulometria 32-63 mm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,10 1,100
Spese generali del 15% 0,427
Utile dell'Impresa del 10% 0,327
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,600

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,600
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 1,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,752

O.24.30.0035.005 LEGNO MINERALIZZATO IN SCAGLIE SFUSO
granulometria 1-10 mm, densità ca. 340 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.035 MATERIALI SFUSI
Legno mineralizzato in scaglie sfuso - granulometria 1-10 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 1,50 1,500
Spese generali del 15% 0,487
Utile dell'Impresa del 10% 0,373
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 4,110

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 4,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 1,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,862

O.24.30.0040.005 FIBRA DI CANAPA E CALCE PREMISCELATA
canapulo grosso, densità ca. 175 kg/m³ kg 35

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 31,72 0,906

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,03 29,44 0,841
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0025.040 MATERIALI SFUSI
Fibra di canapa e calce sfusa - canapulo grosso (Costo materiali
fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 35 kg 1,00 0,77 0,770
Spese generali del 15% 0,378
Utile dell'Impresa del 10% 0,290
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/kg) 3,180

Prezzo di applicazione(Euro/kg) 3,180
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 1,747
Costo materiali fc 0,770

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 0,664

O.24.40.0005.005 NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI
nastro o treccia in fibre vegetali 30 mm m 15

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 29,44 1,963
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0055.001 NASTRI O TRECCE
Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 30 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m 1,00 0,75 0,750
Spese generali del 15% 0,724
Utile dell'Impresa del 10% 0,555
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,110

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,078
Costo materiali fc 0,750

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,282

O.24.40.0005.010 NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI
nastro o treccia in fibre vegetali 50 mm m 15

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Formula quantità: 1 h 0,07 29,44 1,963
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0055.005 NASTRI O TRECCE
Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 50 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m 1,00 1,25 1,250
Spese generali del 15% 0,799
Utile dell'Impresa del 10% 0,613

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 6,740

Prezzo di applicazione(Euro/m) 6,740
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,078
Costo materiali fc 1,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,412

O.24.40.0005.015 NASTRO O TRECCIA IN FIBRE VEGETALI
nastro o treccia in fibre vegetali 100 mm m 15

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 31,72 2,115

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,07 29,44 1,963
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0055.010 NASTRI O TRECCE
Nastro o treccia in fibre vegetali larghezza o diametro 100 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 15 m 1,00 2,50 2,500
Spese generali del 15% 0,987
Utile dell'Impresa del 10% 0,756
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m) 8,320

Prezzo di applicazione(Euro/m) 8,320
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 4,078
Costo materiali fc 2,500

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,742

O.24.50.0010.005 MATERASSINI IN FIBRA DI CANAPA
spessore 30 mm, densità ca. 30-60 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 29,44 3,680
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0060.001 MATERASSINI
Materassini in fibra di canapa spessore 30 mm e densità ca. 30-
60 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 8,25 8,250
Spese generali del 15% 2,384
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Utile dell'Impresa del 10% 1,828
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,110

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,110
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,645
Costo materiali fc 8,250

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,215

O.24.50.0020.005 MATERASSINI IN LANA DI PECORA
spessore minimo 30 mm, densità minima circa 30 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 29,44 3,680
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0060.010 MATERASSINI
Materassini in lana di pecora spessore 30 mm e densità ca. 30 kg/
mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 8,65 8,650
Spese generali del 15% 2,444
Utile dell'Impresa del 10% 1,874
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 20,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 20,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 7,645
Costo materiali fc 8,650

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 4,315

O.24.50.0025.005 MATERASSINI IN FIBRA DI LEGNO BASSA DENSITA’
spessore 40 mm, densità ca. 50 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 31,72 3,965

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1,5 h 0,13 29,44 3,680
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0060.015 MATERASSINI
Materassini in fibra di legno bassa densità spessore 40 mm e
densità ca. 50 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 6,24 6,240
Spese generali del 15% 2,083
Utile dell'Impresa del 10% 1,597
Per arrotondamento -0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 17,560

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 17,560
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 7,645
Costo materiali fc 6,240

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,675

O.24.60.0005.005 PANNELLI IN FIBRA DI LEGNO MEDIA/ALTA DENSITA’
spessore 40 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0075.001 PANNELLI
Pannelli in fibra di legno media/alta densità spessore 40 mm e
densità 120-150 kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 10,53 10,530
Spese generali del 15% 3,491
Utile dell'Impresa del 10% 2,676
Per arrotondamento 0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,440

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,440
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 10,530

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,169

O.24.60.0010.005 PANNELLI IN SUGHERO ESPANSO
spessore 20 mm, densità circa 130 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0075.005 PANNELLI
Pannelli in sughero espanso spessore 20 mm e densità ca. 130
kg/mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 10,35 10,350
Spese generali del 15% 3,464
Utile dell'Impresa del 10% 2,656

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 29,210

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 29,210
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 10,350

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 6,120

O.24.60.0015.005 PANNELLI IN VETRO CELLULARE
spessore 40 mm, densità 120-140 kg/m³ m² 12

Manodopera
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Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0075.010 PANNELLI
Pannelli in vetro cellulare spessore 40 mm e densità 120-140 kg/
mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 28,80 28,800
Spese generali del 15% 6,231
Utile dell'Impresa del 10% 4,777

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 52,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 52,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 28,800

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 11,008

O.24.60.0020.005 PANNELLI IN PERLITE ESPANSA
spessore 40 mm, densità 90-130 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,5 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0075.015 PANNELLI
Pannelli in perlite espansa spessore 40 mm e densità 90-130 kg/
mc (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 58,40 58,400
Spese generali del 15% 10,671
Utile dell'Impresa del 10% 8,181
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 89,990

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 89,990
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 58,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 18,848

O.24.70.0005.005 BALLE DI PAGLIA
spessore 30 cm, densità circa 100 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
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operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 29,44 9,813
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0110.001 TAMPONAMENTI
Balle di paglia spessore 30 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 53,10 53,100
Spese generali del 15% 11,023
Utile dell'Impresa del 10% 8,451

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 92,960

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 92,960
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 20,386
Costo materiali fc 53,100

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 19,474

O.24.70.0010.005 BLOCCHI DI CALCE E CANAPA
spessore 8 cm, densità ca. 330 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 29,44 9,813
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0110.005 TAMPONAMENTI
Blocchi di calce e canapa spessore 8 cm (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 40,85 40,850
Spese generali del 15% 9,186
Utile dell'Impresa del 10% 7,042
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 77,460

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 77,460
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 20,386
Costo materiali fc 40,850

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 16,223

O.24.70.0015.005 BLOCCHI DI ARGILLA
spessore 6 cm, densità ca. 1.450 kg/m³ m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 31,72 10,573

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 4 h 0,33 29,44 9,813
Materiali franco cantiere

Z.20.24.0110.010 TAMPONAMENTI
Blocchi di argilla spessore 6 cm (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
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Formula quantità: 12 m² 1,00 45,94 45,940
Spese generali del 15% 9,949
Utile dell'Impresa del 10% 7,628
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 83,900

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 83,900
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 20,386
Costo materiali fc 45,940

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 17,574

O.27.10.0005.005 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE
spessore medio 1-1,5 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 31,72 1,322

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 28,95 19,300

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 0,67 26,68 17,787
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,5 h 0,04 8,21 0,342

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.27.0001.001 SCANDOLE IN LEGNO DI LARICE
Scandole in legno di larice spessore medio 1-1,5 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 64,99 64,990
Spese generali del 15% 15,568
Utile dell'Impresa del 10% 11,936
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 131,290

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 131,290
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,044
Costo macchine 0,263

Costo manodopera in cantiere 33,213
Costo manodopera alla produzione 1,353

Costo materiali fc 64,990
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 27,502

O.30.10.0005.005 FERMANEVE IN LEGNO DI LARICE
sezione circolare con diametro variabile minimo di 12 cm
o quadrata con lato minimo di 12 cm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 31,72 0,661

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 28,95 4,825

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2 h 0,17 26,68 4,447
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 8,21 0,171

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,02 2,23 0,046
Materiali franco cantiere

Z.20.30.0001.001 FERMANEVE IN LEGNO DI LARICE
Fermaneve in legno di larice sezione circolare con diametro
variabile minimo di 12 cm o quadrata con lato minimo di 12 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 21,16 21,160
Spese generali del 15% 4,697
Utile dell'Impresa del 10% 3,601
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 39,610

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 39,610
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,023
Costo macchine 0,133

Costo manodopera in cantiere 8,303
Costo manodopera alla produzione 0,692

Costo materiali fc 21,160
Costo materiali fm 0,008

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 8,300

O.33.10.0005.005 RASANTE IN COCCIOPESTO PER LIVELLAMENTO DI
INTONACI
spessore 3 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0001.001 RASANTE IN COCCIOPESTO PER LIVELLAMENTO DI INTONACI
Rasante in cocciopesto per livellamento di intonaci spessore 3
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 3,84 3,840
Spese generali del 15% 1,341
Utile dell'Impresa del 10% 1,028
Per arrotondamento 0,006
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Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 11,310

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 11,310
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 3,840

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,374

O.33.10.0010.005 RASANTE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 PER
LIVELLAMENTO DI INTONACI
spessore 3 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0005.001 RASANTE DI CALCE IDRAULICA NATURALE NHL5 PER
LIVELLAMENTO DI INTONACI
rasante di calce idraulica naturale NHL5 per livellamento di
intonaci spessore 3 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 2,40 2,400
Spese generali del 15% 1,125
Utile dell'Impresa del 10% 0,862
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 2,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,983

O.33.10.0012.005 RASANTE DI CALCE E CANAPA
spessore 3 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0012.001 RASANTE DI CALCE E CANAPA
rasante di calce e canapa per livellamento di intonaci spessore 3
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 2,40 2,400
Spese generali del 15% 1,125
Utile dell'Impresa del 10% 0,862
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 9,480

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 9,480
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)
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Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 2,400

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 1,983

O.33.10.0015.005 RASANTE IN ARGILLA PER LIVELLAMENTO DI INTONACI
spessore 3 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0010.001 RASANTE IN ARGILLA PER LIVELLAMENTO DI INTONACI
Rasante in argilla per livellamento di intonaci spessore 3 mm a
m² (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 9,60 9,600
Spese generali del 15% 2,205
Utile dell'Impresa del 10% 1,690
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 18,590

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 18,590
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 9,600

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,893

O.33.10.0020.005 PITTURA IN ARGILLA PER INTONACO MURALE
pittura in argilla per intonaco murale m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0015.001 PITTURA IN ARGILLA PER INTONACO MURALE
Pittura in argilla per intonaco murale (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 5,39 5,390
Spese generali del 15% 1,573
Utile dell'Impresa del 10% 1,206
Per arrotondamento 0,005

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 13,270

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 13,270
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 5,390

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 2,784
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O.33.10.0025.005 PITTURA IN GRASSELLO DI CALCE PER INTONACO
MURALE
pittura a grassello di calce per intonaco murale m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 31,72 2,643

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 1 h 0,08 29,44 2,453
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0020.001 PITTURA A GRASSELLO DI CALCE PER PITTURA MURALE
Pittura a grassello di clace per pittura murale (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 7,31 7,310
Spese generali del 15% 1,861
Utile dell'Impresa del 10% 1,427
Per arrotondamento -0,004

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 15,690

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 15,690
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 5,096
Costo materiali fc 7,310

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 3,284

O.33.10.0027.005 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO IN SILICATO DI
CALCIO (CALCIOSILICATO)
spessore 20 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0030.001 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO IN SILICATO DI CALCIO (
CALCIOSILICATO)
Pannelli per cappotto interno in silicato di calcio spessore 20 mm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 76,70 76,700
Spese generali del 15% 13,416
Utile dell'Impresa del 10% 10,286
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 113,140

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 113,140
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 76,700

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 23,699

O.33.10.0030.005 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN
FIBRA DI LEGNO
spessore 40 mm m² 12
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Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0025.001 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN FIBRA DI
LEGNO
Pannelli per cappotto in fibra di legno a lati dritti spessore 40 mm
(Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 39,45 39,450
Spese generali del 15% 7,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,002
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 39,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,829

O.33.10.0035.005 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN
CANAPA
spessore 40 mm m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0027.001 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN FIBRA DI
CANAPA
Pannelli per cappotto in fibra di canapa a lati dritti spessore 40
mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 39,45 39,450
Spese generali del 15% 7,829
Utile dell'Impresa del 10% 6,002
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 66,020

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 66,020
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 39,450

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 13,829

O.33.10.0040.005 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN
IDRATI DI SILICATO DI CALCIO AUTOCLAVATO (CLS
PORIZZATO)
spessore 40 mm m² 12

Manodopera
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Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -
INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 31,72 6,608

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 2,50 h 0,21 29,44 6,133
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0035.001 PANNELLI PER CAPPOTTO INTERNO ED ESTERNO IN IDRATI DI
SILICATO DI CALCIO AUTOCLAVATO (CLS PORIZZATO)
Pannelli per cappotto interno in idrati di silicato di calcio spessore
40 mm (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 71,59 71,590
Spese generali del 15% 12,650
Utile dell'Impresa del 10% 9,698
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 106,680

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 106,680
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 12,741
Costo materiali fc 71,590

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 22,349

O.33.10.0045.005 VERNICE NATURALE PER LEGNO DA ESTERNI
vernice naturale per legno da esterni m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 29,44 7,360
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0040.001 VERNICE NATURALE PER LEGNO DA ESTERNI
Vernice naturale per legno da esterni (Costo materiali fc - Costo
materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 7,04 7,040
Spese generali del 15% 3,350
Utile dell'Impresa del 10% 2,568
Per arrotondamento 0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 28,250

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 28,250
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,290
Costo materiali fc 7,040

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,920

O.33.10.0050.005 IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO DA INTERNI
vernice naturale per legno da interni m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 31,72 7,930
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Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 29,44 7,360
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0045.001 IMPREGNANTE NATURALE PER LEGNO DA INTERNI
Impregnante naturale per legno da interni (Costo materiali fc -
Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 6,49 6,490
Spese generali del 15% 3,267
Utile dell'Impresa del 10% 2,505
Per arrotondamento -0,002

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 27,550

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 27,550
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,290
Costo materiali fc 6,490

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,770

O.33.10.0055.005 VERNICE NATURALE PER FERRO
vernice naturale per ferro da esterni m² 12

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Operaio specializzato per posa: LAVORI DI GENIO CIVILE -

INDUSTRIA
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 31,72 7,930

Z.01.05.0001.002 Operaio qualificato per assistenza alla posa: LAVORI DI GENIO
CIVILE - INDUSTRIA
operaio qualificato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 3 h 0,25 29,44 7,360
Materiali franco cantiere

Z.20.33.0050.001 VERNICE NATURALE PER FERRO
Vernice naturale per ferro (Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 12 m² 1,00 5,77 5,770
Spese generali del 15% 3,159
Utile dell'Impresa del 10% 2,422
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 26,640

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 26,640
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo manodopera alla produzione 15,290
Costo materiali fc 5,770

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 5,580

O.36.10.0005.005 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI
abete 2,5x10 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
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cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0001.001 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI
Parapetto in legno con elementi lineari abete 2,5x10 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,00 39,36 39,360
Spese generali del 15% 14,446
Utile dell'Impresa del 10% 11,075
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 121,830

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 121,830
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037

Costo materiali fc 39,360
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 25,522

O.36.10.0005.010 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI
larice 4x4 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0001.005 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI LINEARI
Parapetto in legno con elementi lineari larice 4x4 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,00 49,20 49,200
Spese generali del 15% 15,922
Utile dell'Impresa del 10% 12,207
Per arrotondamento 0,003
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 134,280

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 134,280
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037

Costo materiali fc 49,200
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 28,132

O.36.10.0010.005 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI
abete 2,5x10 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0005.001 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI
Parapetto in legno con elementi sagomati abete 2,5x10 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,00 60,65 60,650
Spese generali del 15% 17,640
Utile dell'Impresa del 10% 13,524
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 148,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 148,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037

Costo materiali fc 60,650
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,163

O.36.10.0010.010 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI
larice 2,5x10 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991
Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:

IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0005.001 PARAPETTO IN LEGNO CON ELEMENTI SAGOMATI
Parapetto in legno con elementi sagomati abete 2,5x10 cm (
Costo materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m 1,00 60,65 60,650
Spese generali del 15% 17,640
Utile dell'Impresa del 10% 13,524
Per arrotondamento -0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 148,760

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 148,760
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037

Costo materiali fc 60,650
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 31,163

O.36.10.0015.005 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO
abete 2,5x10 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0010.001 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO
Rivestimento ombreggiante in legno di abete 2x4 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m² 1,00 57,75 57,750
Spese generali del 15% 17,205
Utile dell'Impresa del 10% 13,190
Per arrotondamento -0,003

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 145,090

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 145,090
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037

Costo materiali fc 57,750
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 30,392

O.36.10.0015.010 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO
larice 2x4 cm m² 8

Manodopera
Z.01.05.0001.001 Gruista: LAVORI DI GENIO CIVILE - INDUSTRIA

operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 31,72 0,991

Z.01.25.0010.010 Imprenditore falegname - operaio specializzato - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio specializzato (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 28,95 28,950

Z.01.25.0010.030 Imprenditore falegname - operaio comune - posa:
IMPRENDITORE FALEGNAME - ARTIGIANATO
operaio comune (Costo manodopera - Costo manodopera in
cantiere)
Formula quantità: 8 h 1,00 26,68 26,680
Noli e trasporti

Z.06.15.0030.020 Gru elevatrice: GRU ELEVATRICE CON ROTAZIONE IN ALTO
con altezza di m. 30 e sbraccio di m. 30. (Costo noli trasporti -
Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 8,21 0,257

Z.06.50.0080.005 MOTOSEGA ELETTRICA
 (Costo noli trasporti - Costo noli e trasporti)
Formula quantità: 0,25 h 0,03 2,23 0,070
Materiali franco cantiere

Z.20.36.0010.005 RIVESTIMENTO OMBREGGIANTE IN LEGNO
Rivestimento ombreggiante in legno di larice 2x4 cm (Costo
materiali fc - Costo materiali fc)
Formula quantità: 8 m² 1,00 72,19 72,190
Spese generali del 15% 19,371
Utile dell'Impresa del 10% 14,851
Per arrotondamento 0,001

Importo totale dell'analisi(Euro/m²) 163,361

Prezzo di applicazione(Euro/m²) 163,361
Riepilogo per categoria (solo dell'analisi corrente)

Costo carburanti 0,034
Costo macchine 0,200

Costo manodopera in cantiere 49,820
Costo manodopera alla produzione 1,037
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Elenco Prezzi Provinciale 2024
Provincia Autonoma di Trento

O P E R E    I N    A N A L I S I U.M. Quantità Prezzo unitario Importo
Provviste necessarie alla formazione dell'analisi

Costo materiali fc 72,190
Costo materiali fm 0,011

Ammortamenti, Componenti ad importo, Percentuali ed arrotondamenti 34,223
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